
　令和8年度　　工事番号　繰第548-3号

弘前平賀線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

 平川市   本町 地内

注）工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土砂

m3 60    

内   1号

残土処理工 土砂

式 1    

土砂等運搬 

m3 270    

内   2号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 400    

内   3号

埋戻し　 土砂

m3 180    

内   4号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 B1200×H1400～H1500

m 98    

内   5号

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 13    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝蓋　 B1200

枚 99    

内   7号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 B1400-L1400-H1700

箇所 1    

内   8号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚 1    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

本 3    

内  10号

道路反射鏡撤去 

基 1    

内  11号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 62    

内  12号

舗装版切断　 舗装版厚:15cm以下

m 280    

内  13号

舗装版破砕　 舗装版厚:15cm

m2 310    

内  14号

路面切削　　 As舗装版、切削厚t=2～4cm

m2 80    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋･鉄筋Co、As殻

m3 79    

内  16号

殻等処分　 無筋･鉄筋Co、As殻等

m3 79    

内  17号

現場発生品運搬　 廃ﾌﾟﾗ、ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.41 

内  18号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線車道部)

式 1    

下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=40cm

m2 106    

内  19号

上層路盤(歩道部)　 粒調砕石 M-40 t=12cm

m2 114    

内  20号

表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 114    

内  21号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 200    

内  22号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線歩道一般部)

式 1    

凍上抑制層 再生砕石 RC-40 t=15cm

m2 48    

内  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)　 C-20 t=10cm

m2 48    

内  24号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

m2 48    

内  25号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線歩道3種乗入部)

式 1    

下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=25cm

m2 15    

内  26号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

m2 18    

内  27号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (進入路3種)

式 1    

下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=25cm

m2 58    

内  28号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

m2 58    

内  29号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F

m 75    

内  30号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3

m 24    

内  31号

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15cm、破線

m 50    

内  32号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15cm、実線

m 200    

内  33号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(縁石用)

本 5    

内  34号

道路反射鏡 Φ800

本 1    

内  35号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

木矢板　 H=2.4m

m 100    

内  36号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A,B

人日 70    

内  37号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 63    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 275    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入料金

ZZ99*01*09007 m3 275    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,有り

m3 410    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 177    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
自由勾配側溝 B1200×H1400～H1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,2.61m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 7.2  

単   1号 01-10-01
B1200×H1400×L2000

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,2.61m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 91.1  

単   2号 01-10-01
B1200×H1500×L2000

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.7  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
側溝蓋　 B1200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 89    

単   3号 01-10-01
Co蓋 B1200用 L=0.5m

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 10    

単   4号 01-10-01
Gr蓋 B1200用 L=0.5m

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
現場打ち集水桝 B1400-L1400-H1700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打集水桝
B1400-L1400-H1700

箇所 1    

単   5号 
R3-接続桝

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   6号 01-10-01
1400×1400(T-14)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本未満,無,無

本 3    

単   7号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
道路反射鏡撤去 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路反射鏡撤去(支柱･基礎撤去)
φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm

基 1    

単   8号 

管理費区分：0

道路反射鏡撤去(鏡体撤去)
2面鏡

基 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 42.2  

単  10号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 19.5  

単  11号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
舗装版切断　 舗装版厚:15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 278    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
舗装版破砕　 舗装版厚:15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 311    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
路面切削　　 As舗装版、切削厚t=2～4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削工
W=30cm、t=3㎝

ZZ99*01*01013 m2 84    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬　 無筋･鉄筋Co、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 19.5  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 42.2  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,7.5km以下,全ての
費用 m3 14.4  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,6.5km以下,全ての費用

m3 2.5  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻等処分　 無筋･鉄筋Co、As殻等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*09001 t 45.9  

 

管理費区分：T

処分費
有筋Co殻

ZZ99*01*09002 t 105.4  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*01*09003 t 33.3  

 

管理費区分：T

処分費
As切削材

ZZ99*01*09004 t 5.9  

 

管理費区分：T

処分費
廃ﾌﾟﾗ

ZZ99*01*09005 t 0.01 

 

管理費区分：T

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*09006 t 0.4  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
現場発生品運搬　 廃ﾌﾟﾗ、ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.01 

 01-02-02
廃ﾌﾟﾗ

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 0.4  

 01-02-02
ｽｸﾗｯﾌﾟ

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.01 

 01-02-03
廃ﾌﾟﾗ

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.4  

 01-02-03
ｽｸﾗｯﾌﾟ

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 106.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
上層路盤(歩道部)　 粒調砕石 M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 114.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 65.6  

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 48.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 52    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 59    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 87    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
凍上抑制層 再生砕石 RC-40 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 47.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
下層路盤(歩道部)　 C-20 t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 47.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 47.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 15.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 21 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 18.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
下層路盤(歩道部)　 再生砕石 RC-40 t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 57.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 57.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
HB-F

m 74.6  

単  12号 
両面 180/240×300×2
000
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
HB-M3

m 24    

単  13号 
片面 198/210×120×6
00
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15cm、破線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 51    

単  14号 03-03-06
中央線･外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15cm、実線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 202    

単  15号 03-03-06
中央線･外側線

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
視線誘導標　 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(縁石用)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無 本 5    

単  16号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
道路反射鏡 Φ800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路反射鏡支柱･基礎設置
Φ800 2面用

基 1    

単  17号 
既設利用

管理費区分：0

鏡体設置
丸型Φ800 2麺用

基 1    

単  18号 
既設利用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
木矢板　 H=2.4m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木矢板工(両側分)
H=2.4m

m 100.1  

単  19号 

管理費区分：0

土留支保工(軽量金属支保工)

DGD10400

設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 ね
じ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

m 100.1  

単  20号 10-01-04

管理費区分：0

切梁材賃料
ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 1段

ZZ99*01*10003 式 1    

 

管理費区分：0

腹起し材賃料
ｱﾙﾐ腹起し賃料 1段

ZZ99*01*10002 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
交通誘導警備員 A,B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 35    

単  21号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 35    

単  22号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,2.61m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2900kg以下 制約無

Q001366003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝 B1200×H1400×L2000

Y000300000003 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 2.767

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 4.176

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 2000超え2900kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,2.61m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2900kg以下 制約無

Q001366003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝 B1200×H1500×L2000

Y000300000004 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 2.767

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 4.176

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
自由勾配側溝用ふた B1200 車道用 L=0.5m

Y000301000007 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞB1200 L=0.5m

Y000301000008 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
現場打集水桝
B1400-L1400-H1700 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(9)-2 高炉 21-12-25(20),2.00
m3を超え2.11m3以下,人力打設,一般
養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.096

単  23号 02-02-06

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 4    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1400×1400用T-14(細目2分割)

Y000301000004 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
道路反射鏡撤去(支柱･基礎撤去)
φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去)
φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800㎜

ZZ99*01*01002 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
道路反射鏡撤去(鏡体撤去)
2面鏡 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路反射鏡撤去(鏡体撤去)
2面用

ZZ99*01*01001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
HB-F 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 4.6  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 30.3  

           02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置
HB-M3 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.4  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 9    

           02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
道路反射鏡支柱･基礎設置
Φ800 2面用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱･基礎設置
Φ76.3×3.2×4000 静電粉体塗装

ZZ99*01*01007 基 1    

           

管理費区分：0

道路反射鏡支柱 静電粉体塗装
φ76.3×3.2 φ800mm 1面用

Z231076005 組 -1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
鏡体設置
丸型Φ800 2麺用 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路反射鏡設置(鏡体)
ﾒﾀｸﾘﾙ丸形φ800 2面鏡

ZZ99*01*01004 基 1    

           

管理費区分：0

道路反射鏡 鏡体
φ800 ｱｸﾘﾙ製

Z231075005 面 -2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
木矢板工(両側分)
H=2.4m 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

矢板損料
L4.0m t3～4.5cm×15cm

m3 21.6  

単  24号 
R7水道p45

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 2.08 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 25    

           
設置

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.2  

           
取除き

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
DGD10400

土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 ね
じ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.6  

           

管理費区分：0

腹起し材賃料
(100m当り)別途計上

Y0G5010030001 式 1    

           

管理費区分：0

切梁材賃料
軽量金属切梁材(100m当り)別途計上

Y0G5020020001 式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
矢板損料
L4.0m t3～4.5cm×15cm 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木矢板
L4.0m t3～4.5cm×15cm

ZZ99*01*10001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削 

      (0004)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 63    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 

      (0006)

      　　　

m3 270    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 275    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入料金

        m3 275    

ZZ99*01*09007

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0007)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0008)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0009)

      　　　

m3 400    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 410    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0010)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 177    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0011)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝 

      (0012)

      　　　

m 98    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 7.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 2000超え2900kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.61m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 3.48m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 91.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 2000超え2900kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.61m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 3.48m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

      勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0013)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)

        18-8-40 W/C<=60% m3 12.7  

Z230210245

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0014)

      　　　

枚 99    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 89    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0015)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝 

      (0016)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打集水桝

        B1400-L1400-H1700 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(9)-2 高炉 21-12-25(20)

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 2.00m3を超え2.11m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.096

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

          ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 4    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋 

      (0017)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0018)

  　　　

式 1    

    道路付属物撤去工

    (0019)

    　　　

式 1    

      視線誘導標撤去 

      (0020)

      　　　

本 3    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 3    

WB812360

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      道路反射鏡撤去 

      (0021)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路反射鏡撤去(支柱･基礎撤去)

        φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去)

          φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800㎜ 基 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        道路反射鏡撤去(鏡体撤去)

        2面鏡 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路反射鏡撤去(鏡体撤去)

          2面用 基 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0022)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0023)

      　　　

m3 62    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 42.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 19.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0024)

      　　　

m 280    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 278    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0025) m2 310    

オプション入力

第0014号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 311    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路面切削　　

      (0026)

      　　　

m2 80    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削工

        W=30cm、t=3㎝ m2 84    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0027)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0028)

      　　　

m3 79    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 19.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 42.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 14.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬(路面切削)

        m3 2.5  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻等処分　

      (0029)

      　　　

m3 79    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 45.9  

ZZ99*01*09001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        有筋Co殻 t 105.4  

ZZ99*01*09002

管理費区分　T
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 t 33.3  

ZZ99*01*09003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As切削材 t 5.9  

ZZ99*01*09004

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃ﾌﾟﾗ t 0.01 

ZZ99*01*09005

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 0.4  

ZZ99*01*09006

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0030)

      　　　

t 0.41 

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.01 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.01 

CB010420

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0031)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0032)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0033)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0034)

      　　　

m2 106    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        下層路盤(歩道部)

        m2 106.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)　

      (0035)

      　　　

m2 114    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 114.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0036)

      　　　

m2 114    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 65.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 48.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0037)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 52    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 59    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 87    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0038)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層

      (0039)

      　　　

m2 48    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        下層路盤(歩道部)

        m2 47.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(歩道部)　

      (0040)

      　　　

m2 48    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 47.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0041)

      　　　

m2 48    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 47.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0042)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0043)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 15.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0044)

      　　　

m2 18    第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 18.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0045)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0046)

      　　　

m2 58    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 57.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0047)

      　　　

m2 58    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 57.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0048)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0049)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0050)

      　　　

m 75    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置

        HB-F m 74.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 30.3  

CB240210

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0051)

      　　　

m 24    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置

        HB-M3 m 24    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 9    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0052)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0053)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0054)

      　　　

m 50    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 51    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0055)

      　　　

m 200    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 202    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0056)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0057)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0058)

      　　　

本 5    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 5    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      道路反射鏡

      (0059)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路反射鏡支柱･基礎設置

        Φ800 2面用 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱･基礎設置

          Φ76.3×3.2×4000 静電粉体塗装 基 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          道路反射鏡支柱 静電粉体塗装

          φ76.3×3.2 φ800mm 1面用 組 -1    

Z231076005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鏡体設置

        丸型Φ800 2麺用 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路反射鏡設置(鏡体)

          ﾒﾀｸﾘﾙ丸形φ800 2面鏡 基 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路反射鏡 鏡体

          φ800 ｱｸﾘﾙ製 面 -2    

Z231075005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  仮設工

  (0060)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0061)

    　　　

式 1    

      木矢板　

      (0062)

      　　　

m 100    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        木矢板工(両側分)

        H=2.4m m 100.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          矢板損料

          L4.0m t3～4.5cm×15cm m3 21.6  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            木矢板

            L4.0m t3～4.5cm×15cm m3 1    

ZZ99*01*10001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型わく工

          人 2.08 

R0133

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 25    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 18.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土留支保工(軽量金属支保工)

        m 100.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置撤去

J02　設置段数･掘削深　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2段 3.5m以下

J03　切梁材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁材 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

DGD10400

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切梁材賃料

        ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 1段 式 1    

ZZ99*01*10003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        腹起し材賃料 ZZ99*01*10002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｱﾙﾐ腹起し賃料 1段 式 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0063)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0064)

      　　　

人日 70    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

第0037号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 35    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 35    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0065) 式 1    

共通仮設

(0066)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0067)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0068)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0069) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0070) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0071) 式 1    

  現場管理費

  (0072) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前平賀線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0073) 式 1    

  一般管理費等

  (0074) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0075) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0076) 式 1    

工事費計

(0077) 式 1    
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繰第548-3号 (2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000003 側溝 その他一般資材

自由勾配側溝 B1200×H1400×L2000 2470 個 105,000 105,000 100円単位(切捨)

Y000300000004 側溝 その他一般資材

自由勾配側溝 B1200×H1500×L2000 2576 個 110,000 110,000 100円単位(切捨)

Y000301000004 側溝蓋 その他一般資材 細目 2分割

桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ1400×1400用T-14(細目2分割) 351 枚 415,000 415,000 100円単位(切捨)

Y000301000007 側溝蓋 その他一般資材

自由勾配側溝用ふた B1200 車道用 L=0.5m 303 枚 12,200 12,200 100円単位(切捨)

Y000301000008 側溝蓋 その他一般資材

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞB1200 L=0.5m 102 枚 136,000 136,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 土木ｺｽﾄp.509 労務費

2面用 基 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*01002 道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) 土木ｺｽﾄp.509 労務費

Φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm 基 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*01004 道路反射鏡設置(鏡体) 土木ｺｽﾄp.501 労務費

ﾒﾀｸﾘﾙ丸形φ800 2面用 基 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*01007 支柱･基礎設置 土木ｺｽﾄp.499 労務費

Φ76.3×3.2×4000 静電粉体塗装 基 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*01013 路面切削工 労務費

W=30cm､t=3cm m2 4,835 4,840 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*09001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 800 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*09002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

有筋Co殻 t 1,300 1,300 1,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*09003 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As殻 t 800 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*09004 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As切削材 t 800 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*09005 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (非公表) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗ t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*09006 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H3 t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*09007 建設発生土受入料金 建設発生土受入料金一覧表 その他一般資材 ｺｰﾝ指数200kN/m2以上

m3 660 660 660 1円単位(切捨)

ZZ99*01*10001 木矢板 p.159 p.234 ×0.2 生単価 R07水道p.45

L4.0m t3～4.5cm×15cm m3 ＝ 1円単位(切捨) 5回使用、単価は購入単価の20％

ZZ99*01*10002 腹起し材賃料 別途賃料 生単価

ｱﾙﾐ腹起し賃料 2段 式 33,150 33,150 33,150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*10003 切梁材賃料 別途賃料 生単価

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料 2段 式 118,350 118,350 118,350 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／05月号 見積価格



■繰第548-3号 弘前平賀線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1 

道路土工 式 1 

掘削工 式 1 

掘削 土砂 m3 62.8 60 

CB210100 掘削 m3 62.8 63 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

残土処理工 式 1 

土砂等運搬 m3 274.5 270 

CB210110 土砂等運搬 m3 274.5 275 D=19.0㎞

建設発生土受入料金 m3 274.5 270 

建設発生土受入料金 m3 274.5 275 

排水構造物工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 408.1 400 

CB210030 床掘り m3 408.1 410 標準､切梁腹起式

埋戻し 土砂 m3 176.8 180 

CB210410 埋戻し m3 176.8 177 最大埋戻幅1m未満

側溝工 式 1 

自由勾配側溝 B1200×H1400～H1500 m 98.3 98 

自由勾配側溝 m 7.2 7.2 B1200×H1400×L2000

自由勾配側溝 m 91.1 91.1 B1200×H1500×L2000

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ［ｺﾝｸﾘｰﾄ②］ m3 12.7 13 

m3 12.7 12.7 11.9×1.07（ﾛｽ率）=12.7

側溝蓋 B1200 枚 99 99 

蓋版 枚 89 89 Co蓋 FC9-B2-B1200 L=0.5m

蓋版 枚 10 10 Gr蓋 FG9-A1-B1200 L=0.5m

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 

現場打ち集水桝 B1400-L1400-H1700 箇所 1 1 

現場打集水桝 箇所 1 1 B1400-L1400-H1700(R3-接続桝)

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 1 1 

蓋版 枚 1 1 1400×1400(T-14)

構造物撤去工 式 1 

道路付属物撤去工 式 1 

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 本 3 3 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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■繰第548-3号 弘前平賀線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

道路付属物撤去工(視線誘導標) 本 3 3 

道路反射鏡撤去 基 1 1 

道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) 基 1 1 

道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 基 1 1 2面

構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 61.7 62 

構造物とりこわし m3 42.2 42.2 無筋構造物

構造物とりこわし m3 19.5 19.5 鉄筋構造物

舗装版切断 舗装版厚:15cm m 277.6 280 

CB430510 舗装版切断 m 277.6 278 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

舗装版破砕 舗装版厚:15cm m2 311.2 310 

CB430310 舗装版破砕 m2 311.2 311 

路面切削 As舗装版､切削厚t=2～4cm m2 83.9 80 

路面切削工 m2 83.9 84 

運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋･鉄筋Co､As殻 m3 78.6 79 

CB227010 殻運搬 m3 19.5 19.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)、D=6.2㎞

CB227010 殻運搬 m3 42.2 42.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)、D=6.2㎞

CB227010 殻運搬 m3 14.4 14.4 舗装版破砕、D=6.2㎞

CB430020 殻運搬(路面切削) m3 2.5 2.5 舗装版切削、D=6.2㎞

殻等処分 無筋･鉄筋Co､As殻 m3 78.6 79 

処分費 t 45.9 45.9 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

処分費 t 105.4 105.4 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)

処分費 t 33.3 33.3 舗装版破砕

処分費 t 5.9 5.9 切削殻

処分費 t 0.01 0.01 廃ﾌﾟﾗ

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.40 0.40 H3

現場発生品運搬 廃ﾌﾟﾗ、ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.41 0.4 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.01 0.01 D=28.0㎞、廃ﾌﾟﾗ

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.40 0.40 D=6.0㎞、ｽｸﾗｯﾌﾟ

CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.01 0.01 廃ﾌﾟﾗ

CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.40 0.40 ｽｸﾗｯﾌﾟ

舗装 式 1 
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■繰第548-3号 弘前平賀線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

舗装工 式 1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線車道部) 式 1 

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=40cm m2 106.1 106 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 106.1 106.1 

上層路盤(歩道部) 粒調砕石 M-40 t=12cm m2 114.2 114 

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 114.2 114.2 

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 114.2 114 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.6 65.6 1.4ｍ未満

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 48.6 48.6 1.4m以上3.0ｍ未満

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 198.0 200 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 52.0 52 1.4ｍ未満

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 59.0 59 1.4m以上3.0ｍ未満

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 87.0 87 3.0ｍ超

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線歩道一般部) 式 1 

凍上抑制層 再生砕石 RC-40 t=15cm m2 47.8 48 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 47.8 47.8 

下層路盤(歩道部) C-20 t=10cm m2 47.8 48 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 47.8 47.8 

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm m2 47.8 48 

CB410261 表層(歩道部) m2 47.8 47.8 1.4ｍ未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線歩道3種乗入部) 式 1 

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=25cm m2 15.3 15 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 15.3 15.3 

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm m2 18.2 18 

CB410261 表層(歩道部) m2 18.2 18.2 1.4ｍ未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(進入路3種) 式 1 

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=25cm m2 57.8 58 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 57.8 57.8 

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5cm m2 57.8 58 

CB410261 表層(歩道部) m2 57.8 57.8 1.4ｍ未満

縁石工 式 1 

縁石工 式 1 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F m 74.6 75 
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■繰第548-3号 弘前平賀線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 m 74.6 74.6 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3 m 24.0 24 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 m 24.0 24.0 

区画線工 式 1 

区画線工 式 1 

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15cm､破線 m 50.6 50 

区画線設置 m 50.6 51 破線 15cm

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15cm､実線 m 201.5 200 

区画線設置 m 201.5 202 実線 15cm

道路付属施設工 式 1 

道路付属物工 式 1 

視線誘導標 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型(縁石用) 本 5.0 5 

道路付属物設置工 本 5.0 5 

道路反射鏡 Φ800 本 1.0 1 

道路反射鏡支柱・基礎設置 基 1.0 1 

鏡体設置 基 1.0 1 2面用

仮設工 式 1

土留･仮締切工 式 1

木矢板 H=2.4m m 100.1 100 

木矢板工(両側分) m 100.1 100.1 H=2.4m

土留支保工(軽量金属支保工) m 100.1 100.1 設置撤去､ ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

切梁材賃料 式 1 1

腹起し材賃料 式 1 1

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 A,B 人日 70 70 

交通誘導警備員A 人日 35 35 

交通誘導警備員B 人日 35 35 
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土　　工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　土　工

掘　　削 m3 62.8   62.8   

残　　土 m3 274.5  274.5  作業土工含む

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別

土　 工 （1工区） 右側

掘　　削（CA1） （道路土工） 土工計算書より Ｖ ＝ 62.8 ＝ 62.8 m3

床　　掘（CA2） （排水工作業土工）土工計算書より Ｖ ＝ 408.1 ＝ 408.1 m3

埋 戻 し（RA） （排水工作業土工）土工計算書より Ｖ ＝ 176.8 ＝ 176.8 m3

残　　土 Ｖ ＝ 470.9 － 176.8 ／ 0.9 ＝ 274.5 ＝ 274.5 m3

切土Ｖ ＝ 62.8 ＋ 408.1 ＝ 470.9

盛土Ｖ ＝ 176.8 ＝ 176.8

数　　量形　　状　　及　　び　　算　　式



3 / 3 

測      点 距    離 面　積 平均面積 土　 積 面　積 平均面積 土　 積 面　積 平均面積 土　 積 面　積 平均面積 土　 積 摘　　要

SP. 1 0.00 0.9 4.3 1.9

NO. 6 14.86 0.8 0.85 12.6 4.1 4.20 62.4 1.7 1.80 26.7

EC. 1 1.10 0.9 0.85 0.9 4.1 4.10 4.5 1.7 1.70 1.9

NO. 7 18.90 0.5 0.70 13.2 4.0 4.05 76.5 1.7 1.70 32.1

NO. 8 20.00 0.6 0.55 11.0 4.0 4.00 80.0 1.7 1.70 34.0

KA.2-1 13.87 0.5 0.55 7.6 4.1 4.05 56.2 1.9 1.80 25.0

NO. 9 6.13 0.5 0.50 3.1 4.1 4.10 25.1 1.9 1.90 11.6

NO. 10 20.00 0.6 0.55 11.0 4.0 4.05 81.0 1.7 1.80 36.0

NO.10+5.6 5.60 0.6 0.60 3.4 4.0 4.00 22.4 1.7 1.70 9.5

1工区　小計 100.46 62.8 408.1 176.8

合　　計 100.46 62.8 408.1 176.8

土　量　計　算　表（右側-1）
掘　　削　CA1 床　　掘　CA2 埋 戻 し　RA



排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　側溝工

自由勾配側溝

〃 B1200×H1400 ｍ 7.2    7.2    

〃 B1200×H1500 ｍ 91.1   91.1   

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② m3 11.9   11.9   

コンクリート蓋 B1200用、L=0.5m/枚 枚 89     89     

グレーチング蓋 B1200用、L=0.5m/枚 枚 10     10     

　集水桝工

　集水桝 現場打桝 箇所 1      1      R-3接続桝

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート⑨-2 m3 2.1    2.1    

鉄筋 SD295A、D13 t 0.10   0.10   

足掛金具 φ19×300 個 4      4      

グレーチング蓋 1400×1400用（細目2枚割）T-14 組 1      1      R-3接続桝

作業土工 床　掘 m3 408.1  408.1  道路土工計算より

〃 埋戻し m3 176.8  176.8  道路土工計算より

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



B1200×H1400 m 7.2 m 7.2 m

B1200×H1500 m 91.1 m 91.1 m

自由勾配側溝
（横断用）

調整コンクリート コンクリート② m3 11.9 m3 11.9 m3

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B1200用 枚 89 枚 89 枚 L=0.5m/枚

B1200用 枚 10 枚 10 枚 L=0.5m/枚

グレーチング蓋
融雪溝タイプ

床　掘 m3 408.1 m3 408.1 m3

埋戻し m3 176.8 m3 176.8 m3

排　水　工　集　計　表

形　状 左　側 右　側 合　計

作業土工
道路土工計算より

道路土工計算より

備　考

自由勾配側溝

自由勾配側溝
コンクリート蓋

（車道用）

エコンカルバート
（車道用）

自由勾配側溝
グレーチング蓋

（車道用）

自由勾配側溝
（縦断用）

エコンカルバート
（歩道用）



NO. 5 ＋ 5.14 ～ NO. 5 ＋ 12.17 自由勾配側溝B1200×H1400 7.20

NO. 5 ＋ 12.17 ～ NO. 10 ＋ 3.80 自由勾配側溝B1200×H1500 91.12

NO. 10 ＋ 3.80 ～ NO. 10 ＋ 5.60 R3-接続桝(B1400×L1400×H1700) 1.00 箇所

1工区 右 側 計

自由勾配側溝B1200×H1400 7.20

自由勾配側溝B1200×H1500 91.12

R3-接続桝(B1400×L1400×H1700) 1.00 箇所、1.8m

排　水　工　数量調書　 【 右 側 】

測　点 工　種 延 長 (m) 備 考



測　　点 区間距離 体 積

始　点 終　点 （ｍ） (m
3
)

自由勾配側溝 B1200

　 SP. 1 　

SP. 1 　 NO. 5 ＋ 12.17 7.182 ( 0.089 + 0.058 ) ÷ 2 × 1.20 × 7.182 0.633

NO. 5 ＋ 12.17 NO. 6 　 7.992 ( 0.158 + 0.122 ) ÷ 2 × 1.20 × 7.992 1.343

NO. 6 　 EC. 1 　 1.122 ( 0.122 + 0.119 ) ÷ 2 × 1.20 × 1.122 0.162

EC. 1 　 NO. 7 　 18.901 ( 0.119 + 0.097 ) ÷ 2 × 1.20 × 18.901 2.450

NO. 7 　 NO. 8 　 20.000 ( 0.097 + 0.100 ) ÷ 2 × 1.20 × 20.000 2.364

NO. 8 　 KA. 2-1　 13.873 ( 0.100 + 0.102 ) ÷ 2 × 1.20 × 13.873 1.681

KA. 2-1　 NO. 9 　 6.100 ( 0.102 + 0.102 ) ÷ 2 × 1.20 × 6.100 0.747

NO. 9 　 NO. 10 　 19.532 ( 0.102 + 0.082 ) ÷ 2 × 1.20 × 19.532 2.156

NO. 10 　 NO. 10 ＋ 3.80 3.602 ( 0.082 + 0.067 ) ÷ 2 × 1.20 × 3.602 0.322

98.304 11.858

調整コンクリート　計　算　書 【 右 側 】

計　算　式

1工区　右側計



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

　蓋　工 右側 1/3

自由勾配側溝 B1200用

・NO.5+5.14 ～ NO.10+3.80 Ｌ ＝ 98.32 m

グレーチング蓋（L=0.5m/枚） 10m当り1枚

Ｎ ＝ 98.32 × 1.0 ／ 10.0 ＝ 10

コンクリート蓋（L=0.5m/枚） 10m当り9枚

Ｎ ＝ 98.32 × 9.0 ／ 10.0 ＝ 89

1工区計 グレーチング蓋（L=0.5m/枚） ΣＮ ＝ 10 10 枚

コンクリート蓋（L=0.5m/枚） ΣＮ ＝ 89 89 枚



ｺﾝｸﾘｰﾄ
⑨-2

型　枠 ｺﾝｸﾘｰﾄ② 型　枠
再生砕石
(RC-40)

鉄筋
（D13）

足掛金具

(m3) (m2)
t=5cm
(m2)

(m2)
t=20cm
(m2)

(t) 1400×1400 1400×1600 1400×2000 3400×2000 800×1200 1000×1900
(500-1300)

×1200
(D19×300)

R3-接続桝 NO.10+ 4.70 2.09 11.07 － － 3.61 0.096 1 － － － － － － 4

2.09 11.07 － － 3.61 0.096 1 － － － － － － 4

2.09 11.07 － － 3.61 0.096 1 4

1工区計

合　　計

　集 水 桝 工　　数 量 集 計 表　

名　　称 測　　点

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-14）



種　　別

R3-接続桝 Ｂ Ｌ Ｈ 壁厚 底版厚

1400 × 1400 × 1700 200 200

・躯体コンクリート⑨-2(21-12-25)

Ｖ1 ＝ 1.800 × 1.800 × 1.900 － 1.400 × 1.400 × 1.700

＝ 2.824

コンクリート控除分

Ｖ2 ＝ 1.200 × 1.373 × 0.20 ＝ 0.330

Ｖ3 ＝ 0.600 × 0.600 × 0.20 ＝ 0.072

Ｖ4 ＝ 1.200 × 1.373 × 0.20 ＝ 0.330

ΣＶ ＝ 2.092 2.09 m3

・同上型枠

Ａ1 ＝ 1.800 × 1.900 × 2 － 0.600 × 0.600 ＝ 6.480

Ａ2 ＝ （0.000 × 1.900 － 1.200 × 1.355） × 2 ＝ -3.252

Ａ3 ＝ 1.400 × 1.700 × 2 － 0.600 × 0.600 ＝ 4.400

Ａ4 ＝ （1.400 × 1.700 － 1.200 × 1.355） × 2 ＝ 1.508

Ａ5 ＝ （1.200 ＋ 1.373 × 2 ） × 0.20 ＝ 0.789

Ａ6 ＝ （0.600 ＋ 0.600 × 2 ） × 0.20 ＝ 0.360

Ａ7 ＝ （1.200 ＋ 1.373 × 2 ） × 0.20 ＝ 0.789

ΣＡ ＝ 11.074 11.07 ｍ2

・基礎砕石：再生砕石（RC-40）　t=20cm

Ａ ＝ 1.900 × 1.900 ＝ 3.610 3.61 ｍ2

・鉄筋： SD295A　D13 ＝ 0.096 0.096 t

・桝用グレーチング蓋(T-14)細目2枚割、受枠共

1400 × 1400 用 ＝ 1 1 組

・足掛金具（φ19×300） ＝ 4 4 個

（単位：mm）

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

B1400-L1400
-H1700



名　　称 ：

10 ｍ当り数量

種　　別

自由勾配側溝 B1200×H1400 Ｌ=2.00m（参考重量 W=2470kg） 5 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 2.61 m3

Ｖ ＝ 1.74 × 0.15 × 10.0 ＝ 2.610

型枠 基礎型枠 3.00 m2

Ａ ＝ 0.15 × 10.0 × 2 ＝ 3.000

基礎砕石 再生砕石（RC-40） 3.48 m3

Ｖ ＝ 1.74 × 0.20 × 10.0 ＝ 3.480

蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（L=0.5m/枚） （参考重量 W=303kg） 9 枚

Ｎ ＝( 10.0 ／ 2 － 0.5 )／ 0.50 ＝ 9.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)（L=0.5m/枚）（参考重量 W=96.7kg） 1 枚

Ｎ ＝( 10.0 ／ 2 － 9.0 × 0.5 )／ 0.5 ＝ 1.0

単 位 数 量 計 算 書

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝 B1200×H1400

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量
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コンクリート 2

基礎砕石

再生砕石(RC-40)

Ｂ

Ｈ

Ｗ

以
上



名　　称 ：

10 ｍ当り数量

種　　別

自由勾配側溝 B1200×H1500 Ｌ=2.00m（参考重量 W=2576kg） 5 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 2.61 m3

Ｖ ＝ 1.74 × 0.15 × 10.0 ＝ 2.610

型枠 基礎型枠 3.00 m2

Ａ ＝ 0.15 × 10.0 × 2 ＝ 3.000

基礎砕石 再生砕石（RC-40） 3.48 m3

Ｖ ＝ 1.74 × 0.20 × 10.0 ＝ 3.480

蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（L=0.5m/枚） （参考重量 W=303kg） 9 枚

Ｎ ＝( 10.0 ／ 2 － 0.5 )／ 0.50 ＝ 9.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(細目)（L=0.5m/枚）（参考重量 W=96.7kg） 1 枚

Ｎ ＝( 10.0 ／ 2 － 9.0 × 0.5 )／ 0.5 ＝ 1.0

単 位 数 量 計 算 書

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝 B1200×H1500

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

1540
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構造物撤去取壊し工 数 量 集 計 表

1工区 合計

撤去工

撤去（再利用）

〃 カーブミラー（2面） 基 1.0    1.0    

撤去 視線誘導標 本 3.0    3.0    廃ﾌﾟﾗ：10.2㎏

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物（体積） m3 42.2   42.2   

鉄筋構造物（重量） ｔ 105.4  105.4  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物（体積） m3 19.5   19.5   
民地側ｺﾝｸﾘｰﾄ

取壊し含む

無筋構造物（重量） ｔ 45.9   45.9   〃

金属くず スクラップH3 ｔ 0.4    0.4    

舗装版取壊し アスファルト舗装版　t=15cm以下 m2 311.2  311.2  

（体積） m3 14.4   14.4   

（重量） ｔ 33.3   33.3   

舗装切断工 アスファルト舗装版　t=15cm以下 ｍ 277.6  277.6  

路面切削工 帯状切削 t=3cm m2 83.9   83.9   

切削材（体積） m3 2.5    2.5    

切削材（重量） ｔ 5.9    5.9    

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

構造物撤去工

1工区

撤去（再利用） カーブミラー（2面） （数量調書より） 1 基

撤　去 視線誘導標 （数量調書より） 3 本

構造物取壊し工

鉄筋構造物

自由勾配側溝B600×H1300～1500 （本体＋蓋） Ｌ ＝ 100.5 ｍ

Ｖ ＝ 3.80 ÷ 10 × 100.5 ＝ 38.19 m3

Ｗ ＝ 9.49 ÷ 10 × 100.5 ＝ 95.37 ｔ

歩車道境界ブロックC種(片面R) （本体） Ｌ ＝ 74.1 ｍ

Ｖ ＝ 0.54 ÷ 10 × 74.1 ＝ 4.00 m3

Ｗ ＝ 1.35 ÷ 10 × 74.1 ＝ 10.00 ｔ

ΣＶ ＝ 42.19 m3 42.2 m3

ΣＷ ＝ 105.37 ｔ 105.4 ｔ

構造物取壊し工

無筋構造物

1工区

自由勾配側溝B600×H1300～1500 （基礎） Ｌ ＝ 100.5 ｍ

Ｖ ＝ 1.50 ÷ 10 × 100.5 ＝ 15.08 m3

Ｗ ＝ 3.53 ÷ 10 × 100.5 ＝ 35.48 ｔ

歩車道境界ブロックC種(片面R) （基礎） Ｌ ＝ 74.1 ｍ

Ｖ ＝ 0.60 ÷ 10 × 74.1 ＝ 4.45 m3

Ｗ ＝ 1.41 ÷ 10 × 74.1 ＝ 10.45 ｔ

ΣＶ ＝ 19.53 m3 19.5 m3

ΣＷ ＝ 45.93 ｔ 45.9 ｔ

スクラップ 側溝蓋

1工区 自由勾配側溝B600×H1300～1500 Ｌ ＝ 100.5 ｍ

Ｗ ＝ 0.037 ÷ 10 × 100.5 ＝ 0.372 ｔ 0.4 ｔ



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

構造物取壊し工 車道（アスファルト）t=7cm

舗装取壊し 右側 面積 計算表より Ａ ＝ 68.4 m2

1工区 体積 Ｖ ＝ 68.4 × 0.07 ＝ 4.8 m3

重量 Ｗ ＝ 4.8 × 2.35 t/m3 ＝ 11.3 ｔ

歩道（アスファルト）t=3cm

右側 面積 計算表より Ａ ＝ 128.8 m2

体積 Ｖ ＝ 128.8 × 0.03 ＝ 3.9 m3

重量 Ｗ ＝ 3.9 × 2.20 t/m3 ＝ 8.6 ｔ

民地側（アスファルト）t=5cm

右側 面積 計算表より Ａ ＝ 114.0 m2

体積 Ｖ ＝ 114.0 × 0.05 ＝ 5.7 m3

重量 Ｗ ＝ 5.7 × 2.35 t/m3 ＝ 13.4 ｔ

アスファルト舗装版 t=15cm以下 合計 ΣＡ ＝ 311.2 m2 311.2 m2

ΣＶ ＝ 14.4 m3 14.4 m3

ΣＷ ＝ 33.3 ｔ 33.3 ｔ

構造物取壊し工

舗装切断工 アスファルト舗装版 t=15cm以下

1工区

・ 本線右側 (NO.5+5.1～NO.10+5.6)

Ｌ ＝ 100.5 × 2 ＝ 201.0 ｍ

・ 民地側（アスファルト）t=5cm

右側 延長 計算表より Ｌ ＝ 76.6 ｍ

アスファルト舗装版 t=15cm以下 合計 ΣＬ ＝ 277.6 ｍ 277.6 ｍ

構造物取壊し工

路面切削工 帯状切削 t=3cm

1工区

・ 本線右側 計算表より Ａ ＝ 83.9 m2

体積 Ｖ ＝ 83.9 × 0.03 ＝ 2.5 m3 2.5 m3

重量 Ｗ ＝ 2.5 × 2.35 t/m3 ＝ 5.9 ｔ 5.9 ｔ



NO. 5 ＋ 5.1 ～ NO. 10 ＋ 5.6 自由勾配側溝B600×H1300～1500 100.5

1工区 右 側 計

自由勾配側溝B600×H1300～1500 100.5 ｍ

側溝撤去　数量調書　 【 右 側 】

測　点 工　種 延 長 (m) 備 考



NO. 5 ＋ 12.6 ～ NO. 7 ＋ 8.3 歩車道境界ブロックC種(片面R) 35.7

NO. 8 ＋ 0.1 ～ NO. 9 ＋ 18.6 歩車道境界ブロックC種(片面R) 38.4

1工区 右 側 計 歩車道境界ブロックC種(片面R) 74.1

合　計 74.1

歩車道境界ブロック撤去　数量調書　 【 右 側 】

測　点 工　種 延 長 (m) 備 考



NO. 6 ＋ 5.4 カーブミラー（2面） 1.0 再利用

NO. 7 ＋ 1.2 視線誘導標 1.0

NO. 8 ＋ 17.0 視線誘導標 1.0

NO. 9 ＋ 17.8 視線誘導標 1.0

1工区 右 側 計 視線誘導標 3.0

カーブミラー（2面） 1.0 再利用

合　計 4.0

廃プラ

3本×3.4kg/本＝ 10.2 kg

【 右 側 】

測　点 工　種 箇所 備 考

視線誘導標・標識・カーブミラー照明灯撤去　数量調書　
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測      点 距    離 幅 平均幅 面　 積 幅 平均幅 面　 積 幅 平均幅 面　 積 幅 平均幅 面　 積 摘　　要

SP. 1 0.00 0.6 －  －  1.5 －  －  0.3 －  －  

NO. 6 14.86 0.6 0.60 8.92 1.1 1.30 19.32 0.3 0.30 4.46

EC. 1 1.10 0.5 0.55 0.61 1.1 1.10 1.21 0.3 0.30 0.33

NO. 7 18.90 0.6 0.55 10.40 1.1 1.10 20.79 0.3 0.30 5.67

NO. 8 20.00 0.6 0.60 12.00 1.5 1.30 26.00 0.3 0.30 6.00

KA.2-1 13.87 0.6 0.60 8.32 1.2 1.35 18.72 0.3 0.30 4.16

NO. 9 6.13 0.7 0.65 3.98 1.2 1.20 7.36 0.3 0.30 1.84

NO. 9 0.00 0.7 0.70 0.00 1.2 1.20 0.00 2.4 1.35 0.00

NO.10 20.00 1.1 0.90 18.00 1.5 1.35 27.00 2.4 2.40 48.00

NO.10+5.6 5.60 1.1 1.10 6.16 1.5 1.50 8.40 2.4 2.40 13.44

1工区　小計 100.46 68.39 128.80 83.90

合　　計 100.46 68.39 128.80 83.90

面　積　計　算　表（右側）
車道舗装取壊し　AsW1 歩道舗装取壊し　AsW2 車道切削　AsW3



NO. 5 ＋ 6.0 ～ NO. 6 ＋ 17.6 アスファルト舗装 (t=5cm) 58.2 32.0

NO. 6 ＋ 18.1 ～ NO. 8 ＋ 5.4 アスファルト舗装 (t=5cm) 38.3 27.3

NO. 9 ＋ 5.9 ～ NO. 10 ＋ 3.8 アスファルト舗装 (t=5cm) 17.5 17.3

1工区 右 側 計 アスファルト舗装 (t=5cm) 114.0 76.6

右側　　合計 114.0 76.6

民地側 舗装取壊し・切断工　数量調書　 【 右 側 】

測　点 工　種
取壊し面積

(m2)
切断工延長

(m)
備 考



名　　称 ：

10 ｍ当り数量

種　　別

有筋 自由勾配側溝B600×H1400 Ｌ=2.0m（参考重量 W=1701kg）

同上コンクリート蓋 Ｌ=0.5m（参考重量 W=109kg）

Ｗ ＝ 1.701 × 5 ＋ 0.109 × 9 ＝ 9.49 ｔ

Ｖ ＝ 9.49 ÷ 2.50 ｔ/m3 ＝ 3.80 m3

無筋 基礎コンクリート

Ｖ ＝( 0.60 × 0.10 ＋ 0.90 × 0.10 )× 10.00 ＝ 1.50 m3

Ｗ ＝ 1.50 × 2.35 ｔ/m3 ＝ 3.53 ｔ

金属くず グレーチング蓋 Ｌ=0.5m（参考重量 W=37kg）

Ｗ ＝ 0.037 × 1 ＝ 0.037 ｔ

構 造 物 取 壊 し 単位数量

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝 B600×H1300～1500

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

830

115 600 115

10
0

1
35

0
1
40

10
0

15
90

900

勾配調整コンクリート

基礎コンクリート

830

115 600 115

10
0

1
35

0
1
40

10
0

15
90

900

勾配調整コンクリート

基礎コンクリート

830

115 600 115

10
0

1
35

0
1
40

10
0

15
90

900

勾配調整コンクリート

基礎コンクリート



名　　称 ：

10 ｍ当り数量

種　　別

有筋 歩車道境界ブロックＣ種（片面Ｒ） Ｌ=2.00m（参考重量 W=270kg）

Ｗ ＝ 0.270 × 5.0 ＝ 1.35 ｔ

Ｖ ＝ 1.35 ÷ 2.50 ｔ/m3 ＝ 0.54 m3

無筋 基礎コンクリート

Ｖ ＝( 0.40 × 0.20 － 0.20 × 0.10 )× 10.0 ＝ 0.60 m3

Ｗ ＝ 0.60 × 2.35 ｔ/m3 ＝ 1.41 ｔ

構 造 物 取 壊 し 単位数量

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

歩車道境界ブロック

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

400
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0

2
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0

180 歩車道境界ブロックC種(片面R)

無筋コンクリート
400
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01
0
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2
00

100 200 100

210

30
0

180 歩車道境界ブロックC種(片面R)

無筋コンクリート
400

10
01
0
0

2
00

100 200 100

210

30
0

180 歩車道境界ブロックC種(片面R)

無筋コンクリート



舗　装　工 数 量 集 計 表

1工区 合計

本線車道部（N4）

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm m2 52.0  52.0  1.4m未満

〃 m2 59.0  59.0  1.4m以上3.0m以下

〃 m2 87.0  87.0  3.0m超

表　層　工 ②再生密粒度As(13)  t= 4cm m2 65.6  65.6  1.4m未満

〃 m2 48.6  48.6  1.4m以上3.0m以下

上層路盤工 粒調砕石(M-40)　　t=12cm m2 114.2 114.2 

下層路盤工 再生砕石(RC-40) 　t=40cm m2 106.1 106.1 

本線歩道部 　歩道一般部

表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F) t= 3cm m2 47.8  47.8  1.4m未満

路　盤　工 切込砕石(C-20)　　t=10cm m2 47.8  47.8  

凍上抑制層 再生砕石(RC-40) 　t=15cm m2 47.8  47.8  

本線歩道部 　3種乗入部

表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F) t= 5cm m2 18.2  18.2  1.4m未満

下層路盤工 再生砕石(RC-40) 　t=25cm m2 15.3  15.3  

民地側歩道部 　3種As舗装

表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F) t= 5cm m2 57.8  57.8  1.4m未満

下層路盤工 再生砕石(RC-40) 　t=25cm m2 57.8  57.8  

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別

舗 装 工

（1工区） 本線車道部：N4（A交通）

表　層　工：⑤再生密粒度As(13F) t=3cm W=1.4m未満 52.0 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

表　層　工：⑤再生密粒度As(13F) t=3cm W=1.4m以上3.0m以下 59.0 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

表　層　工：⑤再生密粒度As(13F) t=3cm W=3.0m超 87.0 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

表　層　工：②再生密粒度As(13)  t=4cm W=1.4m未満 65.6 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

表　層　工：②再生密粒度As(13)  t=4cm W=1.4m以上3.0m以下 48.6 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

舗 装 工 上層路盤工：粒調砕石(M-40) t=12cm 114.2 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

下層路盤工：再生砕石(RC-40) t=40cm 106.1 m2

舗装面積計算表（車道部：右側）より ＝

52.00

114.17

65.60

87.04

59.03

106.13

48.57

数　　量形　　状　　及　　び　　算　　式



種　　別

舗 装 工 本線：歩道一般部

（1工区） 表　層　工：⑦再生細粒度As(13F) t=3cm W=1.4m未満 47.8 m2

舗装面積計算表（歩道部：右側）より ＝

路　盤　工：切込砕石(C-20) t=10cm 47.8 m2

舗装面積計算表（歩道部：右側）より ＝

凍上抑制層：再生砕石(RC-40) t=15cm 47.8 m2

舗装面積計算表（歩道部：右側）より ＝

本線：歩道3種乗入部

表　層　工：⑦再生細粒度As(13F) t=5cm W=1.4m未満 18.2 m2

舗装面積計算表（歩道部：右側）より ＝

路　盤　工：再生砕石(RC-40) t=25cm 15.3 m2

舗装面積計算表（歩道部：右側）より ＝ 15.32

形　　状　　及　　び　　算　　式

47.80

47.80

47.80

18.18

数　　量



種　　別

舗 装 工 進入路（民地側舗装復旧）

（1工区） 3種 アスファルト舗装

表　層　工：⑦再生細粒度As(13F) t=5cm 57.8 m2

民地側舗装復旧調書（右側）より ＝

路　盤　工：再生砕石(RC-40) t=25cm 57.8 m2

民地側舗装復旧調書（右側）より ＝

57.80

57.80

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量
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表層工⑤ 1.4m未満 表層工⑤ 1.4m～3.0m 表層工⑤ 3.0m超

測      点 距    離 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 摘　　要

SP. 1 0.00 －　 －   －   1.80 －   －   －　 －   －   

NO. 6 14.86 －　 －   －   1.80 1.80 26.75 －　 －   －   

EC. 1 1.10 －　 －   －   1.90 1.85 2.04 －　 －   －   

NO. 7 18.90 －　 －   －   1.30 1.60 30.24 －　 －   －   

NO. 7 0.00 1.30 －   －   －　 0.65 0.00 －　 －   －   

NO. 8 20.00 1.30 1.30 26.00 －　 －   －   －　 －   －   

KA.2-1 13.87 1.30 1.30 18.03 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 9 6.13 1.30 1.30 7.97 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 9 0.00 －　 0.65 0.00 －　 －   －   3.40 －   －   

NO.10 20.00 －　 －   －   －　 －   －   3.40 3.40 68.00

NO.10+5.6 5.60 －　 －   －   －　 －   －   3.40 3.40 19.04

1工区　小計 100.46 52.00 59.03 87.04

合　　計 100.46 52.00 59.03 87.04

舗 装 面 積 計 算 表（車道部：右側）1 
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表層工② 1.4m未満 表層工② 1.4m～3.0m 表層工② 3.0m超 上層路盤

測      点 距    離 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 摘　　要

SP. 1 0.00 －　 －   －   1.50 －   －   －　 －   －   1.50 －   －   

NO. 6 14.86 －　 －   －   1.50 1.50 22.29 －　 －   －   1.50 1.50 22.29

EC. 1 1.10 －　 －   －   1.60 1.55 1.71 －　 －   －   1.60 1.55 1.71

NO. 7 18.90 －　 －   －   1.00 1.30 24.57 －　 －   －   1.00 1.30 24.57

NO. 7 0.00 1.00 －   －   －　 0.50 0.00 －　 －   －   1.00 1.00 0.00

NO. 8 20.00 1.00 1.00 20.00 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 20.00

KA.2-1 13.87 1.00 1.00 13.87 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 13.87

NO. 9 6.13 1.00 1.00 6.13 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 6.13

NO. 9 0.00 1.00 1.00 0.00 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 0.00

NO.10 20.00 1.00 1.00 20.00 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 20.00

NO.10+5.6 5.60 1.00 1.00 5.60 －　 －   －   －　 －   －   1.00 1.00 5.60

1工区　小計 100.46 65.60 48.57 0.00 114.17

合　　計 100.46 65.60 48.57 0.00 114.17

舗 装 面 積 計 算 表（車道部：右側）2 
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下層路盤

測      点 距    離 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 摘　　要

SP. 1 0.00 1.42 －   －   

NO. 6 14.86 1.42 1.42 21.10

EC. 1 1.10 1.52 1.47 1.62

NO. 7 18.90 0.92 1.22 23.06

NO. 7 0.00 0.92 0.92 0.00

NO. 8 20.00 0.92 0.92 18.40

KA.2-1 13.87 0.92 0.92 12.76

NO. 9 6.13 0.92 0.92 5.64

NO. 9 0.00 0.92 0.92 0.00

NO.10 20.00 0.92 0.92 18.40

NO.10+5.6 5.60 0.92 0.92 5.15

1工区　小計 100.46 106.13

合　　計 100.46 106.13

舗 装 面 積 計 算 表（車道部：右側）3 
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歩道一般部（表層） ３種乗入部（表層） ３種乗入部（路盤）

測      点 距    離 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 幅 平均幅 面　積 摘　　要

SP. 1 0.00 －　 －   －   －　 －   －   0.76 －   －   0.64 －   －   R3-進入路

NO. 5+12.90 7.76 －　 －   －   －　 －   －   0.76 0.76 5.90 0.64 0.64 4.97 　　〃

NO. 5+12.90 0.00 0.64 －   －   0.64 －   －   －　 0.38 0.00 －　 0.32 0.00

NO. 6 7.10 0.64 0.64 4.54 0.64 0.64 4.54 －　 －   －   －　 －   －   

EC. 1 1.10 0.64 0.64 0.70 0.64 0.64 0.70 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 7 18.90 0.64 0.64 12.10 0.64 0.64 12.10 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 7+ 9.50 9.50 0.64 0.64 6.08 0.64 0.64 6.08 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 7+ 9.50 0.00 －　 0.32 0.00 －　 0.32 0.00 0.76 －   －   0.64 －   －   R4-進入路

NO. 7+19.50 10.00 －　 －   －   －　 －   －   0.76 0.76 7.60 0.64 0.64 6.40 　　〃

NO. 7+19.50 0.00 0.64 －   －   0.64 －   －   －　 0.38 0.00 －　 0.32 0.00

NO. 8 0.50 0.64 0.64 0.32 0.64 0.64 0.32 －　 －   －   －　 －   －   

KA.2-1 13.87 0.64 0.64 8.88 0.64 0.64 8.88 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 9 6.13 0.64 0.64 3.92 0.64 0.64 3.92 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 9+17.60 17.60 0.64 0.64 11.26 0.64 0.64 11.26 －　 －   －   －　 －   －   

NO. 9+17.60 0.00 －　 0.32 0.00 －　 0.32 0.00 0.76 －   －   0.64 －   －   R5-進入路

NO.10 2.40 －　 －   －   －　 －   －   0.76 0.76 1.82 0.64 0.64 1.54 　　〃

NO.10+3.76 3.76 －　 －   －   －　 －   －   0.76 0.76 2.86 0.64 0.64 2.41 　　〃

NO.10+3.76 0.00 0.64 －   －   0.64 －   －   －　 0.38 0.00 －　 0.32 0.00

1工区　小計 98.62 47.80 47.80 18.18 15.32

合　　計 98.62 47.80 47.80 18.18 15.32

舗 装 面 積 計 算 表（歩道部：右側） 
歩道一般部（路盤・凍上抑制層）



舗装長
Ｌ(m)

R3-進入路 NO. 5 ＋ 5.5 ～ NO. 6 ＋ 17.8 3種 As舗装 0.75 24.4

R4-進入路 NO. 6 ＋ 18.3 ～ NO. 8 ＋ 5.6 3種 As舗装 0.75 20.5

R5-進入路 NO. 9 ＋ 6.1 ～ NO. 10 ＋ 4.0 3種 As舗装 0.75 12.9

1工区 右　側　計 3種 As舗装 57.8 m2

　 　

　 　

右　側　合　計 3種 As舗装 57.8 m2

【 右 側 】

名　称 舗装区分 面積(m2) 備 考測　　点

進入路(民地側舗装復旧) 調書



縁　石　工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　縁石工

歩車道境界工(Ｆ型) 歩車道境界ブロックＣ種（両面Ｒ） ｍ 74.6 74.6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② m3 4.6 4.6

型枠 基礎型枠 m2 30.3 30.3

目地板 歴性質目地板 m2 0.5 0.5

歩車道境界工(M3型) 歩車道境界ブロックＣ種（片面Ｒ） ｍ 24 24.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② m3 1.4 1.4

型枠 基礎型枠 m2 9.0 9.0

目地板 歴性質目地板 m2 0.1 0.1

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

　縁石工

（1工区）

歩車道境界工 歩車道境界ブロックＣ種（両面Ｒ） Ｌ ＝ 74.55 74.6 ｍ

（Ｆ型）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② Ｖ ＝ 6.1 ／ 100 × 74.55 ＝ 4.55 4.6 m3

型枠 基礎型枠 Ａ ＝ 40.6 ／ 100 × 74.55 ＝ 30.27 30.3 m2

目地板 歴性質目地板 Ａ ＝ 0.6 ／ 100 × 74.55 ＝ 0.45 0.5 m2

歩車道境界工 歩車道境界ブロックＣ種（片面Ｒ）H=120 Ｌ ＝ 24.00 24.0 ｍ

（M3型）

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② Ｖ ＝ 5.8 ／ 100 × 24.00 ＝ 1.39 1.4 m3

型枠 基礎型枠 Ａ ＝ 37.6 ／ 100 × 24.00 ＝ 9.02 9.0 m2

目地板 歴性質目地板 Ａ ＝ 0.6 ／ 100 × 24.00 ＝ 0.14 0.1 m2



NO. 0 　 0.00 ～ NO. 5 ＋ 12.90 M3型 8.00 進入路

NO. 5 ＋ 12.90 ～ NO. 7 ＋ 9.50 Ｆ型 36.72

NO. 7 ＋ 9.50 ～ NO. 7 ＋ 19.50 M3型 10.00 進入路

NO. 7 ＋ 19.50 ～ NO. 9 ＋ 17.60 Ｆ型 37.83

NO. 9 ＋ 17.60 ～ NO. 10 ＋ 3.76 M3型 6.00 進入路

98.55

1工区 右 側 計 Ｆ型 74.55

M3型 24.00

小計 98.55

備 考

【 右 側 】歩車道境界工　数量調書　

小計(m)測　点 工　種 延長(m)



名　　称 ：

100 ｍ当り数量

種　　別

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｃ種（両面Ｒ） Ｌ=2.00m（参考重量 W=296kg） 49.8 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 6.10 m3

Ｖ ＝( 0.42 × 0.20 － 0.23 × 0.10 )× 100.0 ＝ 6.100

型枠 基礎型枠 40.6 m2

Ａ ＝ 0.20 × 100.0 × 2

＋ 6.10 ÷ 100.0 × 10.0 ＝ 40.61

基礎砕石 車道の下層路盤兼用

目地材 歴性質目地板 t=10mm

0.6 m2

Ａ ＝ 6.10 ÷ 100.0 × 10 ＝ 0.61

歩車道境界工（Ｆ型）

単 位 数 量 計 算 書

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量
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歩車道境界ブロックＣ種

（両面Ｒ）H=300

敷モルタル（1:3）
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車道 歩道

（車道下層路盤）



名　　称 ：

100 ｍ当り数量

種　　別

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ｃ種（片面Ｒ）H=120 Ｌ=0.60m（参考重量 W=31kg） 165.3 個

Ｎ ＝ 100 ／ 0.605 ＝ 165.3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 5.80 m3

Ｖ ＝( 0.42 × 0.20 － 0.20 × 0.10

－ 0.12 × 0.05 )× 100.0 ＝ 5.800

型枠 基礎型枠 37.6 m2

Ａ ＝( 0.20 ＋ 0.17 )× 100.0

＋ 5.80 ÷ 100.0 × 10.0 ＝ 37.58

基礎砕石 車道の下層路盤兼用

目地材 歴性質目地板 t=10mm

0.6 m2

Ａ ＝ 5.80 ÷ 100.0 × 10 ＝ 0.58

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

歩車道境界工（M3型）切下げ

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

単 位 数 量 計 算 書
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（車道下層路盤）
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コンクリート 2

車道 歩道



区　画　線　工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　区画線工

ペイント式区画線 15cm　実線 ｍ 201.5 201.5 外側線

〃 15cm　破線 ｍ 50.6 50.6 中央線

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

区画線工

中央線 W=15cm　破線

NO.5+5.14 ～ NO.10+5.6 CAD測定より L ＝ 101.2

1工区　小計 ΣL ＝ 101.2

1工区　延長 1/2 ＝ 50.6 m

合計延長 ΣL ＝ 50.6 m 50.6 ｍ

外側線 W=15cm　実線

NO.5+5.14 ～ NO.10+5.6 （右側）CAD測定より L ＝ 100.0

NO.5+5.14 ～ NO.10+5.6 （左側）CAD測定より L ＝ 101.5

1工区　小計 ΣL ＝ 201.5 m

合　計 ΣL ＝ 201.5 m 201.5 ｍ



道路付属施設工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　道路付属物工

視線誘導標 スノーポール併用型（ブロック用） 本 5 5

カーブミラー 2面 基 1 1 （再設置）

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

道路付属物工

視線誘導標 スノーポール併用型（ブロック用） 5 本

1工区

Ｎ ＝ 5 ＝ 5

カーブミラー 2面 1 基

（1工区）NO.6 + 5.4（右側） ＝ 1

計 ＝ 1



NO. 6 ＋ 1.4 1

NO. 7 ＋ 6.4 1

NO. 8 ＋ 11.4 1

NO. 9 ＋ 14.9 1

NO. 10 ＋ 10.3 1

1工区 右側計 5

　

右　側　合　計 5スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

スノーポール併用型（ブロック用）

【 右 側 】

測　　点 工　種 数量（本） 備 考

視 線 誘 導 標 調 書　



名　　称 ：

10 基当り数量

種　　別

カーブミラー 2面 既設再利用 10 本

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 3.00 m3

Ｖ ＝ 0.50 × 0.50 × 1.20 × 10 ＝ 3.00

型枠 基礎型枠 24.00 m2

Ａ ＝ 0.50 × 1.20 × 4 × 10 ＝ 24.00

基礎砕石 再生砕石（RC-40）t=15cm 0.74 m3

Ａ ＝ 0.70 × 0.70 × 10 ＝ 4.90

Ｖ ＝ 4.90 × 0.15 ＝ 0.74

単 位 数 量 計 算 書

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

カーブミラー（2面）

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量
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仮　設　工 数 量 集 計 表

1工区 合計

　木矢板土留工

木矢板建込工

両側、設置・撤去　矢板長2.4m ｍ 100.1  100.1  

支保材設置・撤去工

軽量金属支保材　2段、3.5m以下 ｍ 100.1  100.1  

工　　種 形　状　寸　法 単位
数　量

摘　要



種　　別 形　　状　　及　　び　　算　　式 　数　　量

仮設土留工

木矢板建込工

（１工区） 両側、設置・撤去

矢板長2.4m Ｌ ＝ 100.12 ＝ 100.12 100.1 ｍ

支保材設置･撤去工

（１工区）

軽量金属支保材　2段、3.5m以下

Ｌ ＝ 100.12 ＝ 100.12 100.1 ｍ



（右側）

H=2.1ｍ H=2.4ｍ H=2.7ｍ

仮設土留工 （右側）

側溝工 自由勾配側溝

〃 B1200×H1400 1.990 7.20 7.20

〃 B1200×H1500 2.090 91.12 91.12

R3-接続桝 B1400×L1400×H1700 2.100 1.80 1.80

1工区 右側計 100.12 100.12

合計 100.12 100.12

切梁2段

 木矢板土留工数量計算表

木矢板長（h+0.20ｍ以上）
摘　　要名　称 細　別 規　格

掘削深さ
　h(ｍ)

延長(ｍ)



名　　称 ：

100 ｍ当り数量

種　　別

ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 2本/4.0ｍ

Ｎ ＝ 100.0 / 4.00 × 4 ＝ 100.0 100 本

軽量金属腹起し材 L=4.0ｍ

Ｎ ＝ 100.0 / 4.00 × 4 ＝ 100.0 100 本

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

軽量金属支保工(2段）

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

単 位 数 量 計 算 書
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　　腹越し：軽量金属腹起し材

　　　　切　梁：ねじ式パイプサポート

製品（側溝等）

掘削幅

木矢板：松材 t=4.5cm


