

令和8年度

工事番号

繰河維第5085号

# 寺 沢 川 河 川 維 持 工 事

## 参 考 資 料

弘前市 大字 銅屋町 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月			
歩掛適用年月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年7月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	14:河川維持工事			
施工地域等補正	市街地(DID補正)(1) - 3			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
	1.01			

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	市街地 (DID補正) (1) - 3		1.1
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		0.04%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事					事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
斜面対策										
			式	1						
			式	1						
擁壁修景工										
			式	1						
			式	1						
化粧タイル撤去工										
			m2	339						
			m2	484						
コンクリート塗装工										
			m3	10						
			m3	10						
仮設工										
			式	1						
			式	1						
足場・支保工										
			掛m2	470						
			式	1						
単管傾斜足場										
			式	1						
			式	1						
直接工事費										
			式	1						
			式	1						
共通仮設										
			式	1						
			式	1						
共通仮設費										
			式	1						
			式	1						

# 設計内訳書 (本01)

工事名		寺沢川河川維持工事			事業区分 工事区分			砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費									
			式	1					
現場環境改善費（率計上）									
			式	1					
共通仮設費（率計上）									
			式	1					
純工事費									
			式	1					
現場管理費									
			式	1					
工事原価									
			式	1					
一般管理費等									
			式	1					
工事価格									
			式	1					
消費税額及び地方消費税額									
			式	1					
工事費計									
			式	1					

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 1号		化粧タイル撤去工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
化粧タイル撤去工				m2	339				単 1号 管理費区分：0
合計									
<div>単価使用年月2026. 07</div> <div>歩掛適用年月2026. 07</div> <div>労務調整係数1. 000-00000 0. 0 0</div>									

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		コンクリート塗装工							
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額
下地処理(表面含浸)				無し, 無し, 無し					
コンクリート塗装工(タイル貼り) 1200×1800(馬貼り、77仕上げ)				WB820220		m2	484.3		
						m2	484.3		
合計									
単価使用年月		2026. 07		数量・金額増減		摘要			
歩掛適用年月		2026. 07				単 2号 06-03-03			
労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				管理費区分：0			

一式当り内訳書

内 3号	殻運搬				単価使用年月			2026. 07
					歩掛適用年月			2026. 07
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	CB227010	吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,無し,4.5km以下,全ての費用	m3	10. 2				02-02-07 管理費区分：0
	CB224260	全ての費用	m3	10. 2				02-02-14 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

内 4号	処処分				単価使用年月			2026. 07
					歩掛適用年月			2026. 07
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB020052		t	24				単 3号 01-02-02 管理費区分：T
合計								

# 一式当り内訳書

内 5号		単管傾斜足場				単価使用年月			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場工	WB252110	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)						単 4号 02-04-01	
仮囲い設置・撤去(Pタイ°)	WB253210		掛m2	469				管理費区分：0	
仮囲い仮設材(Pタイ°)	WB253260	5.3月	m2	157				単 5号 02-05-13	
			m2	157				管理費区分：0	
合計								単 6号 02-05-13	
								管理費区分：0	

歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

# 2次単価表

2次単価表								単価使用年月	2026.07
								歩掛適用年月	2026.07
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	化粧タイル撤去工	単位	m2	単位数量	1	単価	摘要		
	名称・規格	条件	数量	単価	金額				
コンクリートはつり	CB224250	3cm以下,全ての費用					02-02-14		
			m2	1			管理費区分：0		
	合計								
	単価					円／m2			

# 2次単価表

2次単価表								単価使用年月		2026. 07
								歩掛適用年月		2026. 07
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 WB820220		下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無し		単位	m2	単位数量	1	単価
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理		Q001649025								管理費区分：0
高所作業車無 制約無 昼間						m2	1			

2次単価表									
単 3号 WB020052	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月		2026. 07
							歩掛適用年月		2026. 07
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
				単位	数量	金額	単価	摘要	
処分費 無筋Co殻	Y007600001001			単位	数量			管理費区分：T	
				t	100				
合計									
単価								円/t	



# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.07
							歩掛適用年月		2026.07
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 5号 WB253210		仮囲い設置・撤去(Pタイプ)		単位	m2	単位数量	100	単価	摘要
		条件		単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役		R0125							管理費区分：0
				人	1.2				
普通作業員		R0102							管理費区分：0
				人	5				
ハックホウ(クローラ型)運転		WK250570							単 7号 02-05-13 管理費区分：0
				日	0.6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004							管理費区分：0
				式	1				
合計									
単価								円/m2	

2次単価表					単価使用年月		2026. 07
					歩掛適用年月		2026. 07
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
					単価		摘要
単 6号 WB253260	仮囲い、仮設材 (Pタイル)	5. 3月	単位	m2	単位数量	1	金額
仮囲い、仮設材賃料		条件	単位	数量	単価	摘要	
	L001205001		月	5. 3		管理費区分：0	
	合計						
	単価					円／m2	

### 3 次单值表

[illegible]

# 工事数量総括表(本01)

工事名	寺沢川河川維持工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面対策								
擁壁修景工				式		1		
擁壁修景工				式		1		
化粧タイル撤去工				m2		339		
コンクリート塗装工				m2		484		
殻運搬				m3		10		
殻処分				m3		10		
仮設工				式		1		
足場・支保工				式		1		
単管傾斜足場				式		1		
直接工事費				式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	寺沢川河川維持工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設								
共通仮設費			式		1			
					1			
					1			
現場環境改善費			式		1			
現場環境改善費 (率計上)			式		1			
共通仮設費 (率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			



【参考資料】積算入力タリスト（本01）

工事名		寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面対策 (0001)		式	1				
擁壁修景工 (0002)		式	1			オブション入力	
擁壁修景工 (0003)		式	1			オブション入力	
化粧タイル撤去工 (0004)		m2	339			オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
化粧タイル撤去工		m2	339			週休2日補正 週休2日(月単位) オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
コンクリートはつり		m2	1			単価補正 CB224250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 単価補正
コンクリート塗装工 (0005)		m2	484			オブション入力 第0002号内訳書 1 m2 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下地処理(表面含浸)						週休2日補正 週休2日(月単位) WB820220
		m2	484.3			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
コンクリート塗装工(タイル貼り) 1200×1800(馬貼り、ﾌﾞｯｼｭ上げ)		m2	484.3			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
殻運搬 (0006)		m3	10			オブション入力 第0003号内訳書 1 m3 単位数量 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	寺沢川河川維持工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB227010	
					管理費区分 0	
	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J11 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	m3	10.2 吹付法面とりこわし(つかひ) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
積込(コンクリート殻)					単価補正	
					CB224260	
					管理費区分 0	
	J01 費用の内訳	m3	10.2 全ての費用		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0007)					オプシヨン入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
	J01 費用の内訳	m3	10		管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
処分費(t)						週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		t	24			管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工 (0008)		式	1				
足場・支保工 (0009)		式	1			オブション入力	
単管傾斜足場 (0010)		掛m2	470			オブション入力 第0005号内訳書 1 掛m2 単位数 0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
足場工		掛m2	469			週休2日補正 週休2日(月単位) WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮囲い設置・撤去(P747°)		m2	157			WB253210 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮囲い、仮設材 (Pライプ)		m2	157			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 仮設材供用月数X(実数入力)			5.3月			単価補正 WB253260 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
直接工事費 (0011)		式	1			単価補正	
共通仮設 (0012)		式	1				
共通仮設費 (0013)		式	1				
現場環境改善費 (0014)		式	1				
現場環境改善費 (率計上) (0015)		式	1				
		市街地補正		市街地			
共通仮設費 (率計上) (0016)		式	1				
		主たる工種 施工地域等補正		14:河川維持工事 市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.2	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	寺沢川河川維持工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0017)	除雪工事補正			未使用	1.00		
	ICT施工補正			補正なし	1.0		
	週休2日補正			週休2日(月単位)	1.01		
現場管理費 (0018)	式			式	1		
	施工地域等補正			市街地(DID補正)	(1)－3	1.1	
	工期日数			0日間			
	冬期日数			0日間			
	積雪寒冷地区分			4級地		1.20%	
	施工時期補正			任意設定		0.00%	
	緊急工事補正			補正なし		0.00%	
	砂防・地滑り補正			補正なし		0.00%	
	ICT施工補正			補正なし		1.0	
	週休2日補正			週休2日(月単位)		1.02	
工事原価 (0019)	式			式	1		
一般管理費等 (0020)	式			式	1		
	前払金支出割合による補正			補正を行わない		1.00	
	財団法人等による補正			補正を行わない		1.00	
工事価格 (0021)	契約保証に係る補正率			金銭的保証		0.04%	
	式			式	1		
消費税額及び地方消費税額							
(0022)	式			式	1		
工事費計 (0023)	式			式	1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データーリスト（本01）

工事名	寺沢川河川維持工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



[illegible]

## § 4. 擁壁修景工

### 擁壁修景工数量集計表

[illegible]

## 擁壁修景工数量計算書

## 擁壁修景工

## ○化粧タイル撤去工

$$A = 216.6 \times 2.236 \times 0.7 = 339.0 \text{ m}^3$$

(斜比)

## ○穀運搬・処分

$$V = 216.6 \times 2.236 \times 0.03 \times 0.7 = 10.2 \text{ m}^3$$

$$W = 10.2 \times 2.35 = 24.0 \text{ t}$$

## ○表面処理工(2種ケレン)

$$A = 216.6 \times 2.236 = 484.3 \text{ m}^2$$

(斜比)

## ○コンクリート塗装

$$A = 216.6 \times 2.236 = 484.3 \text{ m}^2$$

(斜比)



## § 5. 仮設工

仮設工数量集計表

[illegible]

## 仮設工数量計算書

## 仮設工

## ○単管傾斜足場

$$A = 5.987 \times 78.3 = 468.8 \text{ 掛m}^2$$

## ○仮囲い設置・撤去(Pタイプ)

$$A = 78.3 \times 2.0 = 156.6 \text{ m}^2$$

