
令和８年度 工事番号 繰第651-2号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

岩 崎 西 目 屋 弘 前 線 道 路 災 害 防 除 工 事

参　考　資　料

中津軽郡　西目屋村 大字 鬼川辺 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 西目屋村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 110    

内   1号

掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数
量:1,000m3未満

m3 20    

内   2号

基面整正　

ｍ2 10    

内   3号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 土砂

ｍ3 10    

内   4号

路体(築堤)盛土　 土砂

ｍ3 10    

内   5号

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 10    

内   6号

路床盛土工

式 1    

路床盛土工　 土砂

m3 10    

内   7号

残土処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　 土砂・軟岩

m3 80    

内   8号

擁壁工

式 1    

かご枠工

式 1    

かご枠　 [幅1.0、1.6m,高さ0.5m,長さ2.0m]

m2 46    

内   9号

吸出し防止材　 t=10cm

m2 87    

内  10号

排水構造物工

式 1    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 桝規格:400×400　グレーチングT-25付き

箇所 1    

内  11号

路面縦排水工　

式 1    

暗渠排水管　

ｍ 7    

内  12号

かごマット工　

式 1    

かごマット(スロープ型)

m2 2    

内  13号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 5    

内  14号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.1  

内  15号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 8    

内  16号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 9    

内  17号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.4  

内  18号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.1  

内  19号

殻運搬　 スクラップ

ｔ 0.1  

内  20号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 0.4  

内  21号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.1  

内  22号

殻処分　 スクラップ　

ｔ 0.1  

内  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装工

式 1    

アスファルト舗装工

式 1    

下層路盤　

m2 94    

内  24号

上層路盤　

m2 94    

内  25号

表層　

m2 97    

内  26号

砂利舗装工

式 1    

敷砂利　

m2 55    

内  27号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線　

ｍ 33    

内  28号

防護柵工　

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ガードレール Gr-ｂ3-2B　耐雪型

ｍ 9    

内  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

プレキャストガードレール基礎　 BC-10　L=2m

ｍ 10    

内  30号

ガードレール Gr-B4-2E　耐雪型

ｍ 4    

内  31号

プレキャスト根巻コンクリートブロ

個 1    

内  32号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 90    

内  33号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 12    

内  34号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 16    

内  35号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 112    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施

工数量:1,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 14    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
路体(築堤)盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 11    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
路体(築堤)盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 10    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 7    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
路床盛土工　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 15    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土砂等運搬　 土砂・軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 65    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,49.5km以下

m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入料金
コーン指数200KN/m2以上

ZZ99*01*01002 ｍ3 83    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
かご枠　 [幅1.0、1.6m,高さ0.5m,長さ2.0m]

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かご枠設置

m2 46    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
吸出し防止材　 t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 86.7  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 桝規格:400×400　グレーチングT-25付き

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

CB222810 基 1    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
暗渠排水管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,50～150mm,不要,全て
の費用

m 6.7  

 02-02-05

管理費区分：0

固定バンド
ステンサドルバンド,一体型

ZZ99*01*05001 個 3    

 

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 0.006

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
かごマット(スロープ型)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)

CB322210

t=50cm,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,割栗石,径15～2
0cm,全ての費用

m2 2.4  

 03-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-B4-2E,無,無

m 4.5  

単   2号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.1  

単   3号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 7.9  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 8.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 0.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 0.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬　 スクラップ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
3.0km以下

t 0.1  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.1  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1    

単   4号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.2  

単   5号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻処分　 スクラップ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
スクラップ　ヘビーH3

ZZ99*01*01001 ｔ 0.1  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
下層路盤　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

190mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 93.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
上層路盤　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 93.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
表層　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 97.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 55    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
溶融式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 32.8  

単   6号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
ガードレール Gr-ｂ3-2B　耐雪型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-B3-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し

m 8.5  

単   7号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
プレキャストガードレール基礎　 BC-10　L=2m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-10 L2000

Z231340010 個 5    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
ガードレール Gr-B4-2E　耐雪型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

土中建込,Gr-B4-2E 塗装品,21m未満
,無,無,無,加算無し

m 4    

単   8号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
プレキャスト根巻コンクリートブロ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

プレキャスト根巻きコンクリートブロック
コンクリートブロック,NC-B1-2-K1

ZZ99*01*06001 個 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 90    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
無

枚 10    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 12    

単  11号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
.4km,12m以内,冬期割増,無

t 16    

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 16    

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
かご枠設置

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かご枠設置
EGボックス80型(材工共),割栗石15～20cm

ZZ99*01*04001 m3 1    

           

管理費区分：0

かご枠設置
EGボックス100型(材工共),割栗石15～20cm

ZZ99*01*04002 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-B4-2E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A4､A5､B4､C3 耐雪型

Q001120002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 570    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-B3-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-B3-2B 塗装 耐雪型

Q001109006 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

土中建込,Gr-B4-2E 塗装品,21m未満
,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-B4-2E 塗装 耐雪型

Q001107007 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  14号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:30日

枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
.4km,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 112    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0005)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 18    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　破砕片除去の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　集積押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0006)

      　　　

ｍ2 10    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 14    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0008) ｍ3 10    

オプション入力

第0004号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 11    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体(築堤)盛土　

      (0009)

      　　　

ｍ3 10    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 10    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      路体(築堤)盛土

      (0010)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 7    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0011)

    　　　

式 1    

      路床盛土工　

      (0012)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 15    

CB210410

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0013)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0014)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 65    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 18    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

単価補正　　               　

        建設発生土受入料金

        コーン指数200KN/m2以上 ｍ3 83    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0015)

  　　　

式 1    

    かご枠工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      かご枠　

      (0017)

      　　　

m2 46    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        かご枠設置

        m2 46    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          かご枠設置

          EGボックス80型(材工共),割栗石15～20cm m3 1    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          かご枠設置

          EGボックス100型(材工共),割栗石15～20cm m3 1    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材　

      (0018)

      　　　

m2 87    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置

        m2 86.7  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0019)

  　　　

式 1    

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝

      (0021)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

Q02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

Q03　桝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400×400　グレーチングT-25付き

Q04　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

Q05　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料費　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

        基 1    

CB222810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    路面縦排水工　

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      暗渠排水管　

      (0023)

      　　　

ｍ 7    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 6.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        固定バンド

        ステンサドルバンド,一体型 個 3    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        SD295 D13 t 0.006

Z001102009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かごマット工　

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      かごマット(スロープ型)

      (0025)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)

        m2 2.4  

J01　かご厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=50cm

J02　かご本体材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ

J03　詰石種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

J04　詰石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径15～20cm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB322210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0026)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0027)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 第0014号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0028)

      　　　

m 5    

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 4.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B4-2E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0029)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0030)

      　　　

m3 0.1  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0031)(P)

      　　　

m 8    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 7.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0032)(P)

      　　　

m2 9    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 8.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0033)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0034)(P)

      　　　

m3 0.4  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0035)(P)

      　　　

m3 0.1  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻運搬

        m3 0.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 34.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0036)

      　　　

ｔ 0.1  

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 43.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分

      (0037)

      　　　

m3 0.4  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0038)

      　　　

m3 0.1  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.2  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0039)

      　　　

ｔ 0.1  

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        スクラップ　ヘビーH3 ｔ 0.1  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0040)

  　　　

式 1    

オプション入力

    アスファルト舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤　

      (0042)

      　　　

m2 94    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 93.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 190mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0043)

      　　　

m2 94    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 93.6  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0044)

      　　　

m2 97    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 97.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    砂利舗装工

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷砂利　

      (0046)

      　　　

m2 55    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 55    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  区画線工

  (0047)

  　　　

式 1    

オプション入力

    区画線工

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      溶融式区画線　

      (0049)

      　　　

ｍ 33    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 32.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0050)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0051)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ガードレール

      (0052)

      　　　

ｍ 9    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 8.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B3-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      プレキャストガードレール基礎　

      (0053)

      　　　

ｍ 10    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

        BC-10 L2000 個 5    

Z231340010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ガードレール

      (0054)

      　　　

ｍ 4    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 4    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B4-2E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      プレキャスト根巻コンクリートブロ

      (0055)

      　　　

個 1    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        プレキャスト根巻きコンクリートブロック

        コンクリートブロック,NC-B1-2-K1 個 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0056)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0057)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0058)

      　　　

m2 90    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 90    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 10    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0059)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0060)

      　　　

人日 12    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

第0034号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 12    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0061) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0062)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0063)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0064)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0065)

      　　　

t 16    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0035号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 16.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 16    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0066)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0067) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0068) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0069) 式 1    

  現場管理費

  (0070) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0071) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0072) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0073) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0074) 式 1    

工事費計

(0075) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



残工事 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521

内面波状管　φ150 m

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

As殻 t 500 500 500

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*01001 スクラップ p.795

ヘビーH3 t

ZZ99*01*01002 建設発生土受入料金 建設発生土受入料金表

　 コーン指数200KN/ｍ2以上 ｍ3 660 660 660

ZZ99*01*04001 かご枠設置（材工共）

EGボックス80型（材工共）　割栗石15～20ｃm m3 58,743 58,700

ZZ99*01*04002 かご枠設置（材工共）

EGボックス100型（材工共）　割栗石15～20ｃm m3 69,690 69,600

ZZ99*01*05001 固定バンド

ステンサドルバンド、一体型 個 13,500 13,500

ZZ99*01*06001 プレキャスト根巻きコンクリートブロック

コンクリートブロック、NC-B1-2-K1 個 3,960 3,960

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／5月号 見積価格



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路修繕 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 111.7 110 ロングアームバックホウ山積0.4m3

CB210030 床掘り ｍ3 111.7 112
掘削 軟岩 m3 18.1 20 ロングアームバックホウ山積0.4m3

CB210030 床掘り ｍ3 18.1 18
基面整正 m2 14.4 10

CB210080 基面整正 ㎡ 14.4 14
路体盛土工 式 1 1

路体(築堤)盛土 土砂 m3 10.5 10 最大埋戻し幅1m未満
CB210410 埋戻し ｍ3 10.5 11

路体(築堤)盛土 土砂 m3 9.9 10 最大埋戻し幅1m以上4ｍ未満
CB210410 埋戻し ｍ3 9.9 10

路体(築堤)盛土 土砂 m3 7.3 10 2.5ｍ未満
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 7.3 7

路床盛土工 式 1 1
路床盛土 土砂 m3 14.8 10 最大埋戻し幅1m以上4ｍ未満

CB210410 埋戻し ｍ3 14.8 15
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 土砂・軟岩 ｍ3 82.6 80 L=33.4㎞
土砂等運搬 ｍ3 64.5 65 土砂
土砂等運搬 ｍ3 18.1 18 軟岩
建設発生土受入料金 ｍ3 82.6 83

擁壁工 式 1 1
かご枠工 式 1 1

かご枠 [幅1.0、1.6m,高さ0.5m,長さ2.0m] m3 46.0 46 亜鉛アルミメッキ鉄線
かご枠設置 m3 46.0 46.0

吸出し防止材 t=10mm m2 86.7 87
CB224720 吸出し防止材設置 ｍ2 86.7 86.7 繊維系

排水構造物工 式 1 1
集水桝・マンホール工 式 1 1

プレキャスト街渠桝 RHM　 箇所 1 1
CB222800 プレキャスト集水桝 基 1 1
CB222810 プレキャスト集水桝（材料費） 基 1 1 400×400グレーチングT-25付

路面縦排水工 式 1 1
暗渠排水管 ｍ 6.7 7

暗渠排水管 ｍ 6.7 6.7 据付、波状管、150mm、ソケット付

固定バンド 個 3 3 SUS製、φ150用
鉄筋コンクリート用棒鋼 ｔ 0.006 0.006 SD295A D13 L=1.0m

かごマット工 式 1 1
かごﾏｯﾄ(スロープ型) [幅1.2m,高さ0.5m,長さ2.0m] m2 2.4 2

CB322210 かごマット設置 ㎡ 2.4 2.4 亜鉛アルミメッキ、割栗石15～20mm

構造物撤去工 式 1 1
防護柵撤去工 式 1 1

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中用、耐雪型 m 4.5 5

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

防護柵撤去工（ガードレール撤去工） ｍ 4.5 4.5
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.1 0.1
構造物とりこわし ｍ3 0.1 0.1

舗装版切断 As舗装、t=15cm以下 m 7.9 8
CB430510 舗装版切断 ｍ 7.9 7.9

舗装版破砕 As舗装、t=15cm以下 m2 8.8 9
CB430310 舗装版破砕 ｍ2 8.8 8.8

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 As殻 m3 0.4 0.4

CB227010 殻運搬 ｍ3 0.4 0.4 L=44.5km
殻運搬 無筋Co殻 m3 0.1 0.1

CB227010 殻運搬 ｍ3 0.1 0.1 L=27.3km
殻運搬 スクラップ ｔ 0.1 0.1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.1 0.1 L=38.7㎞
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｔ 0.1 0.1

殻処分 As殻 m3 0.4 0.4
殻処分 t 1.0 1.0

殻処分 無筋Co殻 m3 0.1 0.1
殻処分 t 0.20 0.2

殻処分 スクラップ t 0.10 0.1
殻処分 t 0.10 0.1

舗装工 式 1 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

下層路盤 再生砕石(RC-40)　t=19cm m2 93.6 94
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 93.6 93.6

上層路盤 切込砕石(C-20)　t=10cm m2 93.6 94
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 93.6 93.6

表層 ⑤再生密粒度As(20F)　t=5cm m2 97.3 97
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 97.3 97.3 3.0m以上(1層当り平均仕上がり厚50mm以下)

砂利舗装工 式 1 1
敷砂利 再生砕石(RC-40) 　t=10㎝ ｍ2 55.0 55

下層路盤（車道・路肩部） ｍ2 55.0 55.0
区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1
溶融式区画線 白色、実線、溶融式、W=15cm m 32.8 33

区画線設置 ｍ 32.8 32.8
防護柵工 式 1 1

路側防護柵工 式 1 1
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B3-2B、耐雪型 m 8.5 9

防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 ｍ 8.5 8.5
プレキャストガードレール基礎 BC10、L=2m ｍ 10.0 10

プレキャストガードレール基礎 個 5.0 5.0 10ｍ÷2ｍ/個
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B4-2E、耐雪型 m 4.0 4

防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 ｍ 4.0 4.0
プレキャスト根巻きコンクリートブロック NC-B1-2-K1 個 1.0 1



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

プレキャスト根巻きコンクリートブロック 個 1.0 1
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 22×1524×6096 m2 90 90

敷鉄板設置撤去 ㎡ 90 90
敷鉄板賃料 枚 10 10

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 12 12

交通誘導警備員Ａ 人日 12 12 12日×1人/日
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 ｔ 16 16
仮設材等の運搬 ｔ 16 16 L=16.4km
仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 16 16



名　　　称 数　量 単位

土工

床掘 111.7 m3

18.1 m3

基面整正 14.4 m2

埋戻し 10.5 m3

9.9 m3

路体盛土 7.3 m3

路床盛土 14.8 m3

擁壁工

かご枠設置 46.0 m2

9.0 m

65.0 m

18.0 m

　吸出し防止材 86.7 m2

残土処理工 64.5 m3

18.1 m3軟岩

擁壁工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考

土砂

軟岩Ⅱ

B＜1.0m

1.0m≦B＜4.0m

B≦2.5

1.0m≦B＜4.0m

B1.0～1.6m×H0.5m×L2.0m,中詰材 割栗石150～200mm

最上段用100型

中下段用80型

中下段用100型

t=10mm

土砂



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

土工

床掘 土砂 111.7 m3

土工計算書より = m3

軟岩Ⅱ 18.1 m3

土工計算書より = m3

基面整正

14.4 m2

× = m2

埋戻し B＜1.0m 10.5 m3

土工計算書より = m3

1.0m≦B＜4.0m 9.9 m3

土工計算書より = m3

路体盛土 B≦2.5 7.3 m3

土工計算書より = m3

路床盛土 1.0m≦B＜4.0m 14.8 m3

土工計算書より = m3

擁壁工

かご枠設置 B1.6m×H0.5m×L2.0m 中詰材 割栗石150～200mm 46.0 m2

× ＋

× ＋

× = m2

B1.0m×H0.5m×L2.0m 中詰材 割栗石150～200mm

× = m2

= m2

最上段用 100型 9.0 m

× = m

中下段用 80型 65.0 m

× ＋

× ＋

× = m

100型 18.0 m

× = m

9.0 1.6 14.4

10.5

9.9

4.0 1 段

7.3

14.8

4.0

かご枠工構造図より かご枠工延長 L=9.0m、最下段幅 W=1.6m

7.0 1 段

9.0 6 段

9.0 1 段

1.5 9.0

4.0

3.5

2.0 3.0 32.5

擁壁工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

111.7

18.1

合計

段 18.0

9.0

46.0

13.5

3.0

65.0

9.0 2



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

擁壁工

　吸出し防止材 t=10mm

・11段積部（L=4.0m） 10.2 m

L= × =

L= × =

L= =

L= =

=

・10段積部（L=3.0m） 9.5 m

L= × =

L= × =

L= =

L= =

=

・9段積部（L=2.0m） 8.7 m

L= × =

L= × =

L= =

L= =

=

86.7 m2

× ＋

× ＋

× = m2

残土処理工

土砂 床掘-（埋戻し+路体盛土+路床盛土）/0.9

- / = m3 64.5 ｍ3

軟岩 18.1 ｍ3

合計 10.2m

①背面、前面（最下段）

②背面段差底面

②背面段差底面 0.25

かご枠工構造図標準断面図より かご枠高さ0.5m

①背面、前面（最下段） 0.5 12 6.0m

②背面段差底面 0.25 9 2.25m

③背面段差上面 0.35m

④底面（最下段幅） 1.6m

数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

合計 9.45m

①背面、前面（最下段） 0.5 10 5.0m

③背面段差上面

④底面（最下段幅）

0.5 11 5.5m

0.25 8 2.0m

0.35m

1.6m

2.0

4.0

8.7

7 1.75m

③背面段差上面 0.35m

④底面（最下段幅） 1.6m

111.7 64.5

9.5 3.0

86.7

合計 8.7m

10.2

42.5 0.9



NO. 1

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

NO.2 0.000 0.000 14.20 0.80 0.70 0.00

NO.2 + 6.0 6.000 6.000 5.30 9.75 58.5 1.60 1.20 7.2 1.90 1.30 7.8 1.40 0.70 4.2

NO.2 + 10.0 4.000 10.000 8.80 7.05 28.2 1.70 1.65 6.6 0.70 1.30 5.2 0.00 0.70 2.8

NO.2 + 15.0 5.000 15.000 1.20 5.00 25.0 0.00 0.85 4.3 0.00 0.35 1.8 0.10 0.05 0.3

(m3) (m3) (m3) (m3)

111.7 18.1 14.8 7.3

擁壁工 土　工  計  算  書

測　　点 単距離 追加距離

床堀 床堀 路床盛土 路体盛土

合　計

土砂 軟岩Ⅱ 1.0m≦B＜4.0m B≦2.5



NO.2 0.000 0.000

NO.2 + 6.0 6.000 6.000

NO.2 + 10.0 4.000 10.000

NO.2 + 15.0 5.000 15.000

擁壁工

測　　点 単距離 追加距離

合　計

NO. 2

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 長さ 平　均 面積

1.30 3.30

0.60 0.95 5.7 0.00 1.65 9.9

0.80 0.70 2.8 0.00 0.00 0.0

0.00 0.40 2.0 0.00 0.00 0.0

(m3) (m3)

10.5 9.9

土　工  計  算  書

B＜1.0m 1.0m≦B＜4.0m

埋戻し 埋戻し



名　　　称 数　量 単位

路面排水桝(RHM型)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1.0 基

グレーチング蓋 1.0 枚

基礎砕石 0.5 m2

基面整正 0.5 m2

路面縦排水工

暗渠排水管 6.7 m

ねじ込み式ソケット 1 個

固定バンド 3 個

鉄筋コンクリート用棒鋼 0.006 t

かごマット 2.4 m2

400×400×410

T-25、勾配2%

再生砕石 RC-40

φ150

排水構造物工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考

φ150用

φ150用

SD295A D13、L=1.0m

H500×B1200×L2000



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

路面排水桝(RHM型)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 400×400×410 1 基

＝ 基

グレーチング蓋 T-25、勾配2% 1 枚

＝ 枚

基礎砕石 再生砕石 RC-40 t=0.15m 0.5 m2

× ＝ m2

基面整正 0.5 m2

＝ m2

路面縦排水工

暗渠排水管 φ150 内外面波付管 6.7 m

＝ m

ねじ込み式ソケット φ150用 1 個

＝ 個

固定バンド φ150用 3 個

＝ 個

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13、L=1.0m 6 本

× ＝ 本

0.006 t

× ＝ t

かごマット H500×B1200×L2000 中詰材 割栗石15～20cm 1 個

＝ 個

2.4 m2

B × L = m2

吸出し防止材 t=10mm 路面排水工構造図断面図より、W＝1.2、H0.5、L2.0

（ ＋ ) × 3.4 m2

＝ m2

排水構造物工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.490

0.7 0.7 0.490

1

1

6.7

1

3

6

鉄筋コンクリート用棒鋼 １本あたり0.000995t

0.000995 6 0.00597

1.2 0.5

2.0 3.400

3 2

1

1.2 2.0 2.4



名　　　称 数　量 単位

舗装版撤去工

舗装版切断 7.9 m

舗装版破砕 8.8 m2

殻運搬 0.4 m3

殻処分 1.0 t

防護柵撤去工

ガードレール 4.5 m

構造物取壊し 0.1 m3

殻運搬 0.1 t

0.1 m3

殻処分 0.1 t

0.2 t

スクラップ

スクラップ

無筋コンクリート

無筋構造物

構造物撤去工 数　量　集　計　表

As舗装 t=5㎝

As舗装 t=5cm

As殻

規　　　　　　格 備　　　考

土中用・耐雪型、Gr-B2-4E

As殻

無筋構造物



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

舗装版撤去工

舗装版切断 As舗装 t=5㎝ 7.9 m

旧体撤去図より ＝ m

舗装版破砕 As舗装 t=5cm 8.8 m2

旧体撤去図より ＝ m2

殻運搬 As殻 0.4 m3

× ＝ m3

殻処分 As殻 1.0 t

× ＝ t

防護柵撤去工

ガードレール 土中用・耐雪型 Gr-B2-4E 4.5 m

旧体撤去図より ＝ m

旧体撤去図より

基礎コンクリート B400×L400×H250 N=2個

構造物取壊し 無筋構造物 Gr基礎 0.1 m3

× ×

× ＝ m3

殻運搬 無筋構造物 0.1 m3

＝ m3

殻処分 無筋コンクリート 0.2 t

× ＝ m3

殻運搬・殻処分 スクラップ 参考重量 W=17.1kg/m 0.1 t

× / ＝ t

構造物撤去工

0.05

数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.440

7.9

0.40 0.25

0.440 2.350 1.034

8.8

8.8

4.5 17.1 1000 0.077

2 0.080

0.080

0.1880.080 2.350

4.5

0.40



名　　　称 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 97.3 m2

上層路盤工 93.6 m2

下層路盤工 93.6 m2

砂利舗装工

敷砂利 55.0 m2再生砕石 RC-40

⑤再生密粒度As(20F)　t=5cm

切込砕石(C-20)　t=10cm

再生砕石(RC-40)　t=19cm

舗装工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)　t=5cm 97.3 m2

舗装計画図「ヘロンによる面積計算表」より

＝ m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 93.6 m2

－ ＝ m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=19cm 93.6 m2

＝ m2

砂利舗装工

敷砂利 再生砕石 RC-40

( ＋ ) ／ 55.0 m2

× ＝ m2

体積 5.0 m3

／ × ＝ m2

10.0 55.000

1.0 2 10.0 5.000

6.5 4.5 2

97.280

97.280 3.700 93.580

93.580

舗装工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式



名　　　称 数　量 単位

区画線工

溶融式区画線 32.8 m

区画線工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考

外側線、白色、実線、W=15cm



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

区画線工

溶融式区画線 外側線、白色、実線、W=15cm 32.8 m

舗装計画図より ＝ m

区画線工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

32.8



名　　　称 数　量 単位

路側防護柵工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 10.0 m

5 個

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ根巻ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 4.0 m

1 個

ガードレール 8.5 m

4.0 m

BC10　L=2.0m

W400 D400 H250

Gr-B3-2B 耐雪型、コンクリート中用

Gr-B4-2E 耐雪型、土中用

防護柵工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考

B種

NC-B1-2-K1



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

路側防護柵工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B種 10.0 m

付帯工詳細図より ＝ m

BC10　L=2.0m 5 個

／ ＝ 個

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ根巻ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ NC-B1-2-K1 4.0 m

付帯工詳細図より ＝ m

W400 D400 H250 1 個

＝ 個

ガードレール Gr-B3-2B 耐雪型、コンクリート中用 8.5 m

付帯工詳細図より ＝ m

Gr-B4-2E 耐雪型、土中用 4.0 m

付帯工詳細図より ＝ m

10.0 2.0

8.5

4.0

4.0

10.0

防護柵工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

5

1



名　　　称 数　量 単位

敷鉄板

設置・撤去 90.0 m2

賃料 10 枚

輸送費 16.0 t輸送距離(往復)　片道L=16.4km

供用日数30日

仮設工 数　量　集　計　表

規　　　　　　格 備　　　考



名　　称 規格・寸法 数　量 単位

敷鉄板 設置・撤去 90.0 m2

22×1524×6096

× × ＝ m2

22×1524×3.024

× × ＝ m2

＝ m2

賃料 A=9.0m2/枚 供用日数30日 10 枚

/ ＝ 枚

輸送費 輸送距離(往復)　片道L=16.4km 16.0 t

重量1.604t/枚

× ＝ t

81.000

1.500 3.000 9.000

合計

9

2

90.000

1.500 6.000

仮設工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

10 1.604 16.040

90.000 9.00 10


