
令和８年度

工事番号　繰第　5451 号

狐森北区域急傾斜地対策工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡五戸町　大字　狐森北　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 五戸町(旧五戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

m3 50    

内   1号

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 150    

内   2号

人力運搬　

m3 70    

内   3号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

m3 70    

内   4号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 80    

内   5号

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 70    

内   6号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 220    

内   7号

残土等処分

m3 220    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工

m2 170    

内   9号

排水構造物工 

式 1    

排水工 

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

m 10    

内  10号

防護柵工

式 1    

作業土工 

式 1    

床掘り 

m3 30    

内  11号

埋戻し 

m3 8    

内  12号

人家保全柵工

式 1    

重力式擁壁 

m3 11    

内  13号

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 5    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石 

m2 5    

内  15号

裏込砕石 

m3 14    

内  16号

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m3 9    

内  17号

人家保全柵

m 10    

内  18号

転落防止柵工

式 1    

転落防止柵基礎

m 10    

内  19号

転落防止柵

m 10    

内  20号

斜面対策付属物設置工

式 1    

銘板工

式 1    

急傾斜地事業銘板

式 1    

内  21号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 424    

内  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵工

式 1    

仮設防護柵

m 10    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 74    

内  24号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 49    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 150    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
人力運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

100m以下

m3 66    

 02-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 66    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 84    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 67    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 219    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 219    

 02-01-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
簡易吹付法枠工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

強化型簡易吹付法枠工

m2 170.4  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,無し m 10    

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 22    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 4.5  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
重力式擁壁 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

1mを超え2m未満,土木(2)･港湾(5) 1
8-8-40,無し,有り,一般養生,延長無
し m3 10.8  

 02-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,無し,0.5m3/100m2,
無し,標準 m2 5    

単   3号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 5    

単   4号 02-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
基礎砕石 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0,全ての費用

m2 5    

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
裏込砕石 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込砕石

CB221120

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 13.5  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,延長無し, m3 8.5  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
人家保全柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵

m 10    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
転落防止柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵基礎

m 10    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
転落防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵

m 10    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
急傾斜地事業銘板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 423.8  

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,121日,無
,有

枚 46    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵
A-1型式

m 10    

単  10号 

管理費区分：0

仮設防護柵
A-3型式

m 10    

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 73.8  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 73.8  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 73.8  

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
強化型簡易吹付法枠工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2以上250m2未満,無

m2 100    

単  14号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工

m 94.4  

単  15号 

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2以上250m2未満,無,有

m2 62.2  

単  16号 06-02-04

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
US1-B-300B

Y000300000001 個 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,無し,0.5m3/100m2,
無し,標準

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.1  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.605

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
人家保全柵

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
転落防止柵基礎

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 10.3  

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.5  

           02-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
転落防止柵

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

転落防止柵 ﾒｯｷ鋼板+塗装
H1500 @2000 □60

Z231010025 m 10    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,121日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:121日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
仮設防護柵
A-1型式 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m 10    

単  18号 

管理費区分：0

労務費

m 10    

単  19号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
仮設防護柵
A-3型式 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m 10    

単  20号 

管理費区分：0

労務費

m 10    

単  21号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 18-8-40,一般養生,無し,全ての
費用 m3 1.44 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 9.6  

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
吹付枠工

単位 m 単位数量
970.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立工

kg 2,429.95 

単  22号 

管理費区分：0

RTﾌﾚｰﾑ設置工

個 1,605    

単  23号 

管理費区分：0

主ｱﾝｶｰ設置工

本 286    

単  24号 

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰ設置工

本 275    

単  25号 

管理費区分：0

補助網設置工

枚 275    

単  26号 

管理費区分：0

枠内清掃工

箇所 250    

単  27号 

管理費区分：0

法枠吹付工

m3 40.13 

単  28号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2以上250m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
材料費

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
5000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338005 m 25    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
4000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338010 m 20    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 15    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 60    

           

管理費区分：0

ひし形金網
亜鉛ﾒｯｷ Z-GS2 2.0×50×50mm

Z231334005 m2 40    

           

管理費区分：0

防護ｼｰﾄ
t=0.5mm

ZZ99*01*01002 m2 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
労務費

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 3.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 35 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
材料費

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H型鋼
150×150

Y083000270001 t 0.71 

           

管理費区分：0

等辺山形鋼(中形) SS400
6×75×75

Z001130007 t 0.27 

           

管理費区分：0

足場板(杉)
4.0m×3.6cm×20cm

Z006105001 m3 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 36 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
労務費

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 5.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 37 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
鉄筋加工組立工

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.3  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 13.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.3  

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
RTﾌﾚｰﾑ設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 0.4  

           

管理費区分：0

RTフレームⅡ型

ZZ99*01*01001 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
主ｱﾝｶｰ設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ
D16 L=750mm

Z231339005 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
補助ｱﾝｶｰ設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ
D13×L500mm

ZZ99*01*03001 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
補助網設置工

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 2    

           

管理費区分：0

吹付枠用金網
100*1600

ZZ99*01*04001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
枠内清掃工

単位 箇所 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 7    

           

管理費区分：0

枠用ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系繊布)
1550*1550(T0.37mm 980N)

ZZ99*01*05001 m2 240.25 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
法枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.46 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.12 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用日当り損料

日 1.6  

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

WK250580 日 1.6  

単  29号 02-05-20

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WK250580

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.8  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 15    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.58 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 49    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0005)(P)

      　　　

m3 150    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削 週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 150    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人力運搬　

      (0006)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 66    

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0007)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　機械積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ) 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 66    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0008)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 80    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 84    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(切土部) 第0006号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0010)(P)

      　　　

m2 70    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 67    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 220    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 219    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0013)(P)

      　　　

m3 220    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 219    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0014)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0015)

    　　　

式 1    

      簡易吹付法枠工

      (0016)

      　　　

m2 170    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        強化型簡易吹付法枠工

        m2 170.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吹付枠工

          m 94.4  

オプション入力

単位数量　　       970.4  m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋加工組立工

            kg 2,429.95 

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 3.3  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 13.3  

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.3  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

              SD295 D10 t 1.17 

諸雑費1：対象

Z001102008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            RTﾌﾚｰﾑ設置工

            個 1,605    

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 0.4  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              RTフレームⅡ型

              個 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主ｱﾝｶｰ設置工

            本 286    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.9  

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 3.6  

諸雑費2：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.8  

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

              D16 L=750mm 本 100    

Z231339005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助ｱﾝｶｰ設置工

            本 275    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｱﾝｶｰ

              D13×L500mm 本 100    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助網設置工

            枚 275    

オプション入力

単位数量　　       100    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 2    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              吹付枠用金網

              100*1600 枚 100    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠内清掃工

            箇所 250    

オプション入力

単位数量　　       100    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 7    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              枠用ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系繊布)

              1550*1550(T0.37mm 980N) m2 240.25 

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法枠吹付工

            m3 40.13 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1.6  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 4.8  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 3.2  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.2  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

              25kg袋入 t 5.46 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 16.12 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

              日 1.6  

諸雑費1：対象

WK250580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ吹付工

          m2 62.2  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  排水構造物工 

  (0017)

  　　　

式 1    

オプション入力

    排水工 

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0019)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0020)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工 

    (0021) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      床掘り 

      (0022)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 7    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 22    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0023)

      　　　

m3 8    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 3    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 4.5  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人家保全柵工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      重力式擁壁 

      (0025)

      　　　

m3 11    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        重力式擁壁

        m3 10.8  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0026)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 5    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 5    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基礎砕石 

      (0027)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 5    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      裏込砕石 

      (0028)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        裏込砕石

        m3 13.5  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0029)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 8.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人家保全柵

      (0030)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人家保全柵

        m 10    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    転落防止柵工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵基礎

      (0032)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵基礎

        m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 10.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防止柵

      (0033)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 10    単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵 ﾒｯｷ鋼板+塗装

          H1500 @2000 □60 m 10    

Z231010025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工

  (0034)

  　　　

式 1    

    銘板工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      急傾斜地事業銘板

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0037)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0038)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0039)

      　　　

m2 424    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 423.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 46    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 121日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設防護柵工

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設防護柵

      (0041)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵

        A-1型式 m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          材料費

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            5000×48.6×2.4(先めっき) m 25    

Z231338005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            4000×48.6×2.4(先めっき) m 20    

Z231338010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 15    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 60    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            ひし形金網

            亜鉛ﾒｯｷ Z-GS2 2.0×50×50mm m2 40    

諸雑費1：対象

Z231334005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.300          　

            防護ｼｰﾄ

            t=0.5mm m2 40    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          労務費

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            とび工

            人 3.9  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 6.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        仮設防護柵

        A-3型式 m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H型鋼

            150×150 t 0.71 

Y083000270001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            等辺山形鋼(中形) SS400

            6×75×75 t 0.27 

Z001130007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　0.200          　

            足場板(杉)

            4.0m×3.6cm×20cm m3 1.4  

諸雑費1：対象

Z006105001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          労務費

          m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            とび工

            人 5.3  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 8.9  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.44 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 9.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0042) 式 1    

共通仮設

(0043)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0044)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0045)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0046)

      　　　

t 74    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 73.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 73.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 73.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0047)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0048) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0049) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0050) 式 1    

  現場管理費

  (0051) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 狐森北区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0052) 式 1    

  一般管理費等

  (0053) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0054) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0055) 式 1    

工事費計

(0056) 式 1    
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繰第5451号 縦覧用 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000001 U型側溝 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

US1-B-300B　L=1000 個 4,360 4,360 4,360 10円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 生単価

残土受入料 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

Y083000270001 H型鋼 県材料単価表p.18 (掲載)

150×150 t

ZZ99*01*01001 RTフレームⅡ型 その他一般資材

個 640 640 1円単位(切捨)

メッシュシート p.182 p.273 1.8×5.1

枚

ZZ99*01*01002 防護ｼｰﾄ 単位変換 6,810 ÷9.18 その他一般資材

t=0.5mm m2 ＝741 741 741 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 ｱﾝｶｰ その他一般資材

D13×L500mm 本 242 242 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 吹付枠用金網 その他一般資材

100*1600 枚 700 700 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 枠用ｼｰﾄ（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布） P.393

1550*1550(T0.37mm 980N) m2

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

斜面対策(2工区) 式 1    1
砂防土工 式 1    1

掘削工 式 1    1
掘削 土砂 m3 49.0  50

CB210100 掘削(人力切崩し) m3 49.0  49 土砂　現場制約あり

掘削 土砂 m3 149.5  150
CB210100 掘削 m3 149.5  150 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5000m3未満

人力運搬 小車運搬(積込み～運搬～取卸し) m3 65.5  70
CB211150 人力運搬 m3 65.5  66 100m以下

積込（ﾙｰｽﾞ） m3 65.5  70
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 65.5  66 土砂　小規模（標準）

法面整形工 式 1    1
法面整形(切土部) 現場制約：無し m2 84.0  80

CB220010 法面整形 m2 84.0  84 切土部　現場制約無し 砂質土

法面整形(切土部) 現場制約：有り m2 67.0  70
CB220010 法面整形（人力） m2 67.0  67 切土部  現場制約有り 砂質土

残土処理工 式 1    1
土砂等運搬 土砂 m3 218.7  220

CB210110 土砂等運搬 m3 218.7  219 標準　DID区間無し　L=9.5km以下
残土等処分 m3 218.7  220

CB210560 残土等処分 m3 218.7  219
法面工 式 1    1

法枠工（2工区） 式 1    1
簡易吹付法枠工 m2 170.4  170

強化型簡易吹付法枠工 m2 170.4  170.4
排水構造物工 式 1    1

排水工 式 1    1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 10.0  10

U型側溝 m 10.0  10 据付　L=1000　1000kg/個以下　基礎砕石無

防護柵工 式 1    1
作業土工 式 1    1

床掘り 土砂 m3 28.5  30
CB210030 床掘り m3 7.0  7 土砂　1.0≦B＜2.0

CB210030 床掘り（人力施工） m3 21.5  22 土砂　現場制約あり

埋戻し 土砂 m3 7.5  8
CB210410 埋戻し m3 3.0  3.0 最大埋戻幅1ｍ未満

CB210410 埋戻し（人力施工） m3 4.5  4.5 現場制約あり　土砂　締固め有り

人家保全柵工 式 1    1
重力式擁壁 H=1.5～2.0　18-8-40 m3 10.8  11

CB226320 重力式擁壁 m3 10.8  10.8 1.0≦H＜2.0　18-8-40　基礎砕石無　均しコン有　一般養生

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m2 5.0  5
WB240730 コンクリート打設工 m2 5.0  5.0
WB240740 養生工 m2 5.0  5.0

基礎砕石 再生砕石（最大粒径40mm）　t=10cm m2 5.0  5
CB221110 基礎砕石 m2 5.0  5.0 7.5cm超12.5cm以下　再生砕石（最大粒径40mm）

裏込砕石 再生砕石（RC-40） m3 13.5  14
CB221120 裏込砕石 m3 13.5  13.5 RC-40

埋戻コンクリート 18-8-40 m3 8.5  9
CB240010 コンクリート m3 8.5  8.5 無筋・鉄筋構造物　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車　10m3以上100m3未満　一般養生

人家保全柵 支柱φ114.3 H=1.5 ＠1.5 m 10.0  10
人家保全柵 m 10.0  10.0

転落防止柵工 式 1    1
転落防止柵基礎 m 10.0  10

転落防止柵基礎 m 10.0  10.0
転落防止柵 H=1.5 ＠2.0 m 10.0  10

転落防止柵 m 10.0  10.0
斜面対策付属物設置工 式 1    1

銘板工 式 1    1
急傾斜地事業銘板 式 1    1

急傾斜地事業銘板　青銅製 枚 1    1
仮設工 式 1    1

工事用道路工 式 1    1
敷鉄板 22*1524*6096 m2 423.8  424

敷鉄板設置撤去 m2 423.8  423.8 設置・撤去

敷鉄板賃料 枚 46    46
仮設防護柵工 式 1    1

仮設防護柵 m 10.0  10
A-3型式 m 10.0  10.0
A-1型式 m 10.0  10.0

共通仮設 式 1    1
共通仮設費 式 1    1

運搬費 式 1    1
仮設材運搬費 t 73.8    74

仮設材等の運搬費 t 73.8    73.8
仮設材等の運搬費 t 73.8    73.8
仮設材等の積込み取卸し費 t 73.8    73.8



砂防土工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0 49 49.0  

0 149.5 149.5  

0 65.5 65.5  

0 65.5 65.5  

0 84 84.0  

0 67 67.0  

0 218.7 218.7  

0 218.7 218.7  

摘　　要種　別 細　別 規　　格 単位
数　量

掘削工

人力切崩し 土砂 m3 土砂　現場制約あり

掘削 土砂 m3
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無
障害無 5000m3未満

人力運搬
小車運搬
(積込み～運搬～取卸し) m3 土砂

法面整形工

機械法面整形
(切土部) 砂質土 m2

切土部　現場制約無し
砂質土

土砂等運搬 標準 m3

残土等処分 m3

積込（ﾙｰｽﾞ） 土砂 m3 土砂

人力法面整形
(切土部) 砂質土 m2

切土部 現場制約有り
砂質土

残土処理工



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  49.0  49.0  

0.0  149.5  149.5  

0.0  65.5  65.5  

0.0  65.5  65.5  積込（ﾙｰｽﾞ） m3

人力運搬
小車運搬
(積込み～運搬～取卸し) m3

 
掘削工

 

人力切崩し 土砂 m3

掘削 土砂 m3



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表(2工区）

人力切崩(H＞5m) 機械掘削(H≦5m)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 3.8  － － 0.0  － －

－ 4.2  4.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

－ 4.3  4.25 0.0  11.3  5.65 0.0  

－ 3.9  4.10 0.0  13.1  12.20 0.0  

－ 3.0  3.45 0.0  11.7  12.40 0.0  

10.0  6.8  4.90 49.0  18.2  14.95 149.5  

－ 2.2  4.50 0.0  6.6  12.40 0.0  

小　　計 10.0  49.0  149.5  

合　　計 10.0  49.0  149.5  

+105.6

+109.4

No.124.4

No.133

No.140

No.150

+158.8



一般計算書
種　　別：掘削工
ブロック：掘削工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
人力運搬

工区内運搬　L=100.0ｍ(想定）、残土集計表より
小車運搬(積込み 人力施工分　Ｖ＝65.5
～運搬～取卸し) 65.5  m3
積込（ﾙｰｽﾞ）

残土集計表より
人力施工分　Ｖ＝65.5

65.5  m3



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  84.0  84.0  

0.0  67.0  67.0  

 
法面整形工

 

機械法面整形
(切土部) 砂質土 m2

人力法面整形
(切土部) 砂質土 m2



平均法長面積計算表

名　称：平均法長面積計算表（2工区）

機械法面整形 人力法面整形

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － － 0.0  － －

－ 0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

－ 8.4  4.20 0.0  7.4  3.70 0.0  

－ 8.4  8.40 0.0  6.8  7.10 0.0  

－ 8.4  8.40 0.0  7.5  7.15 0.0  

10.0  8.4  8.40 84.0  5.9  6.70 67.0  

－ 8.4  8.40 0.0  6.3  6.10 0.0  

小　　計 10.0  84.0  67.0  

合　　計 10.0  84.0  67.0  

+105.6

+109.4

No.124.4

No.133

No.140

No.150

+158.8



数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  218.7  218.7  

0.0  218.7  218.7  

 
残土処理工

 

土砂等運搬 土砂 m3

残土等処分 土砂 m3
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法面工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0.0 - 0.0  

枠内モルタル吹付工
t=10cm m2 0 - 0.0  

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 本 0 - 0    
VPφ50 L=0.4m
ﾌｨﾙﾀｰ付き

ラス張工 m2 0 - 0.0  

- 160.9 160.9  

枠内モルタル吹付工
t=10cm m2 - 106 106.0  

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 本 - 41 41    
VPφ50 L=0.4m
ﾌｨﾙﾀｰ付き

ラス張工 m2 - 170.4 170.4  

かご工

ふとんかご
H500-B1200(網目13cm,#8）
 階段式 m 0.0  - 0.0  

設置　階段式
50cm×120cm

吸出し防止材 t=10mm m2 0.0  - 0.0  

簡易吹付法枠 吹付枠長 m

法枠工（2工区）

法枠工（1工区）

簡易吹付法枠 吹付枠長 m

摘　　要種　別 細　別 規　　格 単位
数　量



数量集計表
種　別：法枠工（2工区）
規　格：

細　別 規　格 単位 2工区 合　計 摘　要

160.9  160.9  

402.8  402.8  

266.0  266    

47.0  47    

45.0  45    

45.0  45    

41.0  41    

6.6  6.6  

106.0  106.0  

0.0  0.0  

41.0  41    

170.4  170.4  

枠内モルタル吹付工
t=10cm m2

水切りモルタル　1：3 m3

水抜きパイプ
VPφ50 L=0.4m ﾌｨﾙﾀｰ付き 本

ラス張工 m2

枠内清掃工 箇所

法枠吹付工 18N/mm2 1:4 m3

補助アンカー設置工 先付
けアンカー D13 L=500 本

補助網設置工 吹付枠用金
網 100×1600 枚

RTフレーム設置工
Ⅱ型 W=130-400 h=150 個

主アンカー設置工 先付け
アンカー D16 L=750 本

簡易吹付法枠 吹付枠長 m

鉄筋加工組立工
D10-SD295A kg



一般計算書
種　　別：法枠工（2工区）
ブロック：2工区
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
簡易吹付法枠

◎2工区
吹付枠長 ・施行面積　展開図より　A＝170.44m2

●標準数量（積算基準数量）
・高さ20.40m×長さ50.40m＝1028.16m2の法面として数量算出
・横枠数＝（20.40m-0.40m）/1スパン2.0m＝10スパン×11段
・縦枠数＝（50.40m-0.40m）/1スパン2.0m＝25スパン×26列
・法枠長　　　　　　：970.40m
・鉄筋加工組立工　　：2429.95kg
・ＲＴフレーム設置工：1605個
・主アンカー設置工　：286本
・補助アンカー設置工：275本
・補助網設置工　　　：275枚
・枠内清掃工　　　　：250箇所
・法枠吹付工　　　　：40.13m3
・枠内面積　　　　　：640.00m2

 ・水切りモルタル　　：250箇所×1.6m×0.0005m2＝0.20m3
 

L=170.44×970.40÷1028.16＝160.87
160.9  m

簡易吹付法枠
W=170.44×2429.95÷1028.16＝402.81

鉄筋加工組立工  
D10-SD295A 402.8  kg
簡易吹付法枠

N=170.44×1605÷1028.16＝266.06
RTフレーム設置工
 Ⅱ型 W=130-400
 h=150 266    個
簡易吹付法枠

N=170.44×286÷1028.16＝47.41
主アンカー設置工
 先付けアンカー 
D16 L=750 47    本
簡易吹付法枠

N=170.44×275÷1028.16＝45.58
補助アンカー設置
工 先付けアンカ
ー D13 L=500 45    本



一般計算書
種　　別：法枠工（2工区）
ブロック：2工区
区　　分：

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
簡易吹付法枠

N=170.44×275÷1028.16＝45.58
補助網設置工 吹
付枠用金網 100×
1600 45    枚
簡易吹付法枠

N=170.44×250÷1028.16＝41.44
枠内清掃工

41    箇所
簡易吹付法枠

V=170.44×40.13÷1028.16＝6.65
法枠吹付工 18N/m
m2 1:4 6.6  m3
簡易吹付法枠

A＝170.44×640.00÷1028.16＝106.09
枠内モルタル吹付
工 t=10cm 106.0  m2
簡易吹付法枠

V=170.44×0.2÷1028.16＝0.033
水切りモルタル　
1：3 0.03  m3
水抜きパイプ

N=170.44×250÷1028.16＝41.44
VPφ50　L=0.4m
ﾌｨﾙﾀｰ付き 41    本
簡易吹付法枠

A=170.44
ラス張工

170.4  m2



排水構造物工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0 10 10.0  

- - 0.0  

0 0 0.0  

0 - 0.0  

0 - 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0.0  

0 0 0    

蓋 縞鋼板 t=4.5　錆止め塗装 枚 con・鋼製40kg/枚以下

オールアンカー M10　60mm 個

表面コテ仕上げ m2

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶ
ｰ) SD345　D19 kg

ラス張工 φ2×50×50 m2 施工規模　250m2未満

モルタル吹付 t=10cm m2 吹付厚10cm

縦排水 吹付枠300×300 m

吹付枠 300×300 m

梁断面300×300
施工規模
100m以上250m未満

蓋
グレーチング桝蓋
T-2 □600 枚 con・鋼製40kg/枚以下

縦排水工

現場打ち集水桝 B600-H700 箇所

18-8-40
0.43超0.46以下
人力打設　一般養生

現場打ち集水桝 B600-H900 箇所

18-8-40
0.52超0.55以下
人力打設　一般養生

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

現場打ち集水桝 B600-H600 箇所

18-8-40
0.38超0.40以下
人力打設　一般養生

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m

据付　L=1000
1000kg/個以下
基礎砕石無

暗渠排水管 VPφ200 m
据付
直管　200～400mm

種　別 細　別 規　　格 単位
数　量

摘　　要

排水工



数量集計表
種　別：排水工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  10.0  10.0  

- - 0.0  

 
側溝工

 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m

暗渠排水管 VPφ200 m



数量調書

名　称：U型側溝(プレキャスト)（2工区） 単　位：m

測　　点 数 量 摘　　要

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

10.0  

小　　計 10.0  

合　　計 10.0  

 No.111.9～No.115.8

 No.116.9～No.123.1

 No.129.4～No.154.8

 No.140～No.154.8

No.140～No.150.0



単位数量計算書
種　　別：排水工
規　　格：U型側溝(プレキャスト) 10.0  m当り

名　　称：
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
Ｕ型側溝

参考重量268kg/1000mm/個
・N=10

10.000 個
均しコンクリート

V=0.50×0.10×10.000＝0.500
18-8-40

0.500 ｍ3
型枠

A=0.10×2×10.000＝2.000

2.000 ｍ2

500

10
0

30
0

300

均しコンクリート

(2)18-8-40



防護柵工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0.0 7.0 7.0  

0.0 21.5 21.5  

0.0 3.0 3.0  

0.0 4.5 4.5  

0 - 0.0  

- 10.8 10.8  

0 5 5.0  

0 5 5.0  

0 13.5 13.5  

0 8.5 8.5  

0 10 10.0  

0 0.0  

0 0.0  

0 0.0  

ジオセル GN-200MP-6 m2

セルジョイント 個

ジオセル
マットレス工

ジオセル GN-150SP-6 m2

埋戻コンクリート (2)18-8-40 m3

無筋・鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
10m3以上100m3未満
一般養生　延長なし

人家保全柵 支柱φ114.3 H=1.5 ＠1.5 m

基礎砕石
再生砕石（最大粒径40mm）
　t=10cm m2

7.5cm超12.5cm以下
再生砕石（最大粒径
40mm）

裏込め材 再生砕石（RC-40） m3 RC-40

重力式擁壁 H=1.5～2.0 m3

1.0≦H＜2.0　18-8-40
基礎砕石無
均しコン有 一般養生

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (2)18-8-40 m2

無筋・鉄筋構造物
人力打設　18-8-40
一般養生

人家保全柵工

重力式擁壁 H=1.5～2.4 m3

1.0≦H＜2.0　18-8-40
基礎砕石無
均しコン無 一般養生

埋戻し B<1.0 m3
最大埋戻幅1ｍ未満
土砂

人力施工 m3
現場制約あり　土砂
締固め有り

床掘り 1.0≦B＜2.0 m3 土砂　1.0≦B＜2.0

人力施工 m3 土砂　現場制約あり

種　別 細　別 規　　格 単位
数　量

摘　　要

作業土工



防護柵工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0 0.0  

0 0.0  

0 0.0  

0 10 10.0  

0 10 10.0  転落防止柵 H=1.5 ＠2.0 m

転落防止柵工

転落防止柵基礎 m

樹脂アンカーピン □20×300 本

中詰材 RC-40 m3
12.5cm超17.5cm以下
RC-40

摘　　要

吸出し防止剤 トレップTT-200 m2

種　別 細　別 規　　格 単位
数　量



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  7.0  7.0  

0.0  21.5  21.5  

0.0  3.0  3.0  

0.0  4.5  4.5  人力施工 m3

埋戻し（土砂） B<1.0 m3

 
作業土工

 

床掘り(土砂) 1.0≦B＜2.0 m3

人力施工 m3



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表（2工区）

床掘（1.0≦B＜2.0） 床掘（人力施工）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 1.8  － －

－ 0.0  0.00 0.0  1.7  1.75 0.0  

－ 0.8  0.40 0.0  1.6  1.65 0.0  

－ 0.7  0.75 0.0  1.6  1.60 0.0  

－ 0.7  0.70 0.0  2.4  2.00 0.0  

10.0  0.7  0.70 7.0  1.9  2.15 21.5  

－ 0.8  0.75 0.0  2.1  2.00 0.0  

小　　計 10.0  7.0  21.5  

合　　計 10.0  7.0  21.5  

+158.8

No.133

No.140

No.150

+105.6

+109.4

No.124.4



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表（2工区）

埋戻（B<1.0） 埋戻（人力施工）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － － 0.3  － －

－ 0.0  0.00 0.0  0.3  0.30 0.0  

－ 0.3  0.15 0.0  0.3  0.30 0.0  

－ 0.3  0.30 0.0  0.3  0.30 0.0  

－ 0.3  0.30 0.0  0.5  0.40 0.0  

10.0  0.3  0.30 3.0  0.4  0.45 4.5  

－ 0.4  0.35 0.0  0.4  0.40 0.0  

小　　計 10.0  3.0  4.5  

合　　計 10.0  3.0  4.5  

+158.8

No.133

No.140

No.150

+105.6

+109.4

No.124.4



数量集計表
種　別：人家保全柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  - 0.0  

- 10.8  10.8  

0.0  5.0  5.0  

0.0  5.0  5.0  

0.0  13.5  13.5  

0.0  8.5  8.5  

0.0  10.0  10.0  

埋戻コンクリート (2)18-8-40 m3

人家保全柵 支柱φ114.3 H=1.5 ＠1.5 m

基礎砕石
再生砕石（最大粒径40mm）
　t=10cm m2

裏込め材 再生砕石（RC-40） m3

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (2)18-8-40 m2

 
人家保全柵工

 

重力式擁壁 H=1.5～2.4 m3

H=1.5～2.0 m3



一般計算書
種　　別：人家保全柵工
ブロック：人家保全柵工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
重力式擁壁

人家保全柵基礎工展開図より
2工区  ・H=2.0m　L＝3.7

 ・H=2.0～1.5m　L＝1.0
・H=1.5m　L＝10.0

 ・V1＝（0.5＋1.1）×2.0÷2×3.7＝5.92
 ・V2＝1÷3×1.0×[(0.5＋1.1)×2.0÷2＋(0.5＋0.95)×1.5÷2
  ＋√{((0.5＋1.1）×2.0÷2)×((0.5＋0.95)×1.5÷2)}]＝1.34
・V3＝（0.5＋0.95）×1.5÷2×10.0＝10.87

縦排水工構造図より
 ・人道橋除面積 (測点：+108.3) A1=0.04m2 
 ・V4=0.04×1.30＝0.05
 ・縦排水控除面積 (測点：+111.6) A1=0.32m2 
 ・V5=0.32×0.30＝0.10
 ・縦排水控除面積（測点：+129.0）A2=0.30m2 
 ・V6=0.30×0.30＝0.09
 ・縦排水控除面積（測点：+158.1）A3=0.27m2 
 ・V7=0.27×0.30＝0.08

10.8  m3
シールｺﾝｸﾘｰﾄ

(2)18-8-40

シールコンクリート（t=10cm）
・A=5.00

5.0  m2
基礎砕石

再生砕石（t=10cm）
再生砕石（最大粒 ・A=5.00
径40mm）　t=10cm 5.0  m2



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表（2工区）

裏込め材

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 2.0  － －

－ 2.5  2.25 0.0  

－ 1.2  1.85 0.0  

－ 1.9  1.55 0.0  

－ 1.1  1.50 0.0  

10.0  1.6  1.35 13.5  

－ 1.2  1.40 0.0  

小　　計 10.0  13.5  

合　　計 10.0  13.5  

+158.8

No.133

No.140

No.150

+105.6

+109.4

No.124.4



平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表(2工区)

埋戻コンクリート

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.5  － －

－ 0.5  0.50 0.0  

－ 0.5  0.50 0.0  

－ 0.5  0.50 0.0  

－ 0.9  0.70 0.0  

10.0  0.8  0.85 8.5  

－ 0.8  0.80 0.0  

小　　計 10.0  8.5  

合　　計 10.0  8.5  

+158.8

No.133

No.140

No.150

+105.6

+109.4

No.124.4



一般計算書
種　　別：人家保全柵工
ブロック：人家保全柵工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
人家保全柵

人家保全柵基礎工構造図より
支柱φ114.3 ・L＝10.0
H=1.5 ＠1.5 10.0  m



数量集計表
種　別：転落防止柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  10.0  10.0  

0.0  10.0  10.0  

 
転落防止柵工

 

転落防止柵 H=1.5 ＠2.0 m

転落防止柵基礎 m



一般計算書
種　　別：転落防止柵工
ブロック：転落防止柵工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
転落防止柵基礎

・L＝10.0

10.0  m
転落防止柵

・L＝10.0
H=1.5 ＠2.0

10.0  m



単位数量計算書
種　　別：転落防止柵工
規　　格： 10.00 m当り

名　　称：転落防止柵
略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
転落防止柵

L=10.0
H1500　＠2000
角パイプ 10.00 ｍ
均しコンクリート

V=0.50×0.10×10.00＝0.500
18-8-40

0.50 ｍ3
均し型枠

A=0.10×2×10.00＝2.000

2.00 m2
コンクリート

V=0.30×0.50×10.00＝1.500
18-8-40

1.50 ｍ3
型枠

A=0.50×2×10.00＋0.30×0.50×2＝10.300

10.30 ｍ2

15
00

50
0

1
0
0

正 面 図 側 面 図

角パイプフェンス(耐雪型)

H=1.5m

のり肩排水

US1-A-B300B

基礎コンクリート(連続基礎)

(2)18-8-40

均しコンクリート

(2)18-8-40

300100 100

500

50 50

@1800 @1800

17@100=1700

1800

胴縁□-50x26x1.6

立格子□-28x18x1.2

1
50

70

15
00

1
7
5
0

1
43

0

2
50

1
50

50
0

1
0
0

主柱□-60x30x2.3

均しコンクリート

(2)18-8-40

基礎コンクリート(連続基礎)

(2)18-8-40



仮設工 数量総括表

1工区 2工区 合計

0 423.8 423.8  

0 46 46

0.0 - 0.0  

- 10.0 10.0  

- 10.0 10.0  

0.0 - 0.0  

0.0 - 0.0  

m 0.0 - 0.0  

m 据付

BF800 撤去

暗渠排水管
高密度ポリエチレン管（シ
ングル）φ300 m 据付・撤去

ベンチフリューム BF800

仮設防護柵 A-1型

水路工

m

仮水路工

仮設防護柵 A-2型 m

仮設防護柵 A-3型 m

敷鉄板賃料 枚

仮設防護柵工

工事用道路工

敷鉄板 22*1524*6096 m2 設置・撤去

摘　　要種　別 細　別 規　　格 単位
数　量



数量集計表
種　別：工事用道路工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  423.8  423.8  

0    46    46    

 
工事用道路工

 

敷鉄板 22*1524*6096 m2

敷鉄板賃料 枚



一般計算書
種　　別：工事用道路工
ブロック：工事用道路工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
敷鉄板

 敷鉄板　22*1524*6096
22*1524*6096       敷鉄板設置撤去

 A ＝ 76.8×1.524×2＋24.9×1.524×5　
　　　　　　　　   　　                     ＝ 423.82
 423.8  m2

敷鉄板賃料
 N ＝ 423.82÷(1.524×6.096)　　 　　　  　 ＝ 45.61

46    枚
敷鉄板重量

 W ＝ 46×1.604　　 　　　　　　　　　  　  ＝ 73.78

73.8    t



数量集計表
種　別：仮設防護柵工
規　格：

細　別 規　格 単位 合　計 摘　要
1工区 2工区

0.0  - 0.0  

- 10.0  10.0  

- 10.0  10.0  仮設防護柵 A-1型 m

 
仮設防護柵工

 

仮設防護柵 A-2型 m

仮設防護柵 A-3型 m



一般計算書
種　　別：仮設防護柵工
ブロック：仮設防護柵工
区　　分：2工区

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
仮設防護柵

A-3型  L ＝ 10.0
10.0  m

仮設防護柵

A-1型  L ＝ 10.0
10.0  m



単位数量計算書
細　　別：仮設防護柵
規　　格：A-3型 10.0m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
支柱 Ｈ型鋼

　W ＝ 0.142×5 ＝ 0.710
150×150×7×10 
L=4.5m 0.71 t
横梁 L型鋼

　W ＝ 0.027×10 ＝ 0.270
75×75×6　　　 
L=4.0m 0.27 t
土留板 杉板

　V ＝ 0.014×100 ＝ 1.400 
200×36　　　 　
L=2.0m 1.40 ｍ3
コンクリート

　V ＝ 1.44
0.6×0.6×0.8

1.44 ｍ3
型枠

　A ＝ 9.60
0.6×0.8×4

9.60 ｍ2

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

8
00

4
0
0
0

横梁(Ｌ型鋼)

75×75×6

支柱(Ｈ型鋼)

150×150×7×10×4500

基礎コンクリート

(2)18-8-40

土留板

200×36×2000

600 500500

1600



単位数量計算書
細　　別：仮設防護柵
規　　格：A-1型 10.0m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
支柱 単管

　L ＝ 5.0×5 ＝ 25.0
φ48.6 
L=5.0m 25.0  ｍ
横梁 単管

　L ＝ 4.0×7.5 ＝ 30.0
φ48.6　　　 
L=4.0m 30.0  ｍ
控木 単管

　L ＝ 3.0×5 ＝ 15.0
φ48.6　　　 　
L=3.0m 15.0  ｍ
筋交 単管

　L ＝ 3.0×20 ＝ 60.0
φ48.6
L=3.0m 60.0  ｍ
つなぎ 単管

　L ＝ 2.0×5 ＝ 10.0
φ48.6
L=2.0m 10.0  ｍ
流し 単管

　L ＝ 4.0×2.5 ＝ 10.0
φ48.6
L=4.0m 10.0  ｍ
防護網 亜鉛ﾒｯｷ

　A ＝ 4.0×10 ＝ 40.0
φ3.2mm×網目40mm

40.0  ｍ2
防護ｼｰﾄ 工事用ｼｰﾄ

　A ＝ 4.0×10 ＝ 40.0
t=0.5mm

40.0  ｍ2

2
00

0
2
00

0

1
0
0
0

2000 2000

4
0
0
0

2
00

0
2
00

0

1
0
0
0

4
0
0
0

横梁(単管)

φ48.6x4000

正 面 図 側 面 図

支柱(単管)

φ48.6x5000

控木(単管)

φ48.6x3000

つなぎ(単管)

φ48.6x2000

流し(単管)

φ48.6x4000

防護シート

t=0.5mm

防護網

φ3.2x40

横梁(単管)
φ48.6x4000

横梁(単管)

φ48.6x4000

筋交(単管)

φ48.6x3000

支柱(単管)
φ48.6x5000

防護網

φ3.2x40

防護シート

t=0.5mm


