
令和8年度 工事番号

 工事

地内

第5710号

参　考　資　料

勇沢砂防整備

東津軽郡今別町　大字　大川平

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 今別町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 20    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 90    

内   2号

路体(築堤)盛土

m3 80    

内   3号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

人工張芝 芝種類:張芝,施工規模:　

m2 100    

内   4号

管理用道路工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土質:土砂

m3 90    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 10    

内   6号

植生工

式 1    

人工張芝　 芝種類:人工張芝

m2 120    

内   7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:26mm

m2 136    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

m2 132    

内   9号

横収縮目地

m 18    

内  10号

目地版

m2 0.5  

内  11号

進入路工

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)

m2 27    

内  12号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

m2 27    

内  13号

目地板　

m2 9    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

排水構造物

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

ｍ3 20    

内  15号

埋戻し　

ｍ3 20    

内  16号

側溝工　

式 1    

自由勾配側溝　

m 19    

内  17号

側溝蓋　

枚 16    

内  18号

水道管設置

式 1    

水道管設置・撤去

式 1    

水道管設置

m 9    

内  19号

既設水道管撤去

m 9    

内  20号

道路清掃工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水施設清掃工

式 1    

側溝清掃(機械)

m 8    

内  21号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断　

m 20    

内  22号

舗装版破砕　

m2 43    

内  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 11    

内  24号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 As殻

m3 1.4  

内  25号

殻運搬　 無筋Co殻

m3 6.5  

内  26号

殻運搬　 鉄筋Co殻

m3 4.1  

内  27号

殻処分　 As殻

m3 1.4  

内  28号

殻処分　 無筋Co殻

m3 6.5  

内  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分　 鉄筋Co殻

m3 4.1  

内  30号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 21    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 88    

 02-01-02
現場～処分先

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 79    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
人工張芝 芝種類:張芝,施工規模:　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 96    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り　 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 87    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(切土部)　 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 14    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
人工張芝　 芝種類:人工張芝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 120    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
下層路盤(車道･路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:26

mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

260mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 135.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

m2 131.5  

単   1号 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 15.5  

 02-02-06

管理費区分：0

溶接金網設置

m2 119.7  

単   2号 

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.25 

単   3号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
横収縮目地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

横収縮目地
t=10mm W=50mm

m 18    

単   4号 

管理費区分：0

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ25×700

ZZ99*01*01002 本 45    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
目地版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下層路盤(車道・路肩部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 26.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

m2 26.8  

単   5号 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.4  

 02-02-06

管理費区分：0

溶接金網設置

m2 24.4  

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 8.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 22    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 18    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
自由勾配側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3 m 0.9  

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3 m 1.2  

単   8号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3 m 1.2  

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.32m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3 m 2.9  

単  10号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.32m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3 m 1.9  

単  11号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.33m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3 m 4.6  

単  12号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.33m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3 m 6.1  

単  13号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
側溝蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,自由勾配側溝用ふた(
車道用　400用　500×500㎜),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 枚 14    

単  14号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  15号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
水道管設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管

ZZ99*01*02001 m 8.8  

 

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

DW170000

標準継手,φ 50mm

m 8.8  

単  16号 01-02-06

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手ｴﾙﾎﾞ

ZZ99*01*02002 個 2    

 

管理費区分：0

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手

ZZ99*01*02003 個 2    

 

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

DW171000

標準継手,φ 50mm

口 4    

単  17号 01-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
既設水道管撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設管撤去切断(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
φ50㎜

口 2    

単  18号 

管理費区分：0

撤去管吊上げ積込み(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

m 8.6  

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
側溝清掃(機械)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管渠清掃工(機械清掃)
清掃作業

WB433310

管径400mm以上800mm未満 50%以上,
高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3,
持込,ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3,持 m 7.7  

単  20号 04-03-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
舗装版切断　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 19.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
舗装版破砕　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕積込(小規模土工)

CB210720

全ての費用

m2 8    

 02-01-03

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 35    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 6.5  

単  21号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 4.1  

単  22号 06-01-04

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 10.6  

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻運搬　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),
無し,60.0km以下,全ての費用

m3 1.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

青森県- 21 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 6.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻運搬　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 4.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻処分　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 3.4  

単  23号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 15.2  

単  24号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻処分　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 10.3  

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(12)-2 24-12-25(20),10m3
以上100m3未満,一般養生,延長無し, m3 15    

           02-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
溶接金網設置

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

異形鉄筋金網
D6×150×150 SD295A

ZZ99*01*01001 kg 349    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2 
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
横収縮目地
t=10mm W=50mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地充填材
加熱注入式､高弾性

Z302010040 kg 5.25 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(12)-2 24-12-25(20),10m3
以上100m3未満,一般養生,延長無し, m3 15    

           02-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
溶接金網設置

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

異形鉄筋金網
D6×150×150 SD295A

ZZ99*01*01001 kg 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×400×2000

Z231024230 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×500×2000

Z231024235 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.31m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×600×2000

Z231024240 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.32m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×700×2000

Z231024245 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.339

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.32m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×800×2000

Z231024250 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.339

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.33m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×900×2000

Z231024075 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.33m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×1000×2000

Z231024260 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,自由勾配側溝用ふた(
車道用　400用　500×500㎜),40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154065 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
DW170000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 標準継手,φ 50mm
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.18 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
DW171000

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 標準継手,φ 50mm
単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.04 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
既設管撤去切断(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)
φ50㎜ 単位 口 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.025

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.025

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
撤去管吊上げ積込み(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.06 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.108

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB433310

管渠清掃工(機械清掃)
清掃作業

管径400mm以上800mm未満 50%以上,
高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3,
持込,ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3,持

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.972

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.89 

           

管理費区分：0

排水管清掃車運転

WK430580

高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3,
持込,標準

時間 6.516

単  26号 04-03-16

管理費区分：0

側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

K7500133

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 6.516

単  27号 90-11-32

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK430580

排水管清掃車運転 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3,
持込,標準 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.15 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 6.7  

           

管理費区分：0

排水管清掃車[高圧水洗浄式]
ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 圧力12MPa

M001106005 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 47 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
K7500133

側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 9.7  

           

管理費区分：0

側溝清掃車[ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛｱ式]
ﾎｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3

M007500133 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法面整形工

    (0003)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)

      (0004)(P)

      　　　

m2 20    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 21    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0006)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 88    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体(築堤)盛土

      (0007)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 79    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0008) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    植生工

    (0009)

    　　　

式 1    

      人工張芝

      (0010)(P)

      　　　

m2 100    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工張芝

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 96    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  管理用道路工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0013)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 87    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法面整形(切土部)　

      (0015)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 14    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    植生工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人工張芝　

      (0017)

      　　　

m2 120    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 120    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0019)

      　　　

m2 136    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 135.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 260mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

      (0020)

      　　　

m2 132    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

        m2 131.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 15    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 24-12-25(20)

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 15.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        溶接金網設置

        m2 119.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2 

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形鉄筋金網

          D6×150×150 SD295A kg 349    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.25 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      横収縮目地

      (0021)

      　　　

m 18    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        横収縮目地

        t=10mm W=50mm m 18    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地充填材

          加熱注入式､高弾性 kg 5.25 

Z302010040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ

        φ25×700 本 45    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地版

      (0022)

      　　　

m2 0.5  

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    進入路工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(車道・路肩部)

      (0024)

      　　　

m2 27    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 26.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

      (0025) m2 27    

オプション入力

第0013号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

        m2 26.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 15    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 24-12-25(20)

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        溶接金網設置

        m2 24.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形鉄筋金網

          D6×150×150 SD295A kg 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      目地板　

      (0026)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 8.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

道路維持

(0027)

　　　

式 1    

オプション入力

  排水構造物

  (0028)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0030)

      　　　

ｍ3 20    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 22    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0031)

      　　　

ｍ3 20    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 18    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工　

    (0032) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      自由勾配側溝　

      (0033)

      　　　

m 19    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 0.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 1.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

        自由勾配側溝

        m 1.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 1.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 6.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0034)

      　　　

枚 16    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝用ふた(車道用　400用　500×500㎜)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  水道管設置

  (0035)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水道管設置・撤去

    (0036)

    　　　

式 1    

オプション入力

      水道管設置

      (0037)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管

        m 8.8  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

        m 8.8  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準継手

J02　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 50mm

DW170000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手ｴﾙﾎﾞ

        個 2    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手

        個 2    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工

        口 4    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準継手

J02　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 50mm

DW171000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      既設水道管撤去

      (0038)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        既設管撤去切断(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

        φ50㎜ 口 2    

オプション入力

単位数量　　        10    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.025

R0136

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.025

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        撤去管吊上げ積込み(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)

        m 8.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.06 

R0136

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.108

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路清掃工

  (0039)

  　　　

式 1    

オプション入力

    排水施設清掃工

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      側溝清掃(機械)

      (0041)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        管渠清掃工(機械清掃)

        清掃作業 m 7.7  

J01　作業量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管径400mm以上800mm未満 50%以上

WB433310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　排水管清掃車機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3

J05　排水管清掃車使用区分　　　　　　　　　　　　　　　 持込

J06　側溝清掃車機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3

J08　側溝清掃車使用区分　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

J09　散水車機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 散水車なし

J12　機械供用日当り運転時間(t)　　　　　　　　　　　 　 標準

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0042)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断　

      (0044)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 19.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0045)

      　　　

m2 43    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕積込(小規模土工)

        m2 8    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版破砕

        m2 35    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0046)

      　　　

m3 11    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        構造物とりこわし

        m3 6.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 4.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 10.6  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0047)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0048)

      　　　

m3 1.4  

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込(小規模土工)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0049)

      　　　

m3 6.5  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 6.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0050)

      　　　

m3 4.1  

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0051)

      　　　

m3 1.4  

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 3.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0052)

      　　　

m3 6.5  

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 15.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0053)

      　　　

m3 4.1  

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 10.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0054) 式 1    

共通仮設

(0055)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0056)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0057)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0058) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0059) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0060) 式 1    

  現場管理費

  (0061) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 勇沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0062) 式 1    

  一般管理費等

  (0063) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0064) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0065) 式 1    

工事費計

(0066) 式 1    
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第5710号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y0076000001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

As殻 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

Y0076000001003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

Y0076000001004 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 2,100 2,100 2,100 10円単位(切捨)

ZZ990101001 異形鉄筋金網 p.56 その他一般資材

D6×150×150　SD295A kg 1円単位(切捨)

ZZ990101002 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ p.227 p.337 その他一般資材

φ25×700 本 1円単位(切捨)

ZZ990102001 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 p.686 p.833 その他一般資材

φ50 m 1円単位(切捨)

ZZ990102002 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手ｴﾙﾎﾞ p.686 その他一般資材

φ50 個 100円単位(切捨)

ZZ990102003 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 p.696 p.828 その他一般資材

φ50 個 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



勇沢砂防整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
砂防堰堤 式 1 

砂防土工 式 1 
法面整形工 式 1 

法面整形(盛土部) m2 20.8 20
CB220010 法面整形 m2 20.8 21

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 m3 88.3 90

CB210110 土砂等運搬 m3 88.3 88 標準,DID区間 無, 22.5㎞以下（現場～処分先)
路体(築堤)盛土 m3 79.5 80

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 79.5 79 
法面工 式 1 

植生工 式 1 
人工張芝 m2 96.0 100   

CB220910 人工張芝 m2 96.0 96
管理用道路工 式 1 

作業土工 式 1 
床掘り m3 87.2 90

CB210030 床掘り m3 87.2 87 土砂 標準
法面整形工 式 1 

法面整形(切土部) m2 13.7 10
CB220010 法面整形 m2 13.7 14 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

植生工 式 1 
人工張芝 m2 119.9 120

CB220910 人工張芝 m2 119.9 120
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 式 1 

下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=26cm m2 135.9 136
CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 135.9 135.9 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ⑫-2 24-12-25(20) t=15cm m2 131.5 132
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m2 131.5 131.5 ⑫-2 24-12-25(20) t=15cm

CB240210 型枠 m2 15.5 15.5 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
溶接金網設置 m2 119.7 119.7 D6×150×150 SD295A
鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) t 0.250 0.250 SD295A D13 一般構造物,施工規模 10t未満

横収縮目地 t=10mm W=50mm m 18.0 18
横収縮目地 m 18.0 18.0 t=10mm W=50mm
　 本 45 45 φ25×700

目地板 瀝青質目地板 t=10mm m2 0.5 0.5 
CB224710 目地板 m2 0.5 0.5

進入路工 式 1 
下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=10cm m2 26.8 27

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 26.8 26.8  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ⑫-2 24-12-25(20) t=10cm m2 26.8 27

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 m2 26.8 26.8 ⑫-2 24-12-25(20) t=10cm
CB240210 型枠 m2 1.4 1.4 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

溶接金網設置 m2 24.4 24.4 D6×150×150 SD295A
目地板 瀝青質目地板 t=10mm m2 8.5 9 

CB224710 目地板 m2 8.5 8.5
道路維持 式 1 1

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初変更
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



勇沢砂防整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初変更
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

床掘り [土砂] m3 21.5 20
CB210030 床掘り ｍ3 21.5 22

埋戻し [土砂] m3 18.4 20
CB210410 埋戻し ｍ3 18.4 18

側溝工 式 1 1
自由勾配側溝 [B400] m 18.8 19

自由勾配側溝（H400） ｍ 0.9 0.9
自由勾配側溝（H500） ｍ 1.2 1.2
自由勾配側溝（H600） ｍ 1.2 1.2
自由勾配側溝（H700） ｍ 2.9 2.9
自由勾配側溝（H800） ｍ 1.9 1.9
自由勾配側溝（H900） ｍ 4.6 4.6
自由勾配側溝（H1000） ｍ 6.1 6.1

側溝蓋 [B400] 枚 16 16
蓋版（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋） 枚 14 14
蓋版（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋） 枚 2 2

水道管設置 式 1 1
水道管設置・撤去 式 1 1

水道管設置 m 9 9
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 m 8.8 8.8
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設（据付工） m 8.8 8.8 φ50mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手エルボ 個 2 2
DV継手エルボ 個 2 2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設（継手工） 口 4 4 φ50mm

既設水道管撤去 m 8.6 9
既設管撤去切断（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） 口 2 2
撤去管吊上げ積込み（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管） m 8.6 8.6

道路清掃工 式 1 1
排水施設清掃工 式 1 1

側溝清掃（機械） m 8 8
管渠清掃（機械清掃工）清掃作業 m 7.7 7.7 φ700～800相当　50%以上

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 [舗装版種別､切断深さ] m 19.8 20
CB430510 舗装版切断 ｍ 19.8 19.8

舗装版破砕 [舗装版厚] m2 42.9 43
CB210720 舗装版破砕積込（小規模土工） m2 7.9 8
CB430310 舗装版破砕 m2 35.0 35

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 10.6 11
構造物取壊し m3 6.5 6.5 無筋構造物
構造物取壊し ｍ3 4.1 4.1 鉄筋構造物

CB224260 積込（コンクリート殻） ｍ3 10.6 10.6 
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 [舗装版破砕、機械積込（小規模土工）] m3 1.4 1.4



勇沢砂防整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初変更
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

CB227010 殻運搬 ｍ3 1.4 1.4 D=60.0km以下
殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし] m3 6.5 6.5

CB227010 殻運搬 ｍ3 6.5 6.5 D=41.3㎞
殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし] m3 4.1 4.1

CB227010 殻運搬 ｍ3 4.1 4.1 D=41.3㎞
殻処分 As m3 1.4 1.4

再資源化施設受入費用（As殻） t 3.4 3.4
殻処分 無筋Co m3 6.5 6.5

再資源化施設受入費用（無筋Co殻） t 15.2 15.2
殻処分 鉄筋Co m3 4.1 4.1

再資源化施設受入費用（鉄筋Co殻） t 10.3 10.3



§2　土 工 数 量 集 計 表



堰堤工土工集計表

工　種 機械掘削2 植生工

土砂 岩 土砂 土砂 岩 1m≦W＜2.5m 2.5m≦W＜4m 4m≦W W2≧4m
W1≧4m
W2＜1m

1m≦W1<4m
W2<1m

W1＜1m
W2＜1m 基面整正 岩盤清掃 切土部 盛土部 人工張芝

堰堤工

副堤工

渓流保全工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.80 96.00

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 96.0

（ｍ
3
） （ｍ

3
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3
） （ｍ

3
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3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

2
）

0.0 0.0 0.0
床掘V= 0.0 + 0.0 ＝ 0.0 ｍ3

今回土工必要土量（今別町大字大川平字清水（L≦6.5ｋｍ）より搬入）  

0.0 （ｍ3）
場外仮置土（前回まで）

0.0 （ｍ3）

機械掘削2 床掘 道路床掘 排水構造物

V= ( 0.0 + 0.0 + 87.2 + 1.1 ) - 0.0 = 88.3 m3

　　大川平字清水（D≦6.5㎞）

残土処分

法面整形工

  V=(0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0)/0.9=

機械掘削1 床掘 盛土 埋戻し 基面整正工



§3　土 工 数 量 計 算 書



単距離

延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積 延長 平均延長 面積

NO.3 +3.900 0.0 - - 0.0 - - - - - 2.9 - -

NO.3 +0.300 3.60 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 - - 5.5 4.20 15.1

NO.2 +18.948 1.35 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 5.6 5.55 7.5

NO.2 +12.084 6.86 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.7 4.65 31.9

NO.2 +9.313 2.77 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.2 3.45 9.6

NO.2 +8.484 0.83 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.3 3.25 2.7

NO.2 +7.651 0.83 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.2 3.25 2.7

NO.2 +4.881 2.77 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 1.70 4.7

NO.1 +14.856 10.03 0.0 0.00 0.0 0.5 0.25 2.5 - - - 0.5 0.35 3.5

NO.1 +5.263 9.59 0.0 0.00 0.0 0.7 0.60 5.8 - - - 0.7 0.60 5.8

NO.1 +3.520 1.74 0.0 0.00 0.0 0.8 0.75 1.3 - - - 0.8 0.75 1.3

NO.1 +1.188 2.33 0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 1.9 - - - 0.8 0.80 1.9

NO.0 +18.859 2.33 0.0 0.00 0.0 0.9 0.85 2.0 - - - 0.9 0.85 2.0

NO.0 +9.390 9.47 0.0 0.00 0.0 0.6 0.75 7.1 - - - 0.6 0.75 7.1

NO.0 +9.090 0.30 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 0.2 - - - 0.6 0.60 0.2

54.81 0.0 20.8 0.0 96.0合　計

渓流保全工土量計算書 ※センター距離で表示
測　点 基面整正 盛土法面整形 切土法面整形 人工張芝工



　

取付水路土工根拠図①



 

取付水路土工根拠図②



取付水路土工根拠図③



§7　管 理 用 道 路 数 量 計 算 書



単距離

面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積

NO.4 +9.218 0.0 0.0 0.0

NO.4 +7.667 1.55 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

NO.4 +5.264 2.40 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

NO.3 +15.265 10.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

NO.3 +12.765 2.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

NO.3 +11.846 0.92 0.0 3.3

NO.3 +9.368 2.48 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.3 3.30 8.2

NO.3 +6.288 3.08 3.3 3.30 10.2

NO.3 +4.168 2.12 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3 +1.916 2.25 1.2

NO.2 +19.740 2.18 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.6 1.40 3.1

NO.2 +17.520 2.22 2.0 1.80 4.0

NO.2 +15.837 1.68 2.3 2.15 3.6

NO.2 +15.171 0.67 0.0 1.15 0.8

NO.2 +5.755 9.42 3.5

NO.1 +19.572 6.18 4.8 1.4 3.5 3.50 21.6

NO.1 +7.297 12.28 3.5 3.50 43.0

NO.0 +19.975 7.32 1.4 3.10 60.8 0.0 0.70 13.7

NO.0 +0.396 19.58 1.3 1.35 26.4 0.0 0.00 0.0

88.83 87.20 0.00 0.00 13.70 0.00 94.50小　計

管理用道路工(本線)土量計算書 ※測点はセンター距離で表示　
測　点 道路床掘り(土砂) 道路埋戻し 道路盛土 道路切土法面整形 道路盛土法面整形 人工張芝工



単距離

面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積 面積 平均面積 立積

NO.0 +10.351 0.0 0.0 0.0

NO.0 +6.136 4.22 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 2.4 1.20 5.1

NO.0 +3.000 3.14 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 5.4 3.90 12.2

NO.0 3.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 2.70 8.1

10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.40

99.19 87.20 0.00 0.00 13.70 0.00 119.90

切土計 盛土計

87.2 － 0.0 ÷0.9 ＝ 87.2

87.2 ｍ
3

残土処分

合計

小　計

合　計

管理用道路工(コンクリート路面工)土量計算書 ※測点はセンター距離で表示　
測　点 道路床掘り(土砂) 道路埋戻し 道路盛土 道路切土法面整形 道路盛土法面整形 人工張芝工



工　種 1式当り

種　別 規格・寸法 計　算　式 単位 数　量

数　量　計　算　書

管理用道路

№0+6.990～№2+4.166　斜率I=√(1+0.02422)≒1.000

L=37.18×1.000=37.18

№0+0.396～№0+6.990　斜率I=√(1+0.13652)≒1.009

L=6.594×1.009=6.65

ΣL=37.18+6.65=43.83

A=(43.83×3.00)=131.49 131.5

型枠 本線 №0+0.396～№2+4.166　L1=44.02m×2=88.04m

褄部型枠 L6=3.000ｍ×5箇所=15.00m

A=(88.04+15.00)×0.15 15.5

鉄網 SD295 D6 A=131.5×91/100 m2 119.7

縁部補強鉄筋 SD295 D13 A=131.5×0.19/100 t 0.250

路盤工 t=26cm

№0+6.990～№2+4.166　斜率I=√(1+0.02422)≒1.000

L=37.18×1.000=37.18

№0+0.396～№0+6.990　斜率I=√(1+0.13652)≒1.009

L=6.594×1.009=6.65

ΣL=37.18+6.65=43.83

A=(43.83×3.10)=135.87 m2 135.9

目地工 横収縮目地 【コンクリート路面工目地割付平面図より】

L=6箇所×3.00m m 18.0

スリップバー 9本×5箇所 本 45

【コンクリート路面工目地割付平面図より】

本線　A1=3.00×0.15=0.45

m2 0.5

コンクリート
舗装

⑫-2
t=15cm

伸縮目地
エラスタイト

ｔ＝10mm



工　種 1式当り

種　別 規格・寸法 計　算　式 単位 数　量

数　量　計　算　書

管理用道路

進入路工 【添付図より】

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ⑫-2　t=10㎝ ΣA=26.807㎡ ㎡ 26.8

型枠 t=10㎝ L=2.798+3.903+2.244+4.746=13.691

A=13.691×0.100=1.369 ㎡ 1.4

鉄網 SD295　D6 A=26.807×91/100 ㎡ 24.4

路盤工 RC-40　t=10㎝ ΣA=26.807㎡ ㎡ 26.8

伸縮目地 ｴﾗｽﾀｲﾄ　t=10㎜ 【コンクリート路面工目地割付平面図より】　L=8.510m ｍ 8.5
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2.632m       2

5.713m       2

6.670m       2

5.324m       2

6.468m       2

CAD求積　①A=2.632m2
　　　　 ②A=5.713m2
　　　　 ③A=6.670m2
　　　　 ④A=6.468m2
　　　　 ⑤A=5.324m2
　 合計　ΣA=26.807m2



100ｍ
2
当り

名　称 規　格 単位 計　算　式 数　量

コンクリート ⑫-2 ｍ
3 V=3.000×8.000×0.150×100.000/(3.000×8.000) 15.000

鉄網 SD295 D6 ｍ
2 A=2.800×7.800×100.000/(3.000×8.000) 91.00

縁部補強鉄筋 SD295 D13 t W=7.800×6×100.000/(3.000×8.000)×0.995/1000 0.19

コンクリート舗装工(表層工)



1000ｍ当り

名　称 規　格 単位 計　算　式 数　量

加熱注入式目地材－

ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系(高弾性)

幅10×深50 ： 525g/m

スリップバー φ25×700 本 N=9×1000.000/3.000 3000

525.000

横収縮目地部

注入目地材 kg W=0.525×1000.000

3.
00

0.
10

0
.2
0

0.
2
0

0.
1
0

0
.
4
0×

6
ス

パ
ン

=
2
.4
0

(横収縮目地)

平 面 図
S=1:50

スリップバーφ25×700



種 別 規 格 寸 法 単 位 数 量 摘 要

土工

　床掘り m3 21.5       

　埋戻し m3 18.4       

　残土処理 m3 1.1        

自由勾配側溝 B400 m 18.8       

　B400-H400 m 0.9        

　B400-H500 m 1.2        

　B400-H600 m 1.2        

　B400-H700 m 2.9        

　B400-H800 m 1.9        

　B400-H900 m 4.6        

　B400-H1000 m 6.1        

　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用 枚 14         

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 2          

水管撤去・設置

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管 φ50mm m 8.8        

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設 φ50mm m 8.8        

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手エルボ φ50mm 個 2.0        

　DV継手エルボ φ50mm 個 2.0        

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 φ50mm 口 4.0        

　既設管撤去切断 φ50mm 口 2.0        

　既設管吊上げ積込み ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝφ50mm m 8.6        

函渠清掃

　機械清掃工 φ700～Φ800相当 50%以上 m 7.7        

勇沢数量集計表



V＝ ＝

V＝ ＝

V＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

N＝ ＝

N＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

N＝ ＝

N＝ ＝

N＝ ＝

N＝ ＝

L＝ ＝

L＝ ＝

積計算
m3

　床掘 21.5 21.5     

勇 沢 流 末 排 水 処 理 等 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

土工

m3
　残土処理 1.1  1.10     

積計算
m3

　埋戻 18.4 18.4     

18.8     

m
　B400-H400 0.9 0.9      

m
自由勾配側溝B400 18.8

m
　B400-H600 1.2 1.2      

m
　B400-H500 1.2 1.2      

m
　B400-H800 1.9 1.9      

m
　B400-H700 2.9 2.9      

m
　B400-H1000 6.1 6.1      

m
　B400-H900 4.6 4.6      

　
枚

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 2 2        

枚
　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 14 14       

m
　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 8.8 8.8      

水管撤去・設置

個
　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 2    2        

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
m

　布設（据付工） 8.8 8.8      

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
口

　布設（継手工） 4    4        

個
　DV継手 2    2        

m
　撤去管吊上げ積込み 8.6 8.6      

口
　既設管撤去切断 2    2        

m
　機械清掃工 7.7 7.7      

函渠清掃



積　　計　　算　　表

断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

No.54.2 0.000 0.8 0.6

No.58 3.800 1.0 0.90 3.4 0.9 0.75 2.9

No.60.3 2.300 1.0 1.00 2.3 0.9 0.90 2.1

No.63 2.700 1.2 1.10 3.0 1.0 0.95 2.6

No.68 5.000 1.3 1.25 6.3 1.1 1.05 5.3

No.73 5.000 1.3 1.30 6.5 1.1 1.10 5.5

18.800 21.5 18.4 0.0小 計

測 点 距 離
床掘C 埋戻B



§10  構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書



工　種 1式当り

種　別 規格・寸法 計　算　式 単位 数　量

構造物取壊工

舗装版切断 L＝18.8+0.5×2 m 19.8

舗装版破砕積込 【積計算表より】

A=7.9 m2 7.9

舗装版破砕 【舗装版取壊し平面図より】

A=27.544＋7.481=35.025 m2 35.0

無筋コンクリート 【舗装版取壊し平面図より】

V=64.622㎡×0.100m=6.462㎥ m3 6.5

鉄筋コンクリート 【積計算表より】

V=4.1 m3 4.1

殻運搬(As)

V=(27.544＋7.481)×0.030=1.051

V=7.9×0.05＝0.395

計 m3 1.4

殻運搬(Co)

無筋Co m3 6.5

鉄筋Co m3 4.1

殻処分(As)

(管理用道路) 1.051×2.35(t/㎥)=2.47

(排水構造物) 0.4×2.35(t/㎥)＝0.94

計 ｔ 3.4

殻処分(Co)

無筋Co 6.462×2.35(t/㎥)=15.18 ｔ 15.2

鉄筋Co 4.1×2.5(t/㎥)＝10.25 ｔ 10.3

数　量　計　算　書

構造物撤去工



積　　計　　算　　表

幅 平均幅 面積 断面積 平均断面積 体積

No.54.2 0.000 0.49 0.08

No.58 3.800 0.41 0.45 1.7 0.22 0.15 0.6

No.60.3 2.300 0.41 0.41 0.9 0.22 0.22 0.5

No.63 2.700 0.42 0.42 1.1 0.22 0.22 0.6

No.68 5.000 0.42 0.42 2.1 0.23 0.23 1.2

No.73 5.000 0.42 0.42 2.1 0.22 0.23 1.2

18.800 7.9 4.1 0.0小 計

測 点 距 離
As殻 Co殻


