
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰電共第107-4号

参　考　資　料

荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）

青森市　大字　大野

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
35:電線共同溝工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電線共同溝

式 1    

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

軽量鋼矢板(電線共同溝) 軽量鋼矢板2型

式 1    

内   1号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 

人日 30    

内   2号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工 

式 1    

舗装版切断  As舗装

m 210    

内   3号

舗装版破砕   As舗装

m2 96    

内   4号

構造物とりこわし 無筋Co

m3 2    

内   5号

運搬処理工 

式 1    

殻運搬  As殻

m3 5    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分   As殻

m3 5    

内   7号

殻運搬  無筋Co殻

m3 2    

内   8号

殻処分   無筋Co殻

m3 2    

内   9号

開削土工

式 1    

掘削工

式 1    

開削掘削 

m3 100    

内  10号

埋戻し工

式 1    

埋戻し・締固め 

m3 65    

内  11号

残土処理工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 60    

内  12号

土砂等運搬 

m3 60    

内  13号

電線共同溝工

式 1    

管路工(管路部)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設管路 

m 469    

内  14号

埋設表示ｼｰﾄ W=300・400

m 123    

内  15号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊部、分岐桝

個 2    

内  16号

蓋　 特殊部本体用、分岐桝用

組 2    

内  17号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部） 

式 1    

凍上抑制層+路盤工（歩道部） 再生砕石(RC-40) t=25cm(10㎝+15㎝)

m2 45    

内  18号

表層（歩道部） ⑦再生細粒度(13F) t=3cm

m2 45    

内  19号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道乗入れ部） 

式 1    

路盤工（歩道部） 再生砕石(RC-40) t=25cm

m2 29    

内  20号

基層（歩道部） ①再生粗粒度(20) t=5cm

m2 29    

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層（歩道部） ⑦再生細粒度(13F) t=5cm

m2 29    

内  22号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）

式 1    

置換工　 路盤用砂　t=50㎝

m2 0.7  

内  23号

路盤（車道部） 再生砕石RC-40　t=25㎝

m2 0.7  

内  24号

路盤（車道部） 粒度調整砕石M-40 t=18㎝

m2 3    

内  25号

路盤(車道部) 再生瀝青安定処理(20)　t=12㎝

m2 3    

内  26号

基層(車道部) ①再生粗粒度(20)　t=5㎝

m2 3    

内  27号

表層(車道部) ②再生密粒度(13)　t=4㎝

m2 3    

内  28号

表層(車道部) ⑤再生密粒度(13F)　t=3㎝

m2 21    

内  29号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 撤去・再設置

m 47    

内  30号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 軽量鋼矢板

t 6.8  

内  31号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分
工事区分

共同溝･電線共同溝
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
軽量鋼矢板(電線共同溝) 軽量鋼矢板2型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

軽量鋼矢板設置･撤去

CB440480 m 94.8  

 04-04-02
H=2.0m

管理費区分：0

軽量鋼矢板設置･撤去

CB440480 m 25.5  

 04-04-02
H=2.5m

管理費区分：0

軽量鋼矢板賃料

ZZ99*01*01001 式 1    

 

管理費区分：0

鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料

ZZ99*01*01002 式 1    

 

管理費区分：0

ｱﾙﾐ腹起し賃料

ZZ99*01*01003 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
交通誘導警備員 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 15    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 15    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
舗装版切断  As舗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 208    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
舗装版破砕   As舗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕積込(電線共同溝工)

CB440500 m2 96.1  

 04-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
構造物とりこわし 無筋Co

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 2.3  

単   1号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
殻運搬  As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(電線共同溝工)

CB440510

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,有り,10.5km以下

m3 5.1  

 04-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻処分   As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入価格
As殻

ZZ99*01*02002 t 12    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻運搬  無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 2.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻処分   無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入価格
無筋Co殻

ZZ99*01*02003 t 5.3  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
開削掘削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り(電線共同溝工)

CB440410 m3 100    

 04-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
埋戻し・締固め 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し･締固め(電線共同溝工)

CB440420

中埋砂

m3 30    

 04-04-02

管理費区分：0

埋戻し･締固め(電線共同溝工)

CB440420

土砂

m3 35    

 04-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 61    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
土砂等運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(電線共同溝工)

CB440510

土砂,有り,60.0km以下

m3 61    

 04-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋設管路 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管路材設置

CB440440

埋設部,多条管設置

m 126.5  

 04-04-02
角形難燃FEPφ130

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,多条管設置

m 173.5  

 04-04-02
角形難燃FEPφ100

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,単管設置

m 55.4  

 04-04-02
難燃FEPφ50

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,FA管設置

m 47.5  

 04-04-02
FA管φ150直管

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,FA管設置

m 8    

 04-04-02
FA管φ150曲管

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準以外の組合せ(φ50,φ30
),4本,3本 m 46    

 04-04-02
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200直管

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや
管含),標準以外の組合せ(φ50,φ30
),4本,3本 m 8    

 04-04-02
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200曲管

管理費区分：0

さや管
SU直管φ50

ZZ99*01*01037 m 211.2  

 

管理費区分：0

さや管
SU端末用短管φ50、L=1.1m

ZZ99*01*01038 本 8    

 

管理費区分：0

さや管
SUﾀﾞﾐｰ管φ50

ZZ99*01*01042 m 3.2  

 

管理費区分：0

さや管
SU直管φ30

ZZ99*01*01040 m 165    

 

管理費区分：0

さや管
SU端末用短管φ30、L=1.1m

ZZ99*01*01041 本 6    

 

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋設管路 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

さや管
SUﾀﾞﾐｰ管φ30

ZZ99*01*01043 m 2.4  

 

管理費区分：0

管路材設置

CB440440

埋設部,単管設置

m 3.6  

 04-04-02
PV管φ75直管

管理費区分：0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ
ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用

ZZ99*01*01009 個 2    

 

管理費区分：0

ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ
ﾎﾞﾃﾞｨ管VPφ200 ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用

ZZ99*01*01032 個 2    

 

管理費区分：0

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ
角型難燃FEPφ130用

ZZ99*01*01004 個 4    

 

管理費区分：0

ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ
角型難燃FEPφ100用

ZZ99*01*01007 個 9    

 

管理費区分：0

ﾍﾞﾙﾏｳｽ
難燃FEPφ50用

ZZ99*01*01033 個 2    

 

管理費区分：0

ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管
VPφ200用

ZZ99*01*01014 個 2    

 

管理費区分：0

ｽﾗｲﾄﾞ管
φ200用

ZZ99*01*01016 個 1    

 

管理費区分：0

やりとり継手
ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用

ZZ99*01*01010 個 2    

 

管理費区分：0

分岐管
φ150×φ75用

ZZ99*01*01035 個 1    

 

管理費区分：0

V管P継手
φ75用

ZZ99*01*01036 個 1    

 

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋設管路 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管枕
ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用ﾋﾟｯﾁ220

ZZ99*01*01011 個 29    

 

管理費区分：0

管枕
ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200用

ZZ99*01*01017 個 58    

 

管理費区分：0

通線ひも

ZZ99*01*01006 m 796.9  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
埋設表示ｼｰﾄ W=300・400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設標識シート敷設     
W=300

m 10.3  

単   2号 

管理費区分：0

埋設標識シート敷設     
W=400

m 113.1  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊部、分岐桝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

個 1    

単   4号 
特殊部通信Ⅱ型950×1
500×2200
管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

個 1    

単   5号 
分岐桝　450×500×10
00
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
蓋　 特殊部本体用、分岐桝用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋設置
φ750歩道用

組 1    

単   6号 

管理費区分：0

蓋設置
分岐桝蓋

組 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
凍上抑制層+路盤工（歩道部） 再生砕石(RC-40) t=25cm(10㎝+15㎝)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 45.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
表層（歩道部） ⑦再生細粒度(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 45.2  

 03-03-03
(7) 再生細粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
路盤工（歩道部） 再生砕石(RC-40) t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 28.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
基層（歩道部） ①再生粗粒度(20) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(歩道部)

CB410241

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 28.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
表層（歩道部） ⑦再生細粒度(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 28.5  

 03-03-03
(7) 再生細粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
置換工　 路盤用砂　t=50㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

置換工
路盤用砂　t=50㎝

m2 0.7  

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
路盤（車道部） 再生砕石RC-40　t=25㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 0.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
路盤（車道部） 粒度調整砕石M-40 t=18㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

180mm,2層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 2.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
路盤(車道部) 再生瀝青安定処理(20)　t=12㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m
未満(仕上厚50mm超100mm以下,60mm,
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用 m2 2.6  

 03-03-02

管理費区分：0

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m
未満(仕上厚50mm超100mm以下,60mm,
ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用 m2 2.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
基層(車道部) ①再生粗粒度(20)　t=5㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 2.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
表層(車道部) ②再生密粒度(13)　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 2.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
表層(車道部) ⑤再生密粒度(13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 20.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422540

再利用

m 46.6  

 03-03-07

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　HB-F

m 6.5  

単   9号 

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　HB-M2

m 37.1  

単  10号 

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　切下げ部

m 3    

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
仮設材運搬費 軽量鋼矢板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.75 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.75 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 6.75 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
埋設標識シート敷設     
W=300 単位 m 単位数量

50    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設ｼｰﾄ
W=300　2倍　水抜き穴有り

ZZ99*01*01022 巻 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
埋設標識シート敷設     
W=400 単位 m 単位数量

50    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設ｼｰﾄ
W=400　2倍　水抜き穴有り

ZZ99*01*01023 巻 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 3.1  

           02-02-02

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.06 

           02-04-01
2.76×0.02

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

CB440450

1000kgを超え4000kg以下,標準

個 1    

           04-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.8  

           02-02-02

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.01 

           02-04-01
0.68×0.02

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

CB440450

1000kg以下,標準

個 1    

           04-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
蓋設置
φ750歩道用 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊部蓋
φ750歩道用

ZZ99*01*01025 組 1    

           

管理費区分：0

蓋設置

CB440460

200kgを超え800kg以下

組 1    

           04-04-02
405.0㎏

管理費区分：0

合計

単価
円／組

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
蓋設置
分岐桝蓋 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

分岐桝蓋
400×1000用

ZZ99*01*01048 枚 1    

           

管理費区分：0

蓋設置

CB440460

200kg以下

組 1    

           04-04-02
145.0㎏

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
置換工
路盤用砂　t=50㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂
路盤用

Z230300005 m3 63    

           
100m2×0.5m×1.26

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 50    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　HB-F 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

再利用設置,各種1000-2000mm､150-5
50kg未満,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 41    

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 6.1  

           02-03-01

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.6  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　HB-M2 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

再利用設置,各種1000-2000mm､150-5
50kg未満,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 30    

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 4.5  

           02-03-01

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
再設置　切下げ部 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

再利用設置,各種1000-2000mm､150-5
50kg未満,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 40    

           02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 6.5  

           02-03-01

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.7  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

電線共同溝

(0001)

　　　

式 1    

  仮設工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      軽量鋼矢板(電線共同溝) 

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        軽量鋼矢板設置･撤去

        m 94.8  

CB440480

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        軽量鋼矢板設置･撤去

        m 25.5  

CB440480

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        軽量鋼矢板賃料

        式 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料

        式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾙﾐ腹起し賃料

        式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      交通誘導警備員 

      (0006)

      　　　

人日 30    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 15    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 15    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工 

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断  

      (0009)

      　　　

m 210    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 208    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕   

      (0010)

      　　　

m2 96    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕積込(電線共同溝工)

        m2 96.1  

CB440500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物とりこわし

      (0011) m3 2    

オプション入力

第0005号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 2.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工 

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬  

      (0013)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(電線共同溝工)

        m3 5.1  

J01　積載区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB440510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 10.5km以下 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分   

      (0014)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再資源化施設受入価格

        As殻 t 12    

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬  

      (0015)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 2.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分   

      (0016)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再資源化施設受入価格

        無筋Co殻 t 5.3  

ZZ99*01*02003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  開削土工

  (0017)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0018)

    　　　

式 1    

      開削掘削 

      (0019) m3 100    

オプション入力

第0010号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り(電線共同溝工)

        m3 100    

CB440410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0020)

    　　　

式 1    

      埋戻し・締固め 

      (0021)

      　　　

m3 65    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し･締固め(電線共同溝工)

        m3 30    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中埋砂

CB440420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し･締固め(電線共同溝工)

        m3 35    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB440420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0022)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0023)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 61    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬 

      (0024)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(電線共同溝工)

        m3 61    

J01　積載区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

CB440510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  電線共同溝工

  (0025)

  　　　

式 1    

    管路工(管路部)

    (0026)

    　　　

式 1    

      埋設管路 

      (0027)

      　　　

m 469    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        管路材設置

        m 126.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多条管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 173.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多条管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 55.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 47.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FA管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        管路材設置

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FA管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 46    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含)

J03　さや管の条数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外の組合せ(φ50,φ30)

J04　さや管(φ50)の条数(標準以外)　　　　　　　　　　　 4本

J05　さや管(φ30)の条数(標準以外)　　　　　　　　　　　 3本

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含)

J03　さや管の条数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外の組合せ(φ50,φ30)

J04　さや管(φ50)の条数(標準以外)　　　　　　　　　　　 4本

J05　さや管(φ30)の条数(標準以外)　　　　　　　　　　　 3本

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管

        SU直管φ50 m 211.2  

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管 ZZ99*01*01038

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        SU端末用短管φ50、L=1.1m 本 8    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管

        SUﾀﾞﾐｰ管φ50 m 3.2  

ZZ99*01*01042

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管

        SU直管φ30 m 165    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管

        SU端末用短管φ30、L=1.1m 本 6    

ZZ99*01*01041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        さや管

        SUﾀﾞﾐｰ管φ30 m 2.4  

ZZ99*01*01043

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管路材設置

        m 3.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設部

J02　設置区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管設置

CB440440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

        ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用 個 2    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ

        ﾎﾞﾃﾞｨ管VPφ200 ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用 個 2    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

        角型難燃FEPφ130用 個 4    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ

        角型難燃FEPφ100用 個 9    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾍﾞﾙﾏｳｽ

        難燃FEPφ50用 個 2    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管

        VPφ200用 個 2    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾗｲﾄﾞ管

        φ200用 個 1    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        やりとり継手

        ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用 個 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        分岐管

        φ150×φ75用 個 1    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        V管P継手

        φ75用 個 1    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管枕

        ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用ﾋﾟｯﾁ220 個 29    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管枕

        ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200用 個 58    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        通線ひも

        m 796.9  

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋設表示ｼｰﾄ 

      (0028)

      　　　

m 123    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋設標識シート敷設     

        W=300 m 10.3  

オプション入力

単位数量　　        50    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋設ｼｰﾄ

          W=300　2倍　水抜き穴有り 巻 1    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋設標識シート敷設     

        W=400 m 113.1  

オプション入力

単位数量　　        50    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋設ｼｰﾄ

          W=400　2倍　水抜き穴有り 巻 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

    (0029)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 

      (0030)

      　　　

個 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

        個 1    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 3.1  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ練

          m3 0.06 

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

          個 1    

J01　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　　　　　　　　　　　　 　 1000kgを超え4000kg以下

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB440450

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

        個 1    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.8  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ練

          m3 0.01 

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置

          個 1    

J01　ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg以下

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB440450

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0031)

      　　　

組 2    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋設置

        φ750歩道用 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊部蓋

          φ750歩道用 組 1    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋設置

          組 1    

J01　蓋1組当り質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え800kg以下

CB440460

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋設置

        分岐桝蓋 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          分岐桝蓋

          400×1000用 枚 1    

ZZ99*01*01048

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋設置

          組 1    

J01　蓋1組当り質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kg以下

CB440460

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0032)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0033)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部） 

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層+路盤工（歩道部）

      (0035)

      　　　

m2 45    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 45.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層（歩道部）

      (0036) m2 45    

オプション入力

第0019号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 45.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道乗入れ部） 

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤工（歩道部）

      (0038)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 28.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層（歩道部）

      (0039)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(歩道部)

        m2 28.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410241

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層（歩道部）

      (0040)

      　　　

m2 29    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部) CB410261

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 28.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部）

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      置換工　

      (0042)

      　　　

m2 0.7  

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        置換工

        路盤用砂　t=50㎝ m2 0.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 63    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路床盛土

          m3 50    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤（車道部）

      (0043)

      　　　

m2 0.7  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 0.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤（車道部）

      (0044)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 2.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 180mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤(車道部) 

      (0045)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 2.6  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下

J04　1層当平均仕上厚50mm超100mm以下　　　　　　　　　　 60mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 2.6  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下

J04　1層当平均仕上厚50mm超100mm以下　　　　　　　　　　 60mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道部) 

      (0046)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 2.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道部) 

      (0047)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道部) 

      (0048)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 20.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0049)

  　　　

式 1    

    縁石工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0050)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0051)

      　　　

m 47    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m 46.6  

J01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用

CB422540

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        再設置　HB-F m 6.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 41    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 6.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.6  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        再設置　HB-M2 m 37.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 30    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        再設置　切下げ部 m 3    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 40    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 6.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.7  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0052) 式 1    

共通仮設

(0053)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0054)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0055)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費 

      (0056)

      　　　

t 6.8  

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.75 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.75 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 6.75 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0057)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0058) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0059) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　35:電線共同溝工事

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0060) 式 1    

  現場管理費

  (0061) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0062) 式 1    

  一般管理費等

  (0063) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0064) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0065) 式 1    

工事費計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線交通安全施設整備（電線共同溝）工事

事業区分 共同溝･電線共同溝

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0066) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



繰電共第107-4号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001263000001 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

特殊部通信Ⅱ型 950×1500×2200 個 1,352,000 1,352,000 100円単位(切捨)

Y001263000002 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

分岐桝 W400×H500×L1000 個 76,700 76,700 100円単位(切捨)

Y003236000001 配管 ÷5.25 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

角型難燃FEPφ130 m ＝ 10円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

配管 p.571 p.690 その他一般資材

角型難燃FEPφ130、5.25m/本 本 100円単位(切捨)

Y003236000002 配管 ÷5.25 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

角型難燃FEPφ100 m ＝ 10円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

配管 p.571 p.690 その他一般資材

角型難燃FEPφ100、5.25m/本 本 100円単位(切捨)

Y003236000003 配管 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

FA管φ150直管 m ＝ 10円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

配管 p.573 p.691 その他一般資材

FA管φ150直管、5.00m/本 本 100円単位(切捨)

Y003236000005 配管 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

ﾎﾞﾃﾞｨ管直管φ200 m ＝ 10円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

配管 p.573 p.691 その他一般資材

ﾎﾞﾃﾞｨ管直管φ200、5.00m/本 本 100円単位(切捨)

Y003236000008 配管 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

PV管直管φ75 m ＝ 10円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

配管 p.573 p.691 その他一般資材

PV管直管φ75、5.00m/本 本 10円単位(切捨)

Y003236000015 配管 p.574 なし その他一般資材

難燃FEPφ50 m 1円単位(切捨)

Y003236000016 配管 p.573 p.691 その他一般資材

FA管φ150曲管 m 100円単位(切捨)

Y003236000017 配管 p.573 p.691 その他一般資材

ﾎﾞﾃﾞｨ管曲管φ200 m 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 軽量鋼矢板賃料 賃料算定表より 生単価

式 68,259 68,259 68,259 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 賃料算定表より 生単価

式 30,060 30,060 30,060 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｱﾙﾐ腹起し賃料 賃料算定表より 生単価

式 39,780 39,780 39,780 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ その他一般資材

角型難燃FEPφ130用 個 5,200 5,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 通線ひも 11,500 ÷500.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

m ＝23 23 23 1円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

通線ひも その他一般資材

500m/巻 巻 11,500 11,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ その他一般資材

角型難燃FEPφ100用 個 4,100 4,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ p.573 p.691 その他一般資材

ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 やりとり継手 その他一般資材

ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用 個 16,490 16,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 管枕 p.573 p.691 その他一般資材

ﾌﾘｰｱｸｾｽ管φ150用ﾋﾟｯﾁ220 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 p.573 なし その他一般資材

VPφ200用 個 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 ｽﾗｲﾄﾞ管 p.573 なし その他一般資材

φ200用 個 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 管枕 p.573 p.691 その他一般資材

ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200用 個 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰電共第107-4号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／5月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*01022 埋設ｼｰﾄ p.629 p.754 その他一般資材

W=300 2倍 水抜き穴有り 巻 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 埋設ｼｰﾄ p.629 p.754 その他一般資材

W=400 2倍 水抜き穴有り 巻 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01025 特殊部蓋 その他一般資材

φ750歩道用 組 310,000 310,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01032 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ p.573 なし その他一般資材

ﾎﾞﾃﾞｨ管VPφ200 個 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01033 ﾍﾞﾙﾏｳｽ p.578 p.696 その他一般資材

難燃FEPφ50用 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01035 分岐管 その他一般資材

φ150×φ75用 個 12,810 12,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01036 V管P継手 その他一般資材

φ75用 個 3,230 3,230 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01037 さや管 2,090 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

SU直管φ50 m ＝418 418 418 1円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

さや管 その他一般資材

SU直管φ50、5.00m/本 本 2,090 2,090 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01038 さや管 その他一般資材

SU端末用直管φ50､L=1.1m 本 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01040 さや管 1,400 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

SU直管φ30 m ＝280 280 280 1円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

さや管 その他一般資材

SU直管φ30、5.00m/本 本 1,400 1,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01041 さや管 その他一般資材

SU端末用直管φ30､L=1.1m 本 1,330 1,330 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01042 さや管 2,090 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

SUﾀﾞﾐｰ管φ50 m ＝418 418 418 1円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

さや管 その他一般資材

SUﾀﾞﾐｰ管φ50、5.00m/本 本 2,090 2,090 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01043 さや管 1,400 ÷5.0 その他一般資材 端数処理は、メートル当たりへ換算後

SUﾀﾞﾐｰ管φ30 m ＝280 280 280 1円単位(切捨) （丸め前単価算出後）に実施

さや管 その他一般資材

SUﾀﾞﾐｰ管φ30、5.00m/本 本 1,400 1,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01048 分岐桝蓋 その他一般資材

400×1000用 枚 274,000 274,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 再資源化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

As殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 再資源化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
電線共同溝 式 1.0 

仮設工 式 1.0 
土留･仮締切工 式 1.0 

軽量鋼矢板(電線共同溝) 軽量鋼矢板2型 式 1.0 1.0 
CB440480 軽量鋼矢板設置･撤去 m 94.8 94.8 h=2.0m
CB440480 軽量鋼矢板設置･撤去 m 25.5 25.5 h=2.5m

軽量鋼矢板賃料 式 1.0 1.0 
鋼製切梁ｻﾎﾟｰﾄ賃料 式 1.0 1.0 
ｱﾙﾐ腹起し賃料 式 1.0 1.0 

交通管理工 式 1.0 
交通誘導警備員 人日 30 30 

交通誘導警備員A 人 15 15 
交通誘導警備員B 人 15 15 

構造物撤去工 式 1.0 
構造物取壊し工 式 1.0 

舗装版切断 As舗装 m 207.8 210 
CB430510 舗装版切断 m 207.8 208 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

舗装版破砕 As舗装 m2 96.1 96 
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝工) m2 96.1 96.1 

構造物とりこわし 無筋Co m3 2.3 2 
構造物とりこわし m3 2.3 2.3 無筋構造物､機械施工

運搬処理工 式 1.0 
殻運搬 As殻 m3 5.1 5 

CB440510 運搬(電線共同溝工) m3 5.1 5.1 舗装版破砕､機械(対策不要厚15cm超)又は必要、L=10.5㎞

殻処分 As殻 m3 5.1 5 
再資源化施設受入価格 t 12.0 12.0 

殻運搬 無筋Co殻 m3 2.3 2 
CB227010 殻運搬 m3 2.3 2.3 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､L=10.0㎞

殻処分 無筋Co殻 m3 2.3 2 
再資源化施設受入価格 t 5.3 5.3 

開削土工 式 1.0 
掘削工 式 1.0 

開削掘削 m3 99.6 100 
CB440410 床掘り(電線共同溝工) m3 99.6 100 

埋戻し工 式 1.0 
埋戻し･締固め m3 64.6 65 

CB440420 埋戻し･締固め(電線共同溝工) m3 29.7 30 中埋砂　26.3+3.4
CB440420 埋戻し･締固め(電線共同溝工) m3 34.9 35 土砂

残土処理工 式 1.0 
路体(築堤)盛土 m3 60.8 60 

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 60.8 61 敷均し、締固め
土砂等運搬 m3 60.8 60 

CB440510 運搬(電線共同溝工) m3 60.8 61 土砂､L=32.4km
電線共同溝工 式 1.0 

管路工(管路部) 式 1.0 
埋設管路 m 468.5 469 

CB440440 管路材設置 m 126.5 126.5 埋設部､多条管設置、角形難燃FEPφ130
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CB440440 管路材設置 m 173.5 173.5 埋設部､多条管設置、角形難燃FEPφ100
CB440440 管路材設置 m 55.4 55.4 埋設部､単管設置、難燃FEPφ50
CB440440 管路材設置 m 47.5 47.5 埋設部､FA管設置、FA管φ150直管
CB440440 管路材設置 m 8.0 8.0 埋設部､FA管設置、FA管φ150曲管
CB440440 管路材設置 m 46.0 46.0 埋設部､ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200直管
CB440440 管路材設置 m 8.0 8.0 埋設部､ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200曲管

さや管 m 211.2 211.2 φ50
さや管 本 8 8 φ50　端末用短管　L=1.10m
さや管 m 3.2 3.2 φ50　ダミー管
さや管 m 165.0 165.0 φ30
さや管 本 6 6 φ30　端末用短管　L=1.10m
さや管 m 2.4 2.4 φ30　ダミー管

CB440440 管路材設置 m 3.6 3.6 埋設部､単管設置、PVφ75　直管
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個 2 2 FA管　VPφ150
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個 2 2 VPφ200　ボルト固定式ロータス管用
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 4 4 角型FEP φ130
ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 9 9 角型FEP φ100
ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 2 2 FEP φ50
ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 個 2 2 ボディ管　VPφ200
ｽﾗｲﾄﾞ管 個 1 1 ボディ管　VPφ200
やりとり継手 個 2 2 FA管　VPφ150
分岐管 個 1 1 φ150×φ75用
V管P継手 個 1 1 φ75用
管枕 個 29 29 FA管　VPφ150用
管枕 個 58 58 ボディ管　VPφ200用
通線ひも m 796.9 796.9 L=793.3+3.6

埋設表示ｼｰﾄ W=300･400 m 123.4 123 
埋設標識ｼｰﾄ敷設 m 10.3 10.3 W=300mm
埋設標識ｼｰﾄ敷設 m 113.1 113.1 W=400mm

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) 式 1.0 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 特殊部､分岐桝 個 2 2 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 個 1 1 W950×H1500×L2200 歩道設置
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ設置 個 1 1 W400×H500×L1000

蓋 特殊部本体用､分岐桝用 組 2 2 
蓋設置 組 1 1 円形蓋φ750(歩道用)
蓋設置 組 1 1 角蓋(分岐桝) W400×L1000

舗装 式 1.0 
舗装工 式 1.0 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部) 式 1.0 
凍上抑制層+路盤工(歩道部) 再生砕石(RC-40) t=25cm(10㎝+15㎝) m2 45.2 45 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 45.2 45.2 2層施工
表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) t=3cm m2 45.2 45 

CB410261 表層(歩道部) m2 45.2 45.2 1.4m未満(仕上厚50mm以下)､30mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道乗入れ部) 式 1.0 

路盤工(歩道部) 再生砕石(RC-40) t=25cm m2 28.5 29 
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 28.5 28.5 2層施工

基層(歩道部) ①再生粗粒度(20) t=5cm m2 28.5 29 
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CB410241 基層(歩道部) m2 28.5 28.5 1.4m未満(仕上厚50mm以下)､50mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) t=5cm m2 28.5 29 

CB410261 表層(歩道部) m2 28.5 28.5 1.4m未満(仕上厚50mm以下)､50mm､ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部) 式 1.0 

置換工 路盤用砂 t=50㎝ m2 0.7 0.7 
置換工 m2 0.7 0.7 2.5m未満

路盤(車道部) 再生砕石RC-40 t=25㎝ m2 0.7 0.7 
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 0.7 0.7 2層施工

路盤(車道部) 粒度調整砕石M-40 t=18㎝ m2 2.6 3 
CB410041 上層路盤(歩道部) m2 2.6 2.6 2層施工

路盤(車道部) 再生瀝青安定処理(20) t=12㎝ m2 2.6 3 
CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 2.6 2.6 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下､60mm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 2.6 2.6 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下､60mm､ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

基層(車道部) ①再生粗粒度(20) t=5㎝ m2 2.6 3 
CB410240 基層(車道･路肩部) m2 2.6 2.6 1.4m未満(仕上厚50mm以下)､50mm､ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

表層(車道部) ②再生密粒度(13) t=4㎝ m2 2.6 3 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 2.6 2.6 1.4m未満(仕上厚50mm以下)､40mm､ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

表層(車道部) ⑤再生密粒度(13F) t=3㎝ m2 20.9 21 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 20.9 20.9 1.4m以上3.0m未満､30mm､ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

縁石工 式 1.0 
縁石工 式 1.0 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去･再設置 m 46.6 47 
CB422540 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 m 46.6 46.6 再利用撤去

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 6.5 6.5 標準型
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 37.1 37.1 車両乗入部
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 3.0 3.0 切下げ型

共通仮設 式 1.0 
共通仮設費 式 1.0 

運搬費 式 1.0 
仮設材運搬費 軽量鋼矢板 t 6.75 6.8 

仮設材等の運搬 t 6.75 6.75 往路、L=3.0km
仮設材等の運搬 t 6.75 6.75 復路、L=3.0km
仮設材等の積込み取卸し費 t 6.75 6.75 積込み､取卸し(往復分)

















土工数量集計表(左側)-1

幹線 車道部 合計

( 1) 舗装版切断工 Ａｓ舗装版切断 歩道 t=15cm以下 ｍ 135.80 35.10 170.90

Ａｓ舗装版切断 車道 t=15cm以下 ｍ

( 2) 舗装版取壊工 Ａｓ舗装版 歩道 t=3cm ｍ2 33.12 33.12×0.03=0.99m3

1種 t=5cm ｍ2

2種 t=10cm ｍ2 28.47 28.47×0.10＝2.85

3種 t=15cm ｍ2

Ａｓ舗装版 車道 t=3cm ｍ2 18.29 18.29×0.03=0.55m3

車道 t=12cm ｍ2 2.62 2.62×0.12＝0.31m3

取付道路 t=10cm ｍ2

t=15cm以下 ｍ2 61.59 20.91 82.50

( 3) 掘削工 ｍ3 81.03 1.48 82.51

( 4) 基礎工 砂基礎工 砂（路盤用） ｍ3 3.08 3.08

( 5) 管防護工 中埋砂工 砂（路盤用） ｍ3 25.40 25.40

( 6) 埋戻工 流用土 ｍ3 28.08 0.16 28.24

( 7) 残土処理 発生土 ｍ3 51.13  82.51-28.24/0.9

Ａｓ殻 ｍ3 4.70

ｔ 11.05  4.70×2.35

備考
数量

単位工種 種別 細別 規格



土工数量集計表(左側)-2

幹線 車道部 合計

( 8) 本復旧工 歩道 舗装工 表層工　⑦再生細粒度As(13F) t=3cm ｍ2 33.12 33.12

路盤工
　路盤工　　：再生クラッシャーラン
（RC40） t=10cm ｍ2 33.12 33.12

　凍上抑制層：再生クラッシャーラン
（RC40） t=15cm ｍ2 33.12 33.12

乗入部(2種) 舗装工 表層工　⑦再生細粒度As(13F)　t=5cm ｍ2 28.47 28.47

基層工　①再生粗粒度As(20)  t=5cm ｍ2 28.47 28.47

路盤工
　路盤工　　：再生クラッシャーラン
（RC40） t=25cm ｍ2 28.47 28.47

( 9) 本復旧工 車道部(本線) 舗装工 表層工 ⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm ｍ2 20.91 20.91

表層工 ②再生密粒度As(13)　 t=4cm ｍ2 2.62 2.62

基層工 ①再生粗粒度As(20)　 t=5cm ｍ2 2.62 2.62

路盤工 上層路盤工 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(20) 　t=12cm ｍ2 2.62 2.62

上層路盤工 粒度調整砕石(N40)　　t=18cm ｍ2 2.62 2.62

下層路盤工 切込砕石　　　　　　 t=25cm ｍ2 0.72 0.72

砂　　　　　　　　　　　　　　　t=50cm ｍ2 0.72 0.72

備考工種 種別 細別 規格 単位
数量






































































































































