
令和８年度

ため池等整備事業

楢ノ木ため池（３）第１号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】
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　１．土工

　　(１)押え盛土工

　　　押え盛土 m3 60.000

　　　残土運搬・処置 改良盛上り土 m3 170.000

　２．地盤改良工

　　(１)安定処理工 GI-130C

　　　深層混合処理（断面②）
セメント系、φ1.4m、改
良長L=5.2m、添加量
308kg/㎥

本 24.000

　　　深層混合処理（断面③）
セメント系、φ1.4m、改
良長L=7.1m、添加量
308kg/㎥

本 20.000

　　　深層混合処理（断面④）
セメント系、φ1.4m、改
良長L=8.3m、添加量
308kg/㎥

本 15.000

　３．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　仮設道路盛土
１号仮設道路、２号仮設
道路

m3 150.000

　　　仮設道路盛土 施工機械走行部 m3 100.000

　　　敷鉄板（地盤改良施工、２号仮設道路、プラン
ト）

設置～賃料～撤去 ㎡ 912

　　　敷鉄板（１号仮設道路） 設置～賃料～撤去 ㎡ 222

　　(２)大型土のう工

　　　大型土のう設置 袋 66.000

　　(３)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　改良機分解・組立・輸送費 式 1.000

　　　　　敷鉄板 ton 196.000

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

一括計上価格

　１．地盤改良土溶出試験

　　(１)地盤改良土溶出試験

　　　六価クロム溶出試験 検体 2.000
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