

令和8年度

工事番号

線第3704号

## 浅虫ダム外維持工事

### 参 考 資 料

青森市 大字 浅虫外 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県東青県土整備事務所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数	ラ ン ク
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名 浅虫ダム外維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 ダム管理	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム管理		式	1				
ダム管理施設工		式	1				
ダム管理施設工		式	1				
距離標設置	浅虫ダム	式	1				内 1号
ダム管理施設撤去工		式	1				
木橋解体撤去	浅虫ダム	式	1				内 2号
距離標撤去	浅虫ダム	式	1				内 3号
看板撤去	下湯ダム	式	1				内 4号
ダム管理設備工		式	1				
ダム管理設備改修工		式	1				
浅虫ダム公衆トイレ改修		式	1				内 5号
下湯ダム管理所トイレ改修		式	1				内 6号
下湯ダム駐車場トイレ改修		式	1				内 7号

# 設計内訳書（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 ダム管理	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下湯ダム運動公園トイレ改修		式	1				内 8号
発生材処理工		式	1				
運搬処理工		式	1				
運搬処理	浅虫ダム	式	1				内 9号
運搬処理	下湯ダム	式	1				内 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		距離標設置				浅虫ダム			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
距離標 CB422910	撤去,ハ <sup>レ</sup> 式(金具固定)	枚	13				04-02-06 表示板取外し 既設流用 管理費区分:0		
距離標 CB422910	設置,ハ <sup>レ</sup> 式(金具固定)	枚	2				04-02-06 表示板のみ取付 管理費区分:0		
距離標 CB422910	設置,ハ <sup>レ</sup> 式(土中埋込)	枚	16				04-02-06 表示板+支柱設置 管理費区分:0		
距離標(支柱) 木製 φ200 L=1500 ZZ99*01*01015		本	16				管理費区分:0		
距離標(表示板) 木製 W400×H200×D40 ZZ99*01*01016		枚	7				管理費区分:0		
現場打基礎		基	16				単 1号 管理費区分:0		
合計									

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木橋解体撤去	浅虫ダム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木橋解体撤去（下流本川側） 人力解体、集積・小運搬費共		箇所	1				単 2号 管理費区分：0
木橋解体撤去（下流魚道側） 人力解体、集積・小運搬費共		箇所	1				単 3号 管理費区分：0
木橋解体撤去（上流右岸側） 人力解体、集積・小運搬費共		箇所	5				単 4号 管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	距離標撤去	浅虫ダム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
距離標 CB422910	撤去,パネ式(土中埋込)	枚	16				04-02-06 管理費区分：0
現場打基礎取壊し		基	16				単 5号 管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	看板撤去	下湯ダム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無						単 6号 06-02-08
WB812190		基	7				管理費区分: 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号 浅虫ダム公衆トイレ改修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
便器取替 (浅虫ダム)		箇所	3				単 7号 管理費区分：0
床改修 (浅虫ダム)		式	1				単 8号 管理費区分：0
トイレブース改修 (浅虫ダム) 女子トイレ		式	1				単 9号 管理費区分：0
トイレブース改修 (浅虫ダム) 男子トイレ		式	1				単 10号 管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	下湯ダム管理所トイレ改修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
便器取替（下湯ダム管理所）		箇所	1				単 11号 管理費区分：0	
床改修（下湯ダム管理所）		式	1				単 12号 管理費区分：0	
トイレブース改修（下湯ダム管理所）		式	1				単 13号 管理費区分：0	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	下湯ダム駐車場トイレ改修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
便器取替（下湯ダム駐車場）		箇所	2				単 14号 管理費区分：0	
床改修（下湯ダム駐車場）		式	1				単 15号 管理費区分：0	
トイレブース改修（下湯ダム駐車場）		式	1				単 16号 管理費区分：0	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	下湯ダム運動公園トイレ改修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
便器取替（下湯ダム運動公園）		箇所	3				単 17号 管理費区分：0	
床改修（下湯ダム運動公園）		式	1				単 18号 管理費区分：0	
トイレブース改修（下湯ダム運動公園） 女子トイレ		式	1				単 19号 管理費区分：0	
トイレブース改修（下湯ダム運動公園） 男子トイレ		式	1				単 20号 管理費区分：0	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	運搬処理	浅虫ダム						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
発生材運搬(浅虫ダム) 木くず		t	7.02				単 21号 管理費区分:0	
処分費(浅虫ダム) 木くず(建築廃材) ZZ99*01*04007		t	7.02				管理費区分:T	
発生材運搬(浅虫ダム) 金属くず		t	1.65				単 22号 管理費区分:0	
処分費(浅虫ダム) 金属くず ZZ99*01*04008		t	1.65				管理費区分:T	
発生材運搬(浅虫ダム) 無筋Co殻		t	1.91				単 23号 管理費区分:0	
処分費(浅虫ダム) 無筋Co殻 ZZ99*01*04001		t	1.91				管理費区分:T	
発生材運搬(浅虫ダム) 廃プラスチック		t	0.1				単 24号 管理費区分:0	
処分費(浅虫ダム) 廃プラスチック ZZ99*01*04002		t	0.1				管理費区分:T	
発生材運搬(浅虫ダム) 陶磁器類		t	0.1				単 25号 管理費区分:0	
処分費(浅虫ダム) 陶磁器類 ZZ99*01*04003		t	0.1				管理費区分:T	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	運搬処理	下湯ダム					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発生材運搬(下湯ダム) 金属くず		t	0.1				単 26号 管理費区分：0
処分費(下湯ダム) 金属くず ZZ99*01*04009		t	0.1				管理費区分：T
発生材運搬(下湯ダム) 無筋Co殻		t	6.06				単 27号 管理費区分：0
処分費(下湯ダム) 無筋Co殻 ZZ99*01*04004		t	6.06				管理費区分：T
発生材運搬(下湯ダム) 廃プラスチック		t	0.3				単 28号 管理費区分：0
処分費(下湯ダム) 廃プラスチック ZZ99*01*04005		t	0.3				管理費区分：T
発生材運搬(下湯ダム) 陶磁器類		t	0.3				単 29号 管理費区分：0
処分費(下湯ダム) 陶磁器類 ZZ99*01*04006		t	0.3				管理費区分：T
合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現場打基礎	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5			02-03-01 管理費区分: 0
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4			02-02-06 管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	木橋解体撤去（下流本川側） 人力解体、集積・小運搬費共					1		
	手摺撤去（下流本川側）							
	ZZ99*01*01001		m	20				管理費区分：0
	床仕上板撤去（下流本川側）							
	ZZ99*01*01002		m2	20				管理費区分：0
	大引き、根太撤去（下流本川側）							
	ZZ99*01*01003		m2	20				管理費区分：0
	梁撤去（下流本川側）							
	ZZ99*01*01004		m	20				管理費区分：0
	機械器具損料（下流本川側）							
	ZZ99*01*01005		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円／箇所





## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	現場打基礎取壊し	条件	単位	基	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し					単 30号 06-01-04
	WB824010		m3	0.5			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識柱・基礎撤去(路側式)	条件	単位	基	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		複柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無					1
	WB812190						
	標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式φ60.5～φ101.6		基	1			管理費区分: 0
	Q001220002						
	諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分: 0
	ZS3000004						
	合計						
	単価						円/基

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	便器取替 (浅虫ダム)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洋風便器(リモデル) CS232BM ZZ99*01*02001		台	1				管理費区分:0
	タンク SH232BN ZZ99*01*02002		台	1				管理費区分:0
	棚付二連紙巻器 ZZ99*01*02004		台	1				管理費区分:0
	床フランジ ZZ99*01*02005		箇所	1				管理費区分:0
	器具取付費 ZZ99*01*02006		台	1				管理費区分:0
	塩ビ管 VU 100A ZZ99*01*02007		m	1				管理費区分:0
	ライニング鋼管 20A ZZ99*01*02008		m	1				管理費区分:0
	接手接合材 ライニング鋼管用 ZZ99*01*02009		箇所	1				管理費区分:0
	配管工費 (浅虫ダム) ZZ99*01*02010		箇所	1				管理費区分:0
	和便撤去費 (浅虫ダム) ZZ99*01*02011		箇所	1				管理費区分:0
	床モルタル補修 (浅虫ダム) 補強工事含む ZZ99*01*02012		箇所	1				管理費区分:0
	消耗雑費 (浅虫ダム) ZZ99*01*02013		式	1				管理費区分:0



# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床改修 (浅虫ダム)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床解体撤去費 (浅虫ダム)							
	ZZ99*01*03001		箇所	3				管理費区分:0
	床仕上げ補修 (浅虫ダム)							
	床タイル 同等品		箇所	3				管理費区分:0
	ZZ99*01*03002							
	機械器具損料 (浅虫ダム)							
	ZZ99*01*03003		式	1				管理費区分:0
	合計							





# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	便器取替 (下湯ダム管理所)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洋風便器(リモデル) CS232BM ZZ99*01*02001		台	1				管理費区分:0
	タンク SH232BN ZZ99*01*02002		台	1				管理費区分:0
	棚付二連紙巻器 ZZ99*01*02004		台	1				管理費区分:0
	床フランジ ZZ99*01*02005		箇所	1				管理費区分:0
	器具取付費 ZZ99*01*02006		台	1				管理費区分:0
	塩ビ管 VU 100A ZZ99*01*02007		m	1				管理費区分:0
	ライニング鋼管 20A ZZ99*01*02008		m	1				管理費区分:0
	接手接合材 ライニング鋼管用 ZZ99*01*02009		箇所	1				管理費区分:0
	配管工費 (下湯ダム管理所) ZZ99*01*02015		箇所	1				管理費区分:0
	和便撤去費 (下湯ダム管理所) ZZ99*01*02016		箇所	1				管理費区分:0
	床モルタル補修 (下湯ダム管理所) 補強工事含む ZZ99*01*02017		箇所	1				管理費区分:0
	消耗雑費 (下湯ダム管理所) ZZ99*01*02018		式	1				管理費区分:0

# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	便器取替 (下湯ダム管理所)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費 (下湯ダム管理所)							
	ZZ99*01*02019		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/箇所



# 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	トイレブース改修（下湯ダム管理所）		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トイレブース製品代（下湯ダム管理所） W2080×H1900×D40 1ブース分 ZZ99*01*03013		式	1			管理費区分：0	
	解体・施工費（下湯ダム管理所） ZZ99*01*03014		式	1			管理費区分：0	
	運搬搬入費（下湯ダム管理所） ZZ99*01*03015		式	1			管理費区分：0	
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	便器取替（下湯ダム駐車場）		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洋風便器(リモデル) CS232BM ZZ99*01*02001		台	1				管理費区分：0
	タンク SH232BN ZZ99*01*02002		台	1				管理費区分：0
	棚付二連紙巻器 ZZ99*01*02004		台	1				管理費区分：0
	床フランジ ZZ99*01*02005		箇所	1				管理費区分：0
	器具取付費 ZZ99*01*02006		台	1				管理費区分：0
	塩ビ管 VU 100A ZZ99*01*02007		m	1				管理費区分：0
	ライニング鋼管 20A ZZ99*01*02008		m	1				管理費区分：0
	接手接合材 ライニング鋼管用 ZZ99*01*02009		箇所	1				管理費区分：0
	配管工費（下湯ダム駐車場） ZZ99*01*02020		箇所	1				管理費区分：0
	和便撤去費（下湯ダム駐車場） ZZ99*01*02021		箇所	1				管理費区分：0
	消耗雑費（下湯ダム駐車場） ZZ99*01*02022		式	1				管理費区分：0
	運搬費（下湯ダム駐車場） ZZ99*01*02023		式	1				管理費区分：0







## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	便器取替 (下湯ダム運動公園)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	洋風便器(リモデル) CS232BM ZZ99*01*02001		台	1				管理費区分:0
	タンク SH232BN ZZ99*01*02002		台	1				管理費区分:0
	棚付二連紙巻器 ZZ99*01*02004		台	1				管理費区分:0
	床フランジ ZZ99*01*02005		箇所	1				管理費区分:0
	器具取付費 ZZ99*01*02006		台	1				管理費区分:0
	塩ビ管 VU 100A ZZ99*01*02007		m	1				管理費区分:0
	ライニング鋼管 20A ZZ99*01*02008		m	1				管理費区分:0
	接手接合材 ライニング鋼管用 ZZ99*01*02009		箇所	1				管理費区分:0
	配管工費 (下湯ダム運動公園) ZZ99*01*02024		箇所	1				管理費区分:0
	和便撤去費 (下湯ダム運動公園) ZZ99*01*02025		箇所	1				管理費区分:0
	消耗雑費 (下湯ダム運動公園) ZZ99*01*02026		式	1				管理費区分:0
	運搬費 (下湯ダム運動公園) ZZ99*01*02027		式	1				管理費区分:0









## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	発生材運搬(浅虫ダム) 木くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下	t	1			01-02-02 管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03 管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	発生材運搬(浅虫ダム) 金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 2 0.5km以下	t	1			01-02-02 管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03 管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	発生材運搬(浅虫ダム) 無筋Co殻		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 1 1.0km以下					01-02-02	
CB010410			t	1			管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					01-02-03	
CB010420			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	発生材運搬(浅虫ダム) 廃プラスチック		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 3 2.5km以下					01-02-02	
CB010410			t	1			管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					01-02-03	
CB010420			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	発生材運搬(浅虫ダム) 陶磁器類	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下					01-02-02
	CB010410		t	1			管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					01-02-03
	CB010420		t	1			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	発生材運搬(下湯ダム) 金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 60.0km以下					01-02-02
	CB010410		t	1			管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					01-02-03
	CB010420		t	1			管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	発生材運搬(下湯ダム) 無筋Co殻		単位	t	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下							01-02-02
	CB010410		t	1					管理費区分：0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							01-02-03
	CB010420		t	1					管理費区分：0
	合計								
	単価								円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	発生材運搬(下湯ダム) 廃プラスチック		単位	t	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 2 8.0km以下							01-02-02
	CB010410		t	1					管理費区分：0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							01-02-03
	CB010420		t	1					管理費区分：0
	合計								
	単価								円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	発生材運搬(下湯ダム) 陶磁器類	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t	1			01-02-02 管理費区分: 0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1			01-02-03 管理費区分: 0
	合計						
	単価						円/t

# 3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	Q001611002	m3	1				管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1				管理費区分: 0
	合計							
	単価							円/m3

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダム管理 (0001)	式	1			オプション入力
ダム管理施設工 (0002)	式	1			オプション入力
ダム管理施設工 (0003)	式	1			オプション入力
距離標設置 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
距離標	枚	13			CB422910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
	J01 作業区分	撤去			
	J02 形式	パネル式(金具固定)			
距離標	枚	2			CB422910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 作業区分	設置			
	J02 形式	パネル式(金具固定)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
距離標	枚	16			単価補正 CB422910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 形式		パ 礼式(土中埋込)			
距離標（支柱） 木製 φ200 L=1500	本	16			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
距離標（表示板） 木製 W400×H200×D40	枚	7			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場打基礎	基	16			オプション入力 単位数 10 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
浅虫ダム外維持工事					
コンクリート	m3	0.5			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
型枠	m2	4			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
ダム管理施設撤去工 (0005)	式	1			オプション入力
木橋解体撤去 (0006)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
木橋解体撤去(下流本川側) 人力解体、集積・小運搬費共	箇所	1			オプション入力 単位数 1 箇所

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
手摺撤去（下流本川側）	m	20			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上板撤去（下流本川側）	m2	20			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
大引き、根太撤去（下流本川側）	m2	20			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
梁撤去（下流本川側）	m	20			ZZ99*01*01004 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（下流本川側）	式	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
木橋解体撤去（下流魚道側） 人力解体、集積・小運搬費共	箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
手摺撤去（下流魚道側）	m	9			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上板撤去（下流魚道側）	m2	9			ZZ99*01*01007 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
大引き、根太撤去（下流魚道側）	m2	9			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
梁撤去（下流魚道側） H鋼 H300、H200 プレス共	m	19			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（下流魚道側）	式	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
木橋解体撤去（上流右岸側） 人力解体、集積・小運搬費共	箇所	5			オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上板撤去（上流右岸側）	m2	8			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
大引き、根太撤去（上流右岸側）	m2	8			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
梁撤去（上流右岸側）	m	20			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（上流右岸側）	式	1			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
距離標撤去 (0007)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
距離標	枚	16			CB422910 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
	J01 作業区分 J02 形式	撤去 パル式(土中埋込)			
現場打基礎取壊し	基	16			オプション入力 単位数 10 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
構造物とりこわし					WB824010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.5			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		人力施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
看板撤去 (0008)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	7			WB812190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 形式		複柱式(基礎含む)			
J02 施工規模加算		5基以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
ダム管理設備工 (0009)	式	1			オプション入力
ダム管理設備改修工 (0010)	式	1			オプション入力
浅虫ダム公衆トイレ改修 (0011)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
便器取替(浅虫ダム)	箇所	3			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
洋風便器(リモデル) CS232BM	台	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
タンク SH232BN	台	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
棚付二連紙巻器	台	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床フランジ	箇所	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
器具取付費	台	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
塩ビ管 VU 100A	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ライニング鋼管					ZZ99*01*02008

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
20A	m	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
接手接合材 ライニング鋼管用	箇所	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
配管工費（浅虫ダム）	箇所	1			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
和便撤去費（浅虫ダム）	箇所	1			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床モルタル補修（浅虫ダム） 補強工事含む	箇所	1			ZZ99*01*02012 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
消耗雑費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床改修（浅虫ダム）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床解体撤去費（浅虫ダム）	箇所	3			ZZ99*01*03001 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上げ補修（浅虫ダム） 床タイル 同等品	箇所	3			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（浅虫ダム） 女子トイレ	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（浅虫ダム） W3520×H1900×D40 2ブース分	式	1			ZZ99*01*03004 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（浅虫ダム） 男子トイレ	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（浅虫ダム） 開き替え 1ブース分	式	1			ZZ99*01*03007 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（浅虫ダム）	式	1			ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下湯ダム管理所トイレ改修 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
便器取替（下湯ダム管理所）					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	1			単価補正 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
洋風便器(リモデル) CS232BM	台	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
タンク SH232BN	台	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
棚付二連紙巻器	台	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床フランジ					ZZ99*01*02005

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	箇所	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
器具取付費	台	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
塩ビ管 VU 100A	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ライニング鋼管 20A	m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
接手接合材 ライニング鋼管用	箇所	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
配管工費（下湯ダム管理所）	箇所	1			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
和便撤去費（下湯ダム管理所）	箇所	1			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床モルタル補修（下湯ダム管理所） 補強工事含む	箇所	1			ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
消耗雑費（下湯ダム管理所）	式	1			ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬費（下湯ダム管理所）	式	1			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床改修（下湯ダム管理所）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床解体撤去費（下湯ダム管理所）	箇所	1			ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上げ補修（下湯ダム管理所） 床長尺塩ビシート 同等品	箇所	1			ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（下湯ダム管理所）	式	1			ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（下湯ダム管理所）	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（下湯ダム管理所） W2080×H1900×D40 1ブース分	式	1			ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（下湯ダム管理所）	式	1			ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（下湯ダム管理所）	式	1			ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下湯ダム駐車場トイレ改修 (0013)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
便器取替（下湯ダム駐車場）	箇所	2			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
洋風便器(リモデル)					ZZ99*01*02001

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
CS232BM	台	1			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
タンク SH232BN	台	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
棚付二連紙巻器	台	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床フランジ	箇所	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
器具取付費	台	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
塩ビ管 VU 100A	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ライニング鋼管 20A	m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
接手接合材 ライニング鋼管用	箇所	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
配管工費（下湯ダム駐車場）	箇所	1			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
和便撤去費（下湯ダム駐車場）	箇所	1			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
消耗雑費（下湯ダム駐車場）	式	1			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬費（下湯ダム駐車場）	式	1			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床改修（下湯ダム駐車場）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床解体撤去費（下湯ダム駐車場）	箇所	2			ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上げ補修（下湯ダム駐車場） 床タイル 同等品	箇所	2			ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（下湯ダム駐車場）	式	1			ZZ99*01*03018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（下湯ダム駐車場）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（下湯ダム駐車場） W2180×H1900×D40 2ブース分	式	1			ZZ99*01*03019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（下湯ダム駐車場）	式	1			ZZ99*01*03020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（下湯ダム駐車場）	式	1			ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
下湯ダム運動公園トイレ改修 (0014)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
便器取替(下湯ダム運動公園)	箇所	3			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
洋風便器(リモデル) CS232BM	台	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
タンク SH232BN	台	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
棚付二連紙巻器	台	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床フランジ	箇所	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
器具取付費	台	1			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
塩ビ管 VU 100A	m	1			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
ライニング鋼管 20A	m	1			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
接手接合材 ライニング鋼管用	箇所	1			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
配管工費（下湯ダム運動公園）	箇所	1			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
和便撤去費（下湯ダム運動公園）	箇所	1			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
消耗雑費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床改修（下湯ダム運動公園）	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床解体撤去費（下湯ダム運動公園）	箇所	3			ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
床仕上げ補修（下湯ダム運動公園） 床タイル 同等品	箇所	3			ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
機械器具損料（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（下湯ダム運動公園） 女子トイレ	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（下湯ダム運動公園） W2100×H1900×D40 2ブース分	式	1			ZZ99*01*03025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース改修（下湯ダム運動公園） 男子トイレ	式	1			オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
トイレブース製品代（下湯ダム運動公園） W3100×H1900×D40 1ブース分	式	1			ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
解体・施工費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*03029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬搬入費（下湯ダム運動公園）	式	1			ZZ99*01*03030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材処理工 (0015)	式	1			オプション入力
運搬処理工 (0016)	式	1			オプション入力
運搬処理 (0017)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
発生材運搬(浅虫ダム) 木くず	t	7.02			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
処分費（浅虫ダム） 木くず（建築廃材）	t	7.02			ZZ99*01*04007 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬（浅虫ダム） 金属くず	t	1.65			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費（浅虫ダム） 金属くず	t	1.65			ZZ99*01*04008 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬（浅虫ダム） 無筋Co殻	t	1.91			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(浅虫ダム) 無筋Co殻	t	1.91			ZZ99*01*04001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬(浅虫ダム) 廃プラスチック	t	0.1			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		32.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(浅虫ダム) 廃プラスチック	t	0.1			ZZ99*01*04002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬(浅虫ダム) 陶磁器類	t	0.1			オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(浅虫ダム) 陶磁器類	t	0.1			ZZ99*01*04003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
運搬処理 (0018)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
発生材運搬(下湯ダム) 金属くず	t	0.1			オプション入力 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(下湯ダム) 金属くず	t	0.1			ZZ99*01*04009 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬(下湯ダム) 無筋Co殻	t	6.06			オプション入力 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     J01 トラック機種                      J02 DID区間の有無                      J03 片道運搬距離(km)DID無                 </div> <div style="width: 35%;">                     クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t                      無し                      6.0km以下                 </div> </div>					
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">                     J01 トラック機種                 </div> <div style="width: 35%;">                     クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t                 </div> </div>					
処分費(下湯ダム) 無筋Co殻	t	6.06			ZZ99*01*04004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬(下湯ダム) 廃プラスチック	t	0.3			オプション入力 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(下湯ダム) 廃プラスチック	t	0.3			ZZ99*01*04005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
発生材運搬(下湯ダム) 陶磁器類	t	0.3			オプション入力 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(下湯ダム) 陶磁器類	t	0.3			ZZ99*01*04006 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
直接工事費 (0019)	式	1				
共通仮設 (0020)	式	1				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1				
	主たる工種	14:河川維持工事				
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0022)	式	1				
現場管理費 (0023)	式	1				
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.24%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅虫ダム外維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

登録単価決定根拠

異常値 取消線 最頻度 **太字**

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲					
<b>【木橋解体撤去】</b>																		
ZZ99*01*01001	手摺撤去(下流本川側)		m												6,200	<b>6,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	床仕上げ撤去(下流本川側)		m2											4,200	<b>4,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01003	大引き、根太撤去(下流本川側)		m2											3,000	<b>3,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01004	梁撤去(下流本川側)		m											25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01005	機械器具損料(下流本川側)		式											30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01006	手摺撤去(下流魚道側)		m											2,000	<b>2,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01007	床仕上げ撤去(下流魚道側)		m2											2,200	<b>2,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01008	大引き、根太撤去(下流魚道側)		m2											2,000	<b>2,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01009	梁撤去(下流魚道側)		m											6,000	<b>6,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01010	機械器具損料(下流魚道側)		式											20,000	<b>20,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01011	床仕上げ撤去(上流右岸側)		m2											2,200	<b>2,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01012	大引き、根太撤去(上流右岸側)		m2											2,000	<b>2,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01013	梁撤去(上流右岸側)		m											3,200	<b>3,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*01014	機械器具損料(上流右岸側)		式											10,000	<b>10,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
<b>【距離標設置】</b>																		
ZZ99*01*01015	距離標(支柱) 木製 φ200 L=1500		本											132,800	<b>132,800</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*01016	距離標(表示板) 木製 W400×H200×D40		枚											40,100	<b>40,100</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
<b>【浅虫ダム処分費】</b>																		
ZZ99*01*04001	処分費(浅虫ダム) 無筋C <sub>0</sub> 級		t	県廃棄物受入料金p.2 (非公表) 1,200										1,200	<b>1,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*04002	処分費(浅虫ダム) 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.1 (非公表) 50,000										50,000	<b>50,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*04003	処分費(浅虫ダム) 陶磁器類		t	県廃棄物受入料金p.1 (特調) 30,000										30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*04007	処分費(浅虫ダム) 木くず(建築廃材)		t	県廃棄物受入料金p.1 (特調) 25,000										25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*04008	処分費(浅虫ダム) 金属くず		t	県廃棄物受入料金p.1 (特調) 4,000										4,000	<b>4,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
<b>【下湯ダム処分費】</b>																		
ZZ99*01*04004	処分費(下湯ダム) 無筋C <sub>0</sub> 級		t	県廃棄物受入料金p.2 (特調) 2,600										2,600	<b>2,600</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		
ZZ99*01*04005	処分費(下湯ダム) 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.1 (非公表) 50,000										50,000	<b>50,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*04006	処分費(下湯ダム) 陶磁器類		t	県廃棄物受入料金p.2 (特調) 25,000										25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)		
ZZ99*01*04009	処分費(下湯ダム) 金属くず		t	県廃棄物受入料金p.2 (特調) 8,000										8,000	<b>8,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)		

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲					
【便器取替共通】																		
ZZ99*01*02001	洋風便器(リモデル) CS232BM		台												34,400	<b>34,400</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02002	タンク SH232BN		台												33,100	<b>33,100</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02004	棚付二連紙巻器		台												2,500	<b>2,500</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02005	床フランジ		箇所												1,500	<b>1,500</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02006	器具取付費		台												40,000	<b>40,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02007	塩ビ管 VU 100A		m												1,000	<b>1,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02008	ライニング鋼管 20A		m												2,200	<b>2,200</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02009	接手接合材 ライニング鋼管用		箇所												4,000	<b>4,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
【浅虫ダム公衆トイレ】																		
ZZ99*01*02010	配管工費(浅虫ダム)		箇所												25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02011	和便撤去費(浅虫ダム)		箇所												14,500	<b>14,500</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02012	床モルタル補修(浅虫ダム) 補強工事含む		箇所												25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02013	消耗雑費(浅虫ダム)		式												7,000	<b>7,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02014	運搬費(浅虫ダム)		式												10,000	<b>10,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03001	床解体撤去費(浅虫ダム)		箇所												40,000	<b>40,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	床仕上げ補修(浅虫ダム) 床タイル 同等品		箇所												30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	機械器具損料(浅虫ダム)		式												30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	トイレブース製品代(浅虫ダム) W3520×H1900×D40 2ブース分		式												328,200	<b>328,200</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03005	解体・施工費(浅虫ダム)		式												144,000	<b>144,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03006	運搬搬入費(浅虫ダム)		式												33,000	<b>33,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03007	トイレブース製品代(浅虫ダム) 開き替え 1ブース分		式												16,000	<b>16,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03008	解体・施工費(浅虫ダム)		式												19,200	<b>19,200</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03009	運搬搬入費(浅虫ダム)		式												2,000	<b>2,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/6月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲					
【下湯ダム管理所トイレ】																		
ZZ99*01*02015	配管工費(下湯ダム管理所)		箇所												50,000	<b>50,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02016	和便撤去費(下湯ダム管理所)		箇所												14,500	<b>14,500</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02017	床モルタル補修(下湯ダム管理所) 補強工事含む		箇所												25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02018	消耗雑費(下湯ダム管理所)		式												25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02019	運搬費(下湯ダム管理所)		式												15,000	<b>15,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03010	床解体撤去費(下湯ダム管理所)		箇所												40,000	<b>40,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03011	床仕上げ補修(下湯ダム管理所) 床長尺塩ビシート 同等品		箇所												30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03012	機械器具損料(下湯ダム管理所)		式												15,000	<b>15,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03013	トイレブース製品代(下湯ダム管理所) W2080×H1900×D40 1ブース分		式												195,400	<b>195,400</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03014	解体・施工費(下湯ダム管理所)		式												43,200	<b>43,200</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03015	運搬搬入費(下湯ダム管理所)		式												20,000	<b>20,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
【下湯ダム駐車場トイレ】																		
ZZ99*01*02020	配管工費(下湯ダム駐車場)		箇所												25,000	<b>25,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02021	和便撤去費(下湯ダム駐車場)		箇所												15,200	<b>15,200</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02022	消耗雑費(下湯ダム駐車場)		式												10,000	<b>10,000</b>	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*02023	運搬費(下湯ダム駐車場)		式												20,000	<b>20,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03016	床解体撤去費(下湯ダム駐車場)		箇所												40,000	<b>40,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03017	床仕上げ補修(下湯ダム駐車場) 床タイル 同等品		箇所												30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03018	機械器具損料(下湯ダム駐車場)		式												30,000	<b>30,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03019	トイレブース製品代(下湯ダム駐車場) W2180×H1900×D40 2ブース分		式												390,800	<b>390,800</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03020	解体・施工費(下湯ダム駐車場)		式												86,400	<b>86,400</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03021	運搬搬入費(下湯ダム駐車場)		式												40,000	<b>40,000</b>	その他一般資材 100円単位(切捨)	



数量計算書(ダム管理施設工)

○浅虫ダム

1. 距離標設置

表示板取外し	既設支柱から取外し(既設流用のため)	N=	13 本
表示板取付	既設支柱へ取付	N=	2 本
距離標設置	支柱設置、表示板取付(既設流用含む)	N=	16 基
支柱	木製 φ200 L=1500	N=	16 基
表示板	木製 W400×H200×D40	N=	7 枚
現場打基礎	500×500×200	N=	16 基
コンクリート打設	$V=0.50 \times 0.50 \times 0.20 \times 10=0.5\text{m}^3/10\text{基}$		
型枠	$A=0.50 \times 0.20 \times 4 \times 10=4.0\text{m}^2/10\text{基}$		

2. 木橋解体撤去

①木橋(下流本川側)

		N=	1 箇所
手摺撤去		L=	20.0 m/箇所
床仕上板撤去		A=	20.0 m <sup>2</sup> /箇所
大引き、根太撤去		A=	20.0 m <sup>2</sup> /箇所
梁撤去		L=	20.0 m/箇所

②木橋(下流魚道側)

		N=	1 箇所
手摺撤去		L=	9.0 m/箇所
床仕上板撤去		A=	9.0 m <sup>2</sup> /箇所
大引き、根太撤去		A=	9.0 m <sup>2</sup> /箇所
梁撤去	H鋼 H300,H200 プレス共	L=	19.0 m/箇所

③木橋(上流右岸側)

		N=	5 箇所
床仕上板撤去		A=	8.0 m <sup>2</sup> /箇所
大引き、根太撤去		A=	8.0 m <sup>2</sup> /箇所
梁撤去		L=	20.0 m/箇所

3. 距離標撤去

既設撤去		N=	16 基
現場打基礎取壊し	400×400×300	N=	16 基
取壊し	$V=0.40 \times 0.40 \times 0.30 \times 10=0.5\text{m}^3/10\text{基}$		

○下湯ダム

1. 看板撤去

標識柱・基礎撤去	複柱式	N=	7 基
----------	-----	----	-----

## 数量計算書(トイレ改修)

### ○浅虫ダム

#### 1. 浅虫ダム公衆トイレ

①便器取替	洋式便器へ交換	N=	3 箇所
②床改修	床解体撤去、床仕上げ補修	N=	3 箇所
③トイレブース改修	女子トイレ	N=	2 箇所
④トイレブース改修	男子トイレ	N=	1 箇所

### ○下湯ダム

#### 1. 下湯ダム管理所トイレ

①便器取替	洋式便器へ交換	N=	1 箇所
②床改修	床解体撤去、床仕上げ補修	N=	1 箇所
④トイレブース改修	男子トイレ	N=	1 箇所

#### 2. 下湯ダム駐車場トイレ

①便器取替	洋式便器へ交換	N=	2 箇所
②床改修	床解体撤去、床仕上げ補修	N=	2 箇所
④トイレブース改修		N=	2 箇所

#### 3. 下湯ダム運動公園トイレ

①便器取替	洋式便器へ交換	N=	3 箇所
②床改修	床解体撤去、床仕上げ補修	N=	3 箇所
③トイレブース改修	女子トイレ	N=	2 箇所
④トイレブース改修	男子トイレ	N=	1 箇所

数量計算書(発生材)

○浅虫ダム

1. 木くず(建築廃材)

①木橋(ダム下流本川側)	v1=	=	2.40 m3
②木橋(ダム下流魚道側)	v2=	=	1.60 m3
③木橋(ダム上流右岸側)	v3= 1.6 × 5箇所	=	8.00 m3
④距離標(支柱)	v4= (φ0.20 <sup>2</sup> × π × 1.50 ÷ 4) × 16基	=	0.75 m3
⑤距離標(表示板)	v5= (0.4 × 0.2 × 0.03) × 7枚	=	0.02 m3
	Σ V=	=	12.77 m3
	W= 12.77 × 0.55t/m3	=	7.02 t

2. 金属くず

①木橋(ダム下流魚道側)	W=	=	1.65 t
--------------	----	---	--------

3. 無筋Co殻

①距離標(基礎)	v1= (0.40 × 0.40 × 0.30) × 16基	=	0.77 m3
	w1= 0.77 × 2.35t/m3	=	1.81 t
②トイレ	w2=	=	0.10 t
	Σ W=	=	1.91 t

4. 廃プラ

①公衆トイレ	W=	=	0.10 t
--------	----	---	--------

5. 陶磁器類

①公衆トイレ	W=	=	0.10 t
--------	----	---	--------

○下湯ダム

1. 金属くず

①標識	W=	=	0.10 t
-----	----	---	--------

2. 無筋Co殻

①標識(基礎)	v1= (0.50 × 0.50 × 0.70 × 2基) × 7基	=	2.45 m3
	w1= 2.45 × 2.35t/m3	=	5.76 t
②トイレ	w2=	=	0.30 t
	Σ W=	=	6.06 t

3. 廃プラ


①トイレ	W=	=	0.30 t
------	----	---	--------

4. 陶磁器類


①トイレ	W=	=	0.30 t
------	----	---	--------

浅虫ダム距離標一覧表

距離	更新			既設流用 (表示板取外し)		位置
	一式	表示板	支柱	表示板	支柱	
100m			○	○		ダム堤体前
200m	○					左岸 No.0付近
300m			○	○		No.1～2
400m	○					No.2～3
500m			○	○		No.3～4
600m			○	○		No.4～5
700m			○	○		No.4～5
800m	○					No.5～6
900m	○					No.5～6
1000m						No.6付近
1100m	○					右岸 No.4～5
1200m			○	○		No.4～5
1300m			○	○		No.4～5
1400m		○			○	No.3～4
1500m						No.3付近
1600m			○	○		No.2～3
1700m						No.1～2
1800m		○			○	No.1～2
1900m			○	○		No.1～2
2000m			○	○		No.-1～0
2100m			○	○		No.-1付近
	5枚	2枚	11本	11枚	2本	



サイン詳細 S=1/10



木製パネル 彫刻文字 (深さ 5 mm) 白ペイント入れ  
表示内容 数字違い

パネル詳細 S=1/3