
令和８年度 工事番号 繰第３７０４号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県東青県土整備事務所

青森市　大字　浅虫外　地内

参 考 資 料

浅虫ダム外維持工事

















































































































































































繰第3704号 縦覧 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

【木橋解体撤去】

ZZ99*01*01001 手摺撤去（下流本川側） その他一般資材

　 m 6,200 6,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 床仕上板撤去（下流本川側） その他一般資材

　 m2 4,200 4,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 大引き、根太撤去（下流本川側） その他一般資材

　 m2 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 梁撤去（下流本川側） その他一般資材

　 m 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 機械器具損料（下流本川側） その他一般資材

　 式 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 手摺撤去（下流魚道側） その他一般資材

　 m 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 床仕上板撤去（下流魚道側） その他一般資材

　 m2 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 大引き、根太撤去（下流魚道側） その他一般資材

　 m2 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 梁撤去（下流魚道側） その他一般資材

　 m 6,000 6,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 機械器具損料（下流魚道側） その他一般資材

　 式 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 床仕上板撤去（上流右岸側） その他一般資材

　 m2 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 大引き、根太撤去（上流右岸側） その他一般資材

　 m2 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 梁撤去（上流右岸側） その他一般資材

　 m 3,200 3,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 機械器具損料（上流右岸側） その他一般資材

　 式 10,000 10,000 10円単位(切捨)

【距離標設置】

ZZ99*01*01015 距離標（支柱） その他一般資材

　 木製　φ200　L=1500 本 132,800 132,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 距離標（表示板） その他一般資材

　 木製　W400×H200×D40 枚 40,100 40,100 100円単位(切捨)

【浅虫ダム処分費】

ZZ99*01*04001 処分費(浅虫ダム) 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

　 無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 処分費(浅虫ダム) 県廃棄物受入料金p.1 (非公表) その他一般資材

　 廃プラスチック t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 処分費(浅虫ダム) 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

　 陶磁器類 t 30,000 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04007 処分費(浅虫ダム) 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

　 木くず（建築廃材） t 25,000 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04008 処分費(浅虫ダム) 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

　 金属くず t 4,000 4,000 4,000 10円単位(切捨)

【下湯ダム処分費】

ZZ99*01*04004 処分費(下湯ダム) 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

　 無筋Co殻 t 2,600 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04005 処分費(下湯ダム) 県廃棄物受入料金p.1 (非公表) その他一般資材

　 廃プラスチック t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04006 処分費(下湯ダム) 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

　 陶磁器類 t 25,000 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04009 処分費(下湯ダム) 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

　 金属くず t 8,000 8,000 8,000 10円単位(切捨)

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



繰第3704号 縦覧(2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

【便器取替共通】

ZZ99*01*02001 洋風便器(リモデル) その他一般資材

　 CS232BM 台 34,400 34,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 タンク その他一般資材

　 SH232BN 台 33,100 33,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 棚付二連紙巻器 その他一般資材

　 台 2,500 2,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 床フランジ その他一般資材

　 箇所 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 器具取付費 その他一般資材

　 台 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 塩ビ管 その他一般資材

　 VU　100A m 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02008 ライニング鋼管 その他一般資材

　 20A m 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 接手接合材 その他一般資材

　 ライニング鋼管用 箇所 4,000 4,000 10円単位(切捨)

【浅虫ダム公衆トイレ】

ZZ99*01*02010 配管工費（浅虫ダム） その他一般資材

　 箇所 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02011 和便撤去費（浅虫ダム） その他一般資材

　 箇所 14,500 14,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02012 床モルタル補修（浅虫ダム） その他一般資材

　 補強工事含む 箇所 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02013 消耗雑費（浅虫ダム） その他一般資材

　 式 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02014 運搬費（浅虫ダム） その他一般資材

　 式 10,000 10,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 床解体撤去費（浅虫ダム） その他一般資材

箇所 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 床仕上げ補修（浅虫ダム） その他一般資材

床タイル　同等品 箇所 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 機械器具損料（浅虫ダム） その他一般資材

式 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 トイレブース製品代（浅虫ダム） その他一般資材

W3520×H1900×D40　2ブース分 式 328,200 328,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 解体・施工費（浅虫ダム） その他一般資材

式 144,000 144,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03006 運搬搬入費（浅虫ダム） その他一般資材

式 33,000 33,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03007 トイレブース製品代（浅虫ダム） その他一般資材

開き替え　1ブース分 式 16,000 16,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 解体・施工費（浅虫ダム） その他一般資材

式 19,200 19,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 運搬搬入費（浅虫ダム） その他一般資材

式 2,000 2,000 10円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



繰第3704号 縦覧(2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 3/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／6月号 見積価格

【下湯ダム管理所トイレ】

ZZ99*01*02015 配管工費（下湯ダム管理所） その他一般資材

　 箇所 50,000 50,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02016 和便撤去費（下湯ダム管理所） その他一般資材

　 箇所 14,500 14,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02017 床モルタル補修（下湯ダム管理所） その他一般資材

　 補強工事含む 箇所 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02018 消耗雑費（下湯ダム管理所） その他一般資材

　 式 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02019 運搬費（下湯ダム管理所） その他一般資材

　 式 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 床解体撤去費（下湯ダム管理所） その他一般資材

箇所 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03011 床仕上げ補修（下湯ダム管理所） その他一般資材

床長尺塩ビシート　同等品 箇所 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03012 機械器具損料（下湯ダム管理所） その他一般資材

式 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03013 トイレブース製品代（下湯ダム管理所） その他一般資材

W2080×H1900×D40　1ブース分 式 195,400 195,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03014 解体・施工費（下湯ダム管理所） その他一般資材

式 43,200 43,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03015 運搬搬入費（下湯ダム管理所） その他一般資材

式 20,000 20,000 100円単位(切捨)

【下湯ダム駐車場トイレ】

ZZ99*01*02020 配管工費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

　 箇所 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02021 和便撤去費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

　 箇所 15,200 15,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02022 消耗雑費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

　 式 10,000 10,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02023 運搬費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

　 式 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03016 床解体撤去費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

箇所 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03017 床仕上げ補修（下湯ダム駐車場） その他一般資材

床タイル　同等品 箇所 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03018 機械器具損料（下湯ダム駐車場） その他一般資材

式 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03019 トイレブース製品代（下湯ダム駐車場） その他一般資材

W2180×H1900×D40　2ブース分 式 390,800 390,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03020 解体・施工費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

式 86,400 86,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03021 運搬搬入費（下湯ダム駐車場） その他一般資材

式 40,000 40,000 100円単位(切捨)



繰第3704号 縦覧(2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 4/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／6月号 見積価格

【下湯ダム運動公園トイレ】

ZZ99*01*02024 配管工費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

　 箇所 25,000 25,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02025 和便撤去費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

　 箇所 14,500 14,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02026 消耗雑費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

　 式 6,000 6,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02027 運搬費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

　 式 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03022 床解体撤去費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

箇所 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03023 床仕上げ補修（下湯ダム運動公園） その他一般資材

床タイル　同等品 箇所 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03024 機械器具損料（下湯ダム運動公園） その他一般資材

式 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03025 トイレブース製品代（下湯ダム運動公園） その他一般資材

W2100×H1900×D40　2ブース分 式 390,800 390,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03026 解体・施工費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

式 86,400 86,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03027 運搬搬入費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

式 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03028 トイレブース製品代（下湯ダム運動公園） その他一般資材

W3100×H1900×D40　1ブース分 式 195,400 195,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03029 解体・施工費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

式 43,200 43,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03030 運搬搬入費（下湯ダム運動公園） その他一般資材

式 20,000 20,000 100円単位(切捨)



数量計算書（ダム管理施設工）

〇浅虫ダム

１．距離標設置

表示板取外し 既設支柱から取外し（既設流用のため） N= 13 本

表示板取付 既設支柱へ取付 N= 2 本

距離標設置 支柱設置、表示板取付（既設流用含む） N= 16 基

支柱 木製　φ200　L=1500 N= 16 基

表示板 木製　W400×H200×D40 N= 7 枚

現場打基礎 500×500×200 N= 16 基

　コンクリート打設 　V=0.50×0.50×0.20×10=0.5m3/10基

　型枠 　A=0.50×0.20×4×10=4.0m2/10基

２．木橋解体撤去

①木橋（下流本川側） N= 1 箇所

手摺撤去 L= 20.0 m/箇所

床仕上板撤去 A= 20.0 m2/箇所

大引き、根太撤去 A= 20.0 m2/箇所

梁撤去 L= 20.0 m/箇所

②木橋（下流魚道側） N= 1 箇所

手摺撤去 L= 9.0 m/箇所

床仕上板撤去 A= 9.0 m2/箇所

大引き、根太撤去 A= 9.0 m2/箇所

梁撤去 H鋼　H300,H200　ブレス共 L= 19.0 m/箇所

③木橋（上流右岸側） N= 5 箇所

床仕上板撤去 A= 8.0 m2/箇所

大引き、根太撤去 A= 8.0 m2/箇所

梁撤去 L= 20.0 m/箇所

３．距離標撤去

既設撤去 N= 16 基

現場打基礎取壊し 400×400×300 N= 16 基

　取壊し 　V=0.40×0.40×0.30×10=0.5m3/10基

〇下湯ダム

１．看板撤去

標識柱・基礎撤去 複柱式 N= 7 基



数量計算書（トイレ改修）

〇浅虫ダム

１．浅虫ダム公衆トイレ

①便器取替 洋式便器へ交換 N= 3 箇所

②床改修 床解体撤去、床仕上げ補修 N= 3 箇所

③トイレブース改修 女子トイレ N= 2 箇所

④トイレブース改修 男子トイレ N= 1 箇所

〇下湯ダム

１．下湯ダム管理所トイレ

①便器取替 洋式便器へ交換 N= 1 箇所

②床改修 床解体撤去、床仕上げ補修 N= 1 箇所

④トイレブース改修 男子トイレ N= 1 箇所

２．下湯ダム駐車場トイレ

①便器取替 洋式便器へ交換 N= 2 箇所

②床改修 床解体撤去、床仕上げ補修 N= 2 箇所

④トイレブース改修 N= 2 箇所

３．下湯ダム運動公園トイレ

①便器取替 洋式便器へ交換 N= 3 箇所

②床改修 床解体撤去、床仕上げ補修 N= 3 箇所

③トイレブース改修 女子トイレ N= 2 箇所

④トイレブース改修 男子トイレ N= 1 箇所



数量計算書（発生材）

〇浅虫ダム

１．木くず（建築廃材）

①木橋（ダム下流本川側） v1= = 2.40 m3

②木橋（ダム下流魚道側） v2= = 1.60 m3

③木橋（ダム上流右岸側） v3= 1.6×5箇所 = 8.00 m3

④距離標（支柱） v4= （φ0.20^2×π×1.50÷4）×16基 = 0.75 m3

⑤距離標（表示板） v5= （0.4×0.2×0.03）×7枚 = 0.02 m3

ΣV= = 12.77 m3

W= 12.77×0.55t/m3 = 7.02 t

２．金属くず

①木橋（ダム下流魚道側） W= = 1.65 ｔ

３．無筋Co殻

①距離標（基礎） v1= （0.40×0.40×0.30）×16基 = 0.77 m3

w1= 0.77×2.35t/m3 = 1.81 t

②トイレ w2= = 0.10 t

ΣW= = 1.91 t

４．廃プラ

①公衆トイレ W= = 0.10 t

５．陶磁器類

①公衆トイレ W= = 0.10 t

〇下湯ダム

１．金属くず

①標識 W= = 0.10 ｔ

２．無筋Co殻

①標識（基礎） v1= （0.50×0.50×0.70×2基）×7基 = 2.45 m3

w1= 2.45×2.35t/m3 = 5.76 t

②トイレ w2= = 0.30 t

ΣW= = 6.06 t

３．廃プラ

①トイレ W= = 0.30 t

４．陶磁器類

①トイレ W= = 0.30 t



浅虫ダム距離標一覧表

距離

一式 表示板 支柱 表示板 支柱

100m 〇 〇

200m 〇 左岸 №0付近

300m 〇 〇 №1～2

400m 〇 №2～3

500m 〇 〇 №3～4

600m 〇 〇 №4～5

700m 〇 〇 №4～5

800m 〇 №5～6

900m 〇 №5～6

1000m №6付近

1100m 〇 右岸 №4～5

1200m 〇 〇 №4～5

1300m 〇 〇 №4～5

1400m 〇 〇 №3～4

1500m №3付近

1600m 〇 〇 №2～3

1700m №1～2

1800m 〇 〇 №1～2

1900m 〇 〇 №1～2

2000m 〇 〇 №-1～0

2100m 〇 〇 №-1付近

5枚 2枚 11本 11枚 2本

位置

ダム堤体前

更新 既設流用

（表示板取外し）
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