
令和８年度

工事番号　メンテ第　459 号

五戸六戸線橋梁補修（下新井田橋）　工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡五戸町　字　花道川原　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 五戸町(旧五戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　 t=3～7㎝

m2 340    

内   1号

殻運搬(路面切削)　

m3 21    

内   2号

橋面防水工

式 1    

橋面防水　 塗膜系防水

m2 357    

内   3号

舗装打換え工 橋面車道部

式 1    

表層　 (2)密粒度As（13)改質Ⅱ型　t=4㎝

m2 259    

内   4号

表層　 (5)密粒度As（13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

m2 259    

内   5号

舗装打換え工 車道部

式 1    

表層　 (2)密粒度As（13)改質Ⅱ型　t=4㎝

m2 15    

内   6号

表層　 (5)密粒度As（13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

m2 15    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装打換え工 橋面歩道部

式 1    

表層　 (7)再生細粒度As（13F)　t=3㎝

m2 79    

内   8号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 B種（180/205×250×600）

m 36    

内   9号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15㎝

m 117    

内  10号

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　

m 32.2  

内  11号

排水施設工

式 1    

排水管 管規格:鋼管

m 8    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管撤去工

m 8    

内  13号

橋梁補修工

式 1    

ゴム支承補修工

式 1    

ゴム支承表面保護工

式 1    

内  14号

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

構造物 1    

内  15号

断面修復工

式 1    

左官工法　

構造物 1    

内  16号

モルタル注入工法

式 1    

内  17号

表面被覆工

式 1    

表面処理工　 ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系

m2 345    

内  18号

橋梁足場等設置工

式 1    

補修用足場工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場工　 片側朝顔防護　TYPE-E

m2 80    

内  19号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋・有筋構造物

m3 2    

内  20号

舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=7㎝

m 16    

内  21号

舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=7cm

m2 15    

内  22号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚:3cmを超え6cm以下

m2 0.7  

内  23号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 As殻、無筋・鉄筋Co殻

m3 6    

内  24号

殻処分　 As殻、無筋・鉄筋Co殻

m3 6    

内  25号

現場発生品運搬　 H1、H2

t 1.3  

内  26号

仮設工

式 1    

掘削工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河床等掘削 土砂

m3 340    

内  27号

残土処理工　 土砂

m3 340    

内  28号

足場工　

式 1    

足場工　

掛m2 150    

内  29号

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 40    

内  30号

工事用道路撤去工

m3 40    

内  31号

土留･仮締切工

式 1    

土のう　 製作・設置・撤去

袋 160    

内  32号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 34    

内  33号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費　 路面切削機（As舗装）

台 2    

内  34号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削　 t=3～7㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cmを超え12cm以下,無し,
全ての費用

m2 260.1  

 04-03-01
t=7㎝

管理費区分：0

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 79.9  

 04-03-01
t=3㎝

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,6.5km以下,全ての費用

m3 20.6  

 04-03-01

管理費区分：0

処分費
As切削材

ZZ99*01*01001 t 48.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
橋面防水　 塗膜系防水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

複合床版防水工
塗膜系防水

m2 356.7  

単   1号 

管理費区分：0

成形目地材
t5×Ｗ30㎜

ZZ99*01*01013 m 179.8  

 

管理費区分：0

端部目地処理材
床版防水用

ZZ99*01*02007 m 179.8  

 

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ18

ZZ99*01*01027 m 70.8  

 

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ
φ12

ZZ99*01*01028 m 34.4  

 

管理費区分：0

排水管 VP20

ZZ99*01*02004 m 2.6  

 

管理費区分：0

スラブドレーン 標準タイプ1

ZZ99*01*02005 個 8    

 

管理費区分：0

スラブドレーン 標準タイプ2

ZZ99*01*02006 個 2    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

100mm以上110mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 10    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

100mm以上200mm未満

孔 3    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

200mm以上300mm未満

孔 7    

 02-02-15

管理費区分：0

現場孔明(鋼構造物)

CB431860

10本以上/箇所,全ての費用

本 16    

 04-03-13

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
橋面防水　 塗膜系防水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

樹脂製フレキシブルチューブ
φ25mm

ZZ99*01*02009 m 11.7  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表層　 (2)密粒度As（13)改質Ⅱ型　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),無し,全ての費用

m2 258.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
表層　 (5)密粒度As（13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 258.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層　 (2)密粒度As（13)改質Ⅱ型　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 15    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
表層　 (5)密粒度As（13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 15    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
表層　 (7)再生細粒度As（13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),無し,全ての費用

m2 79.4  

 03-03-03
60.1+13.2

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 B種（180/205×250×600）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,B種(180/205×250×600),無し
,無し

m 34.8  

 03-03-07

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
67個/m,無し,無し

m 1.2  

 03-03-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 39    

単   2号 03-03-06
中央線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 78    

単   3号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用伸縮継手装置設置工

WB811610

補修,普通型,1車線相当,無,有

m 24.36 

単   4号 06-02-06
YFS-20型

管理費区分：0

橋梁用伸縮継手装置設置工

WB811610

補修,普通型,1車線相当,無,有

m 7.87 

単   5号 06-02-06
YHT-20型

管理費区分：0

地覆立上ジョイント
YFS-20型、YHT-20型

ZZ99*01*02011 本 7    

 

管理費区分：0

ｼｰﾙ材
ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む

Z004716002001 L 4.6  

 

管理費区分：0

バックアップ材(伸縮装置)
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

ZZ99*01*01038 L 0.02 

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
排水管 管規格:鋼管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管設置

CB473320

有り

m 8.3  

 04-07-16

管理費区分：0

排水管(材料費)

CB473321 m 8.3  

 04-07-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
排水管撤去工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管撤去(鋼管)

m 8.3  

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ゴム支承表面保護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 0.4  

単   7号 06-03-03

管理費区分：0

ゴム支承ひび割れ補修

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

ゴム支承表面保護

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m未満,0.43kg,4.4kg,69個

構造物 1    

単  10号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
左官工法　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3未満,0.091m3

構造物 1    

単  11号 02-02-09

管理費区分：0

材料費

式 1    

単  12号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
モルタル注入工法

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ
ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,一般養生,有り,全ての費用

m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

接着用プライマー
ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系

ZZ99*01*02013 kg 3.2  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 3    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
表面処理工　 ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 345.2  

単   7号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),0.2kg

m2 345.2  

単  13号 06-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
吊足場工　 片側朝顔防護　TYPE-E

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場工
片側朝顔防護 TYPE-E

m2 78    

単  14号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋・有筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 2.3  

単  15号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=7㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 16    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 15    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚:3cmを超え6cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cmを超え6cm以下,全ての費用

m2 0.7  

 02-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻運搬　 As殻、無筋・鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費
用 m3 1.1  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 4.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻処分　 As殻、無筋・鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

ZZ99*01*01022 t 2.5  

 

管理費区分：T

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01023 t 11.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
現場発生品運搬　 H1、H2

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
7.0km以下

t 1.3  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.3  

 01-02-03

管理費区分：0

スクラップ
H1

ZZ99*01*01035 t 1.2  

 

管理費区分：9

スクラップ
H2

ZZ99*01*01039 t 0.1  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
河床等掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河床等掘削

CB321410

全ての費用

m3 340    

 03-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
残土処理工　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 340    

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 340    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
足場工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 152    

単  16号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
工事用道路撤去工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,10.0km以下 m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
土のう　 製作・設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 160    

単  17号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 160    

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 34    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
建設機械運搬費　 路面切削機（As舗装）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
9.5km,無,無

台 1    

単  19号 01-02-02
往路　

管理費区分：0

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
9.5km,無,無

台 1    

単  19号 01-02-02
復路

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
複合床版防水工
塗膜系防水 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜系防水

WB812920

補修,無,無,無

m2 1    

単  20号 06-02-12

管理費区分：0

複合床版防水工
水性エポキシ系高浸透型

m2 1    

単  21号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB811610

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮装置
YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付

Y001381000005 m 1    

           

管理費区分：0

伸縮装置工 補修
1車線 普通型

Q001532003 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB811610

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修,普通型,1車線相当,無,有
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用伸縮装置
YHT-20型 縞鋼板付 樋付

Y001381000006 m 1    

           

管理費区分：0

伸縮装置工 補修
1車線 普通型

Q001532003 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
排水管撤去(鋼管)

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.3  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 0.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ゴム支承ひび割れ補修

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材
ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*02014 本 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ゴム支承表面保護

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材
ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ

ZZ99*01*02015 本 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m未満,0.43kg,4.4kg,69個
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

注入材(ひび割れ注入用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211010 kg 0.43 

           

管理費区分：0

ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)

Z231210010 kg 6.028

           

管理費区分：0

低圧注入器具(ひび割れ注入用)

Z231215005 個 69    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.091m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.3  

           

管理費区分：0

材料費
材料費別途

Y000800003002 m3 0.107

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.105

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
一材型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 50N/mm2以上

ZZ99*01*02012 ㎏ 3.43 

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),0.2kg 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

表面含浸材
ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系浸透性吸水防止材

Y000516000005 kg 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
吊足場工
片側朝顔防護 TYPE-E 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工

m2 1    

単  22号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB252110

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
丸型 φ110×高108cm

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000002 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  23号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  24号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
9.5km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB812920

塗膜系防水 補修,無,無,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修

Q001572002 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 43 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
複合床版防水工
水性エポキシ系高浸透型 単位 m2 単位数量

200    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

防水工

R0138 人 3    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

水性系高浸透型床版防水材
水性エポキシ樹脂

ZZ99*01*02001 kg 73.5  

           

管理費区分：0

5号珪砂

ZZ99*01*02002 kg 63    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
足場工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
足場工(桁高1.1≦h<1.5)

ZZ99*01*01029 月 0.8  

           
R7橋梁架設工事p.4-13

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.156

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削　

      (0004)

      　　　

m2 340    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 260.1  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cmを超え12cm以下

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路面切削

        m2 79.9  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)　

      (0005)

      　　　

m3 21    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 20.6  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As切削材 t 48.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋面防水工

    (0006)

    　　　

式 1    

      橋面防水　

      (0007) m2 357    

オプション入力

第0003号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        複合床版防水工

        塗膜系防水 m2 356.7  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          塗膜系防水

          m2 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無　　　　　　　　　　　　 　 無

J04　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812920

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          複合床版防水工

          水性エポキシ系高浸透型 m2 1    

オプション入力

単位数量　　       200    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            防水工

            人 3    

諸雑費1：対象

R0138

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水性系高浸透型床版防水材

            水性エポキシ樹脂 kg 73.5  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            5号珪砂

            kg 63    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        成形目地材

        t5×Ｗ30㎜ m 179.8  

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        端部目地処理材

        床版防水用 m 179.8  

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ ZZ99*01*01027
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        φ18 m 70.8  管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ

        φ12 m 34.4  

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管 VP20

        m 2.6  

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スラブドレーン 標準タイプ1

        個 8    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スラブドレーン 標準タイプ2

        個 2    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 10    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm以上110mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 3    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm以上200mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 7    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上300mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場孔明(鋼構造物)

        本 16    

J01　作業条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上/箇所

CB431860

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂製フレキシブルチューブ

        φ25mm m 11.7  

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0008)

    　　　

式 1    

      表層　

      (0009)

      　　　

m2 259    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 258.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層　

      (0010)

      　　　

m2 259    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 258.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0011)

    　　　

式 1    

      表層　

      (0012)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部) CB410260
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 15    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0013)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 15    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0014)

    　　　

式 1    

      表層　

      (0015)

      　　　

m2 79    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 79.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0016)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0017)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0018)

      　　　

m 36    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 34.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 B種(180/205×250×600)

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 1.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.67個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0019)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0021)

      　　　

m 117    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 39    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 78    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0022)

  　　　

式 1    

    伸縮継手工

    (0023)

    　　　

式 1    

      鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　

      (0024)

      　　　

m 32.2  

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        橋梁用伸縮継手装置設置工

        m 24.36 

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　伸縮装置本体型式　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通型

J03　仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1車線相当

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　伸縮装置本体材料の計上　　　　　　　　　　　　　　 有

WB811610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋梁用伸縮継手装置設置工

        m 7.87 

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　伸縮装置本体型式　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通型

J03　仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1車線相当

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　伸縮装置本体材料の計上　　　　　　　　　　　　　　 有

WB811610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        地覆立上ジョイント

        YFS-20型、YHT-20型 本 7    

ZZ99*01*02011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾙ材

        ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む L 4.6  

Z004716002001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        バックアップ材(伸縮装置) ZZ99*01*01038
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 0.02 管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水施設工

    (0025)

    　　　

式 1    

      排水管

      (0026)(P)

      　　　

m 8    

Q01　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼管

Q02　排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排水管設置

Q03　排水管材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排水管(材料費)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管設置

        m 8.3  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管(材料費)

        m 8.3  

CB473321

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      排水管撤去工

      (0027)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管撤去(鋼管)

        m 8.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          16t吊 日 0.5  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0028)

  　　　

式 1    

    ゴム支承補修工

    (0029) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ゴム支承表面保護工

      (0030)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 0.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ゴム支承ひび割れ補修

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材

          ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 1    

ZZ99*01*02014

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ゴム支承表面保護

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材

          ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ 本 1    

ZZ99*01*02015

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ひび割れ補修工

    (0031)

    　　　

式 1    

      低圧注入工法　

      (0032)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m未満

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.43kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 4.4kg

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 69個

WB229110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0033)

    　　　

式 1    

      左官工法　

      (0034)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.091m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          断面修復材(左官工法用)

          ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 0.105

Z231214005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          断面修復材(左官工法用)

          一材型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 50N/mm2以上 ㎏ 3.43 

ZZ99*01*02012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      モルタル注入工法

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

CB240010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        接着用プライマー

        ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系 kg 3.2  

ZZ99*01*02013

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面被覆工

    (0036)

    　　　

式 1    

      表面処理工　

      (0037)

      　　　

m2 345    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 345.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 345.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他

J05　表面含浸材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表面含浸材(kg)

J06　表面含浸材1m2当り使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.2kg

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁足場等設置工

  (0038)

  　　　

式 1    

オプション入力

    補修用足場工

    (0039)

    　　　

式 1    

オプション入力

      吊足場工　

      (0040)

      　　　

m2 80    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場工

        片側朝顔防護 TYPE-E m2 78    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          m2 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場材損料

            足場工(桁高1.1≦h<1.5) 月 0.8  

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう特殊工

            人 0.156

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0041)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0042)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0043)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 2.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0044)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 16    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0045)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 15    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

      (0046)(P)

      　　　

m2 0.7  

Q01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　はつり費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

Q03　殻積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 0.7  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0047)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0048)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 4.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0049)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As殻 t 2.5  

ZZ99*01*01022

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 11.4  

ZZ99*01*01023

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0050)

      　　　

t 1.3  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スクラップ

        H1 t 1.2  

ZZ99*01*01035

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スクラップ

        H2 t 0.1  

ZZ99*01*01039

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0051)

  　　　

式 1    

    掘削工　

    (0052)

    　　　

式 1    

オプション入力

      河床等掘削

      (0053)

      　　　

m3 340    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        河床等掘削

        m3 340    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB321410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      残土処理工　

      (0054)

      　　　

m3 340    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 340    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 340    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    足場工　

    (0055)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場工　

      (0056) 掛m2 150    

オプション入力

第0029号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 152    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工事用道路工

    (0057)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土

      (0058)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

Q02　掘削積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

Q05　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q06　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q07　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 39    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 39    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路撤去工

      (0059)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 39    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 39    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 39    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0060)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0061)

      　　　

袋 160    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 160    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 160    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0062)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0063)

      　　　

人日 34    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 34    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0064) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0065)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0066)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0067)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費　

      (0068)

      　　　

台 2    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 1    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 19.5km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 1    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 19.5km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0069)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0070) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0071) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0072) 式 1    

  現場管理費

  (0073) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0074) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸六戸線橋梁補修(下新井田橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0075) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0076) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0077) 式 1    

工事費計

(0078) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



メンテ第459号 (公表用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県材料単価表p.28 (掲載) その他一般資材

断面修復材(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) m3 100円単位(切捨)

Y000283000001 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

片面 180/205×250×600(B) 切り下げ用 個 2,390 2,390 2,390 10円単位(切捨)

Y000516000005 表面含浸材 141,950 ÷17 その他一般資材

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系浸透性吸水防止材 kg ＝8,350 8,350 8,350 10円単位(切捨)

ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系浸透性吸水防止材 その他一般資材

17㎏ 缶 141,950 141,900 100円単位(切捨)

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.25 (掲載) その他一般資材

丸形 φ110×高108cm 枚 10円単位(切捨)

Y000800001002 材料費 544,640 ÷8.3 その他一般資材

天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152) m ＝65,619 65,619 65,600 100円単位(切捨)

材料費（8.3mあたり） 344,000 ＋140,640 その他一般資材

天板プレート一体型排水装置(SUS304 φ152) 式 ＋ 60000 ＝544,640 544,640 544,600 100円単位(切捨)

天板プレート一体型排水装置 43,000 ×8 その他一般資材

TS-PL PIPE-L、SUS304 φ152 基 ＝344,000 344,000 344,000 100円単位(切捨)

取付金具 17,580 ×8 その他一般資材

TS-T1 SS400（溶融亜鉛メッキ） 組 ＝140,640 140,640 140,600 100円単位(切捨)

排水管接続金具　TSあとからフレキ 15,000 ×4 その他一般資材

SUS304 φ152用 BN含む 組 ＝60,000 60,000 60,000 100円単位(切捨)

Y000800003002 材料費 その他一般資材

材料費別途 m3 -  -  -  1円単位(切捨)

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.15 (掲載) アス合材･骨材

(2)密粒度As(13) 改質Ⅱ型 t 50円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.15 (掲載) アス合材･骨材

(5)密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 t 50円単位(切捨)

Y001102000003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.18 (掲載) アス合材･骨材

(7)再生細粒度As(13F) t 50円単位(切捨)

Y001381000005 橋梁用伸縮装置 その他一般資材

YFS-20型 誘導版右70° 取付 樋付 m 122,900 122,900 100円単位(切捨)

Y001381000006 橋梁用伸縮装置 その他一般資材

YHT-20型 縞鋼板付 樋付 m 152,300 152,300 100円単位(切捨)

Y001613000002 購入土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 2,150 2,150 2,150 10円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土受入 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

Z004716002001 ｼｰﾙ材(伸縮装置) p.346 その他一般資材

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む L 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) 生単価

As切削材 t 500 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 成形目地材 p.539 その他一般資材

t5×W30mm m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) 生単価

As殻 t 500 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) 生単価

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01027 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ p.337 その他一般資材

φ18 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01028 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾟｲﾌﾟ p.337 その他一般資材

φ12 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01029 足場材損料 橋梁架設工事の積算ｐ4-13 その他一般資材

足場工(桁高1.1≦h<1.5) 月 448 448 448 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01035 スクラップ p.795 生単価

H1 t 1円単位(低い金額)

ZZ99*01*01038 バックアップ材(伸縮装置) p.346 その他一般資材

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



メンテ第459号 (公表用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／6月号 見積価格

ZZ99*01*01039 スクラップ p.795 生単価

H2 t 1円単位(低い金額)

ZZ99*01*02001 水性系高浸透型床版防水材 その他一般資材

水性エポキシ樹脂 kg 9,500 9,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 5号珪砂 その他一般資材

kg 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 排水管　VP20 ÷4

m ＝ 1円単位(切捨)

排水管　VP20 p.689 p.814 その他一般資材

4m 本 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 スラブドレーン　標準タイプ1 web p.409 その他一般資材

個 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 スラブドレーン　標準タイプ2 p.350 p.409 その他一般資材

個 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 端部目地処理材 web その他一般資材

床版防水用 m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 樹脂製フレキシブルチューブ p.350 p.409 その他一般資材

φ25㎜ m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02011 地覆立上ジョイント その他一般資材

YFS-20型、YHT-20型 本 36,800 36,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02012 断面修復材（左官工法用） 7,360 ÷18 その他一般資材

一材型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 50N/mm2以上 kg ＝408 408 408 1円単位(切捨)

一材型ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 50N/mm2以上 その他一般資材

18kg 袋 7,360 7,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02013 接着用プライマー p.190 その他一般資材

ひび割れ充填用 エポキシ樹脂系 kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02014 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材 その他一般資材

ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ 本 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02015 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ系補修材 その他一般資材

ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ 本 30,000 30,000 100円単位(切捨)


