

令和 8 年度

工事番号 第 5853 号

磯松海岸海岸維持工事

参 考 資 料

五所川原市 磯松 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年6月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年6月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年6月 | | |
| 単 価 地 区 | 五所川原市(旧市浦村) | | |
| 豪 雪 割 増 | B 地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 た る 工 種 | 03:海岸工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 |
| 工 期 日 数 | 0日間 | |
| 冬 期 日 数 | 0日間 | |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分 | 4 級地 | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正 | 任意設定 | 0.36% |
| 緊 急 工 事 補 正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工 期 延 長 日 数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

債第5851号 磯松海岸海岸維持工事

[illegible]

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 海岸整備 離岸堤 | |
|---------------|--------------|----|-----|----|--------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 離岸堤 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 離岸堤 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 洗堀防止工 | 合成樹脂マットt=5mm | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 合成樹脂マット敷設 | | | | | | | 内 1号 |
| | | m2 | 260 | | | | |
| 消波ブロック運搬据付工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 消波ブロック運搬 | | | | | | | 内 2号 |
| | | 個 | 88 | | | | |
| 消波ブロック海上運搬据付 | | | | | | | 内 3号 |
| | | 個 | 88 | | | | |
| 消波ブロック製作工 | 六脚ブロック10t型 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 消波ブロック製作 | 六脚ブロック10t型 | | | | | | 内 4号 |
| | | 個 | 52 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 海岸整備 離岸堤 | |
|---------------|------------|----|----|----|--------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 作業船等回航費 | | | | | | | 内 5号 |
| | | 回 | 1 | | | | |
| 交通船 | | | | | | | 内 6号 |
| | | 日 | 3 | | | | |
| 準備費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 繋船費 | | | | | | | 内 7号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 退避 | | | | | | | 内 8号 |
| | | 日 | 1 | | | | |
| 役務費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 借地料 | | | | | | | 内 9号 |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|------|------------|----------------|----|-----|----|----|---------------|
| 内 1号 | 合成樹脂マット敷設 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
| | 合成樹脂系マット敷設 | 10%, 10m未満, 有り | | | | | 単 1号 03-03-03 |
| | DH103050 | | m2 | 261 | | | 管理費区分 : 0 |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|----|----|----|-----------------------|
| 内 2号 | 消波ブロック運搬 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 5. 5tを超え11. 0t以下, 積み込み・据付け(乱積), 1個, 6. 5km以下 | | | | | 03-01-01 |
| | CB310040 | | 個 | 88 | | | 管理費区分 : 0 |
| | 消波根固めブロック横取り | 5. 5tを超え11. 0t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準 | | | | | 03-01-01 荷卸場所～積込場所 |
| | CB310100 | | 個 | 88 | | | 管理費区分 : 0 |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号 | 消波ブロック海上運搬据付 | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ブロック積込み・運搬・据付け工 WB310530 | 陸上設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下 | | | | | | 単 2号 03-01-03 管理費区分 : 0 |
| | | 個 | 36 | | | | |
| ブロック積込み・運搬・据付け工 WB310530 | 水中設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下 | | | | | | 単 3号 03-01-03 管理費区分 : 0 |
| | | 個 | 52 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号 | 消波ブロック製作 | 六脚ブロック10t型 | | | | | |
|--------------------------|--|------------|----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 消波根固めブロック製作 CB310010 | 5. 5tを超え11. 0t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(3)・港湾(6)高炉 18-8-40, 4. 23m3を超え4. 53m3 | | | | | | 03-01-01 管理費区分 : 0 |
| | | 個 | 52 | | | | |
| 消波根固めブロック横取り CB310100 | 5. 5tを超え11. 0t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準 | | | | | | 03-01-01 管理費区分 : 0 |
| | | 個 | 52 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号 | 作業船等回航費 | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 間接費 (回航又はえい航費(引船)) | 7. 5tを超え12. 5t以下, 標準(2人) | | | | | | 単 4号 03-01-03 |
| WB310560 | | 日 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号 | 交通船 | | | | | | |
|------------|-----|----|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 間接費(交通船運転) | | | | | | | 単 5号 03-01-03 |
| WB310570 | | 日 | 3 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号 | 繋船費 | | | | | | |
|-------|-----|----|------|----|----|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 高級船員 | | | | | | | |
| R0126 | | 人 | 6. 3 | | | | 管理費区分：0 |
| 普通船員 | | | | | | | |
| R0127 | | 人 | 3. 4 | | | | 管理費区分：0 |
| 潜水土 | | | | | | | |
| R0128 | | 人 | 1. 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 潜水連絡員 | | | | | | | |
| R0129 | | 人 | 1. 1 | | | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 8号 | 退避 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 間接費(退避費)引船 | 7. 5tを超え12. 5t以下, 18km/日 | | | | | | 単 6号 03-01-03 |
| WB310550 | | 日 | 1 | | | | 管理費区分 : 0 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|----|----|----|----|---------|---------------|
| 内 9号 | 借地料 | | | | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 借地料(一式入力) | | | | | | | 単 7号 01-02-02 |
| WB010220 | | 式 | 1 | | | | 脇元財産区 |
| 合計 | | | | | | | 管理費区分 : 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----|-----------|------|--------|---------------------------|--|
| 単 1号 DH103050 | 合成樹脂系マット敷設 | 10%, 10m未満, 有り | 単位 | m2 | 単位数量 | 1, 044 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 合成樹脂系マット t=5cm ZZ99*21400003 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | m2 | 1, 148. 4 | | | | |
| クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680 | | 運転1日当り, 標準, 6時間 | | | | | 単 8号 07-01-12 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 1 | | | | |
| 引船 鋼D 300PS型 DHT11230 | | 運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間 | | | | | 単 9号 07-01-16 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 1 | | | | |
| 潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482 | | 運転1日当り | | | | | 単 10号 07-01-18 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 4 | | | | |
| とび工 R0106 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 普通作業員 R0102 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 9 | | | | |
| 雑材料 全体の% ZS7H10030 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号 WB310530 | ブロック積み・運搬・据付け工 | 陸上設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km以下 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|------------------|----------------|-------------------------------|----|--------|------|----|---------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | R0125 | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | R0101 | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | R0114 | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | R0102 | | 人 | 0. 435 | | | | |
| クレーン付台船運転 | | 7. 5tを超え12. 5t以下 | | | | | 単 11号 03-01-03 管理費区分：0 | |
| | WK310050 | | 日 | 0. 435 | | | | |
| 引船運転 | | 7. 5tを超え12. 5t以下 | | | | | 単 12号 03-01-03 管理費区分：0 | |
| | WK310040 | | 日 | 0. 435 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | ZS8000004 | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号 WB310530 | ブロック積み・運搬・据付け工 | 水中設置, 7. 5tを超え12. 5t以下, 9km 以下 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|----|--------|------|----|---------------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 運転手(特殊) | R0114 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0. 435 | | | | |
| 普通作業員 | R0102 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 0. 435 | | | | |
| クレーン付台船運転 | WK310050 | 7. 5tを超え12. 5t以下 | | | | | 単 11号 03-01-03 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 0. 435 | | | | |
| 引船運転 | WK310040 | 7. 5tを超え12. 5t以下 | | | | | 単 12号 03-01-03 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 0. 435 | | | | |
| 潜水士船運転 | WK310060 | ブロック積み・運搬・据付工 | | | | | 単 13号 03-01-03 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 0. 435 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 | | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 4号 WB310560 | 間接費 (回航又はえい航費(引船)) | 7.5tを超え12.5t以下,標準(2人) | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | R0126 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 2 | | | | |
| 普通船員 | | R0127 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 2 | | | | |
| 重油 A重油(ローリー) | | Z006700002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 1,040 | | | | |
| 引船[鋼製] D 700PS型 60GT | | 機械条件:供用 持込 M003102011 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1.65 | | | | |
| クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェンブ] 100t吊(11欄) | | Y005919003004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1.5 | | | | |
| クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用 | | M003023012 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 供用日 | 1.5 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|-----|-------|------|----|---------|--|
| 単 5号 WB310570 | 間接費(交通船運転) | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | R0126 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1 | | | | |
| 重油 A重油(ローリー) | | Z006700002 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 42 | | | | |
| 交通船[鋼製] D 50PS型 4. 9GT | | 機械条件:供用 持込 | | | | | 管理費区分：0 | |
| M003104002 | | | 供用日 | 1. 68 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.06 |
| 步掛適用年月 | 2026.06 |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

- 14 -

2 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 単 7号 WB010220 | 借地料(一式入力) | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 借地料 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| Y007510001 | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 8号 DHT10680 | クレーン付台船 35～40t吊 | 運転1日当り, 標準, 6時間 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 免税 | | | | | | | | |
| Z304010130 | | | L | 94 | | | 管理費区分：0 | |
| 船団長 | | | | | | | | |
| R3004 | | | 人 | 1. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| 普通船員 | | | | | | | | |
| R0127 | | | 人 | 6 | | | 管理費区分：0 | |
| クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊 | | 機械条件: 運転日当り 損料 | | | | | | |
| M302765000 | | | 日 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊 | | 機械条件: 供用日当り 損料 | | | | | | |
| M302765000 | | | 日 | 1. 65 | | | 管理費区分：0 | |
| 台船(クレーン付台船用) 300t積 | | 機械条件: 供用日当り 損料 | | | | | | |
| M301570000 | | | 日 | 1. 65 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 9号 DHT11230 | 引船 鋼D 300PS型 | 運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重油A | | Z304010170001 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | L | 69 | | | | |
| 高級船員 | | R0126 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1. 2 | | | | |
| 普通船員 | | R0127 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 人 | 1. 2 | | | | |
| 引船[鋼製] D 300PS型 | | 機械条件: 運転時間当り 損料 M301070000 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 時間 | 2 | | | | |
| 引船[鋼製] D 300PS型 | | 機械条件: 供用日当り 損料 M301070000 | | | | | 管理費区分：0 | |
| | | | 日 | 1. 65 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 単 10号 DHT11482 | 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 | 運転1日当り | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 免税 | | | | | | | | |
| Z304010130 | | | L | 129 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水世話役 | | | | | | | | |
| R3008 | | | 人 | 0. 24 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水士 | | | | | | | | |
| R0128 | | | 人 | 1. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水連絡員 | | | | | | | | |
| R0129 | | | 人 | 1. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水送気員 | | | | | | | | |
| R0130 | | | 人 | 1. 2 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 | | 機械条件:運転日当り損料 | | | | | | |
| M301296000 | | | 日 | 1 | | | 管理費区分：0 | |
| 潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 | | 機械条件:供用日当り損料 | | | | | | |
| M301296000 | | | 日 | 1. 65 | | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|------|----|------|----|---------|--|
| 単 11号 WK310050 | クレーン付台船運転 | 7.5tを超え12.5t以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | R0126 | | | | | 管理費区分：0 | |
| 人 | | | 1 | | | | | |
| 普通船員 | | R0127 | | | | | 管理費区分：0 | |
| 人 | | | 2 | | | | | |
| 軽油 船舶用 | | Z006702001 | | | | | 管理費区分：0 | |
| L | | | 206 | | | | | |
| クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェツプ] 100t吊 | | M000401009 | | | | | 管理費区分：0 | |
| 供用日 | | | 1.91 | | | | | |
| クレーン付台船 台船1000t積 クレーン100t吊用 | | M003023012 | | | | | 管理費区分：0 | |
| 供用日 | | | 1.91 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | | 管理費区分：0 | |
| 式 | | | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.06 |
| 步掛適用年月 | 2026.06 |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

– 20 –

3 次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06 |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------|-----|------|------|----|---------|--|
| 単 13号 WK310060 | 潜水土船運転 | ブロック積込・運搬・据付工 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高級船員 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0126 | | | 人 | 1 | | | | |
| 潜水土 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0128 | | | 人 | 1 | | | | |
| 潜水連絡員 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| R0129 | | | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 船舶用 | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| Z006702001 | | | L | 110 | | | | |
| 潜水土船 D180PS型 3～5t吊 4.9GT | | 機械条件: 供用 持込 | | | | | 管理費区分：0 | |
| M003105002 | | | 供用日 | 1.91 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | 管理費区分：0 | |
| ZS3000004 | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|--|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 離岸堤 (0001) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 離岸堤 (0002) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 洗掘防止工 (0003) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 合成樹脂マット敷設 (0004) | m2 | 260 | | | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 合成樹脂系マット敷設 | m2 | 261 | | | DH103050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 合成樹脂系マット割増率 J02 水深区分 J03 アンカー取付の有無 | | 10% 10m未満 有り | | | |
| 消波ブロック運搬据付工 (0005) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 消波ブロック運搬 (0006) | 個 | 88 | | | オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 消波根固めブロック運搬 | 個 | 88 | | | CB310040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 消波根固めブロック規格 | | 5.5tを超え11.0t以下 | | | | |
| J02 作業区分 | | 積込み・据付け(乱積) | | | | |
| J03 トラック1台当りブロック積載個数 | | 1個 | | | | |
| J04 トラック1台当り運搬距離 | | 6.5km以下 | | | | |
| 消波根固めブロック横取り | 個 | 88 | | | CB310100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 | |
| J01 消波根固めブロック規格 | | 5.5tを超え11.0t以下 | | | | |
| J04 クレーン規格 | | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊 | | | | |
| J05 クレーンの賃料補正係数 | | 標準 | | | | |
| 消波ブロック海上運搬据付 (0007) | 個 | 88 | | | オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| ブロック積み・運搬・据付け工 | 個 | 36 | | | WB310530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 陸上設置 | | | |
| J02 ブロック実質量 | | 7.5tを超え12.5t以下 | | | |
| J03 片道運搬距離 | | 9km以下 | | | |
| ブロック積み・運搬・据付け工 | 個 | 52 | | | WB310530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 水中設置 | | | |
| J02 ブロック実質量 | | 7.5tを超え12.5t以下 | | | |
| J03 片道運搬距離 | | 9km以下 | | | |
| 消波ブロック製作工 (0008) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 消波ブロック製作 (0009) | 個 | 52 | | | オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 消波根固めブロック製作 | 個 | 52 | | | CB310010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) |
| J01 消波根固めブロック規格 | | 5.5tを超え11.0t以下 | | | |
| J02 型枠の種類 | | 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|------------------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J03 生コンクリート規格 | | | 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J06 1個当りコンクリート体積(m3/個) | | | 4.23m3を超え4.53m3以下 | | | 豪雪割増 |
| J09 1個当り型枠面積(m2/個) | | | 16.61m2を超え19.35m2以下 | | | |
| J10 養生工の種別 | | | 一般 | | | 単価補正 |
| 消波根固めブロック横取り | | 個 | 52 | | | CB310100 |
| J01 消波根固めブロック規格 | | | 5.5tを超え11.0t以下 | | | 管理費区分 0 |
| J04 クレーン規格 | | | ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊 | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J05 クレーンの賃料補正係数 | | | 標準 | | | 単価地区 五所川原市(旧市浦村) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | | 単価補正 |
| 直接工事費 (0010) | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0011) | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0012) | | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 (0013) | | 式 | 1 | | | |
| 作業船等回航費 (0014) | | 回 | 1 | | | 第0005号内訳書 |
| Q01 作業船等回航費 | | | 間接費(回航又はえい航費(引船)) | | | 単位数量 1 回 |
| | | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| | | | | | | 単価地区 五所川原市(旧市浦村) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 間接費 (回航又はえい航費(引船)) | 日 | 1 | | | WB310560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 フロック実質量 | | 7.5tを超え12.5t以下 | | | |
| J02 被回航(えい航)船の保安要員 | | 標準(2人) | | | |
| 交通船 (0015) | 日 | 3 | | | 第0006号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通船費 | | 間接費(交通船運転) | | | |
| 間接費(交通船運転) | 日 | 3 | | | WB310570 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 準備費 (0016) | 式 | 1 | | | |
| 繋船費 (0017) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 高級船員 | 人 | 6.3 | | | R0126 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 普通船員 | 人 | 3.4 | | | R0127 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 潜水士 | 人 | 1.1 | | | R0128 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 潜水連絡員 | 人 | 1.1 | | | R0129 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| 退避 (0018) | 日 | 1 | | | 第0008号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 退避費 | | 間接費(退避費)引船 | | | |
| 間接費(退避費)引船 | 日 | 1 | | | WB310550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 フロック実質量 | | 7.5tを超え12.5t以下 | | | |
| J02 退避距離(往復)(実数入力) | | 18km/日 | | | |
| 役務費 (0019) | 式 | 1 | | | |
| 借地料 (0020) | 式 | 1 | | | 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 借地料 | | 借地料(一式入力) | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|--|---|---|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 借地料(一式入力) | 式 | 1 | | | WB010220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 |
| J01 借地料(千円) | | | | | |
| 現場環境改善費 (0021) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0022) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0023) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正 | 03:海岸工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位) | 1.0 1.00 1.0 1.01 | | | |
| 純工事費 (0024) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0025) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし | 1.0 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 磯松海岸海岸維持工事 | | | 事業区分 | 海岸整備 |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0026) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0027) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0028) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0029) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0030) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

債第5852号

登録単価決定根拠 異常値 取消線

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

数 量 集 計 表

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|---|----------|
| 施工延長 | L= | 10.0 m | | | |
| 離岸堤 | | | | | |
| 洗掘防止工 | | | | | |
| 洗掘防止工 | (合成樹脂マットt=5mm) | | | | |
| 合成樹脂マット敷設 (水深10m未満) | | A= | 261 | ÷ | 261.0 m2 |
| 消波ブロック運搬据付 | | | | | |
| 消波ブロック運搬 (製作ヤード～下前漁港) | | N= | 88.0 | = | 88 個 |
| 消波根固めブロック運搬 | | N= | 88.0 | = | 88 個 |
| 消波根固めブロック横取り | | N= | 88.0 | = | 88 個 |
| 消波ブロック海上運搬据付 | | | | | |
| ブロック積込・運搬・据付(乱積) | 陸上設置 9km以下 | N= | 36.0 | = | 36 個 |
| ブロック積込・運搬・据付(乱積) | 水中設置 9km以下 | N= | 52.0 | = | 52 個 |
| 消波ブロック製作工 | | | | | |
| 消波ブロック製作 六脚ブロック10t型 | | | | | |
| 消波根固めブロック製作 | | N= | 52.0 | = | 52 個 |
| 消波根固めブロック横取り | | N= | 52 | = | 52 個 |

上段は変更前を示す

数 量 集 計 表

準備費

繋船費（クレーン付台船、引船、自航潜水土船）

N=

1.0 式

退避費

N=

1.0 日

運搬費

回航、えい航運転費

N=

1.0 日

間接費（交通船運転）

N=

3.0 日

| 磯松海岸海岸維持工事 準備費算定資料 (参考) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|------------|---|--------|------|--------|---|---|-----|---|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| I. 繫船日数 | | (クレーン付台船 100t吊) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 作業日数 (全作業量/日作業量) × 休憩率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ①休憩率の算定 | | 日本海側 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗掘防止マット据付、ブロック据付を 7月～ 9月とした (ブロックは前工事で製作済みで在庫を据付) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 休憩率＝ (| | 0 | ＋0.00 | ＋2.50 |) | / | 3 | ＝ | 0.8333 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ②クレーン付台船 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗掘防止消波ブロック運搬 (製作 | | 261 | m2 | ÷ | 1148.4m2/日 | × | 0.8333 | ≒ | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック据付 (消波) | | 88 | 個 | ÷ | 48個/日 | × | 0.8333 | ≒ | 1.53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | 1.72 | 日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ③引船 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗掘防止マット設置 | | 261 | m2 | ÷ | 1148.4m2/日 | × | 0.8333 | ≒ | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック据付 (消波) | | 88 | 個 | ÷ | 48個/日 | × | 0.8333 | ≒ | 1.53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | 1.72 | 日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ④自航潜水士船 (水中作業に係るもの) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 洗掘防止マット設置 | | 261 | m2 | ÷ | 1148.4m2/日 | × | 0.8333 | ≒ | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロック据付 (消波) | | 52 | 個 | ÷ | 48個/日 | × | 0.8333 | ≒ | 0.90 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | 1.09 | 日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 作業船 | | (クレーン付台船) (引船) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 高級船員 | | 1.72 | 日 | × | 1 | 人 | ＋ | 1.72 | 日 | × | 2 | 人 | ≒ | 5.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通船員 | | 1.72 | 日 | × | 2 | 人 | | | | | ≒ | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 自航潜水士船 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 高級船員 | | 1.09 | 日 | × | 1 | 人 | ≒ | 1.1 | 人 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 潜水士 | | 1.09 | 日 | × | 1 | 人 | ≒ | 1.1 | 人 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 潜水連絡員 | | 1.09 | 日 | × | 1 | 人 | ≒ | 1.1 | 人 | | | | | |

上段は変更前を示す

