
令和 8 年度 工事番号 大特河 第 6-1 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

参　考　資　料

上北郡東北町大字大浦　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 東北町(旧上北町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 10 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
135日間

冬 期 日 数
76日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分
工事区分

河川改修
排水機場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水機場

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 140    

内   1号

盛土工

式 1    

客土

m3 110    

内   2号

畦畔盛土

m3 8    

内   3号

付属物設置工

式 1    

防止柵工

式 1    

立入防止柵

m 50    

内   4号

門扉

基 1    

内   5号

構造物撤去工

式 1    

作業土工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分
工事区分

河川改修
排水機場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り　

m3 330    

内   6号

埋戻し　

m3 500    

内   7号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 54    

内   8号

排水構造物撤去工

式 1    

石綿管撤去

m 21    

内   9号

鋼管撤去

m 8    

内  10号

充填工

式 1    

ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

m3 4    

内  11号

解体撤去工

式 1    

建屋解体

式 1    

内  12号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 鉄筋Co殻

m3 77    

内  13号

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分
工事区分

河川改修
排水機場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分　 鉄筋Co殻

m3 77    

内  14号

殻運搬　 無筋Co殻

m3 4    

内  15号

殻処分　 無筋Co殻

m3 4    

内  16号

現場発生品運搬 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

t 1    

内  17号

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.3  

内  18号

現場発生品運搬 混合物

t 0.03 

内  19号

現場発生品運搬 木くず

t 2    

内  20号

現場発生品運搬 金属くず

t 0.2  

内  21号

現場発生品運搬 ｶﾞﾗｽ

t 0.04 

内  22号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分
工事区分

河川改修
排水機場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費　

式 1    

内  23号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 141    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
客土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 133    

 

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 111    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
畦畔盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,無し

m3 8    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
立入防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

CB420820

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用

基 53    

 04-02-01

管理費区分：0

金網･支柱(立入防止柵)

CB420840

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,1.5m

m 50    

 04-02-01

管理費区分：0

丸ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ
耐雪仕様　めっき品

ZZ99*01*01001 m 50    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
門扉

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

CB420820

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,門扉,無し,全ての費用

基 2    

 04-02-01

管理費区分：0

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

CB420820

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,門扉,無し,全ての費用

基 1    

 04-02-01

管理費区分：0

門扉

CB420850

両開き

基 1    

 04-02-01

管理費区分：0

門扉(材料費)

CB420851 基 1    

 04-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 19    

 02-01-02

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 309    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 109    

 

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 346    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 86    

 02-01-03

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 19    

 02-01-02

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 48    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 53.6  

単   1号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.1  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
石綿管撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

石綿管吊上げ積込み工(機械力)

DW222000

φ 300mm,標準(1.0)

m 21.1  

単   3号 01-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
鋼管撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去管吊上積込工(鋼管)機械力

DW825050

φ 250mm,A種,ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

m 7.6  

単   4号 01-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円
形型枠)

m2 0.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
建屋解体

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建屋解体撤去

ZZ99*01*01015 式 1    

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻運搬　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 77    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 192.5  

単   6号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 4.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 9.9  

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
現場発生品運搬 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
2.5km以下

t 1.1  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.1  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

ZZ99*01*01014 m3 0.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
1.0km以下

t 0.3  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.3  

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*01013 t 0.3  

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場発生品運搬 混合物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 0.03 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.03 

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
混合廃棄物

ZZ99*01*01016 t 0.03 

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
現場発生品運搬 木くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 2.2  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 2.2  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず(建築廃材)

ZZ99*01*01017 t 2.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場発生品運搬 金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 0.2  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.2  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
金属くず

ZZ99*01*01018 t 0.2  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
現場発生品運搬 ｶﾞﾗｽ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 0.04 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.04 

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
ｶﾞﾗｽ

ZZ99*01*01020 t 0.04 

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
土質等試験費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

事前配合試験費

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

品質管理試験費

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
DW222000

石綿管吊上げ積込み工(機械力) φ 300mm,標準(1.0)
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.04 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.07 

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.08 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
DW825050

撤去管吊上積込工(鋼管)機械力 φ 250mm,A種,ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.054

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.072

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

K0302013

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 0.882

単  10号 90-03-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

m3 4.4  

単  11号 

管理費区分：0

施工費

m3 4.4  

単  12号 

管理費区分：0

機械器具損料

式 1    

単  13号 

管理費区分：0

ﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体費

回 1    

単  14号 

管理費区分：0

配管設置・撤去費

回 1    

単  15号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
事前配合試験費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

混練費

ZZ99*01*02001 回 3    

           

管理費区分：0

フロー試験

ZZ99*01*02002 回 3    

           

管理費区分：0

湿潤密度試験

ZZ99*01*02003 回 3    

           

管理費区分：0

空気量試験

ZZ99*01*02004 回 3    

           

管理費区分：0

一軸圧縮強度試験

ZZ99*01*02005 本 18    

           

管理費区分：0

表面水率試験

ZZ99*01*02006 回 1    

           

管理費区分：0

報告書作成費

ZZ99*01*02007 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
品質管理試験費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

フロー試験

ZZ99*01*02002 回 1    

           

管理費区分：0

湿潤密度試験

ZZ99*01*02003 回 1    

           

管理費区分：0

空気量試験

ZZ99*01*02004 回 1    

           

管理費区分：0

一軸圧縮強度試験

ZZ99*01*02005 本 3    

           

管理費区分：0

報告書作成費

ZZ99*01*02008 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
K0302013

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

M000302013 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
材料費

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ
1:2　普通

ZZ99*01*01003 m3 47.6  

           
見積

管理費区分：0

起泡剤
ｼﾞｵﾊｰﾄ2

ZZ99*01*01002 kg 175    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
材料ロス率

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
施工費

単位 m3 単位数量
50.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費の8%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
機械器具損料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾗﾝﾄ(B)

ZZ99*01*01004 日 1    

           
見積

管理費区分：0

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
5m3

M002065002 供用日 6    

           

管理費区分：0

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

ZZ99*01*01006 日 1    

           

管理費区分：0

発動発電機
100kVA

日 1    

単  16号 

管理費区分：0

ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計

ZZ99*01*01007 日 1    

           

管理費区分：0

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
30.1L/min4.9MPa

M082037001 日 1    

           

管理費区分：0

配管材

ZZ99*01*01009 m・日 1,200    

           

管理費区分：0

4tﾕﾆｯｸ

ZZ99*01*01010 日 1    

           

管理費区分：0

2t車

ZZ99*01*01011 日 1    

           

管理費区分：0

散水車

ZZ99*01*01012 日 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体費

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4    

           
見積

管理費区分：0

電工

R0201 人 2    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 8    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 4    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費の1％

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
配管設置・撤去費

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 4.4  

           
見積　設置

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.4  

           
撤去

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
発動発電機
100kVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 61.6  

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)100/125kVA

M001510033 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

排水機場

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 140    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 141    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      客土

      (0006)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 133    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 111    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      畦畔盛土

      (0007)

      　　　

m3 8    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し CB210410

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 8    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防止柵工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      立入防止柵

      (0010)

      　　　

m 50    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

        基 53    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J02　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金網柵

J04　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB420820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金網･支柱(立入防止柵)

        m 50    

CB420840

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        丸ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ

        耐雪仕様　めっき品 m 50    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      門扉

      (0011)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

        基 2    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J02　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 門扉

J04　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB420820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 CB420820
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基 1    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J02　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 門扉

J04　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        門扉

        基 1    

J01　門扉種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両開き

CB420850

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        門扉(材料費)

        基 1    

CB420851

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0012)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0014)

      　　　

m3 330    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 19    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 309    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0015)

      　　　

m3 500    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山土 Z231365005
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 109    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 346    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 86    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 19    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 48    

CB210410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0017)

      　　　

m3 54    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 53.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 0.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

単価補正　　               　

    排水構造物撤去工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      石綿管撤去

      (0019)

      　　　

m 21    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        石綿管吊上げ積込み工(機械力)

        m 21.1  

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 300mm

J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

DW222000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鋼管撤去

      (0020)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        撤去管吊上積込工(鋼管)機械力

        m 7.6  

J01　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 φ 250mm

J02　呼び厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A種

J03　機種選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

DW825050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    充填工

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

      (0022)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          m3 4.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙ

            1:2　普通 m3 47.6  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            起泡剤

            ｼﾞｵﾊｰﾄ2 kg 175    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝8.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工費

          m3 4.4  

オプション入力

単位数量　　        50.4  m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝8.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械器具損料

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾌﾟﾗﾝﾄ(B)

            日 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

            5m3 供用日 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K03　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K05　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K08　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K09　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002065002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

            日 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            発動発電機

            100kVA 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 61.6  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

              排出ｶﾞｽ対策型(第1次)100/125kVA 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001510033

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計

            日 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]

            30.1L/min4.9MPa 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M082037001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            配管材

            m・日 1,200    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            4tﾕﾆｯｸ

            日 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            2t車

            日 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            散水車

            日 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体費

          回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 4    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            電工

            人 2    

諸雑費1：対象

R0201

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 8    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 8    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            16t吊 日 4    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管設置・撤去費

          回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    解体撤去工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      建屋解体

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建屋解体撤去

        式 1    

ZZ99*01*01015

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0025)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0026)

      　　　

m3 77    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 77    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0027)

      　　　

m3 77    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 192.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0028)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0029)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費(t)

        t 9.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0030)

      　　　

t 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 62.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 0.7  

ZZ99*01*01014

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0031)

      　　　

t 0.3  

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 11.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.3  

ZZ99*01*01013

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0032)

      　　　

t 0.03 

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        混合廃棄物 t 0.03 

ZZ99*01*01016

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0033)

      　　　

t 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 2.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 2.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(建築廃材) t 2.2  

ZZ99*01*01017

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0034)

      　　　

t 0.2  

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        金属くず t 0.2  

ZZ99*01*01018

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0035)

      　　　

t 0.04 

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.04 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.04 

CB010420

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        ｶﾞﾗｽ t 0.04 

ZZ99*01*01020

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0036) 式 1    

共通仮設

(0037)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0038)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0039)

    　　　

式 1    

      土質等試験費　

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        事前配合試験費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          混練費

          回 3    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          フロー試験

          回 3    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          湿潤密度試験

          回 3    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気量試験

          回 3    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一軸圧縮強度試験

          本 18    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          表面水率試験

          回 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          報告書作成費

          式 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        品質管理試験費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          フロー試験

          回 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          湿潤密度試験

          回 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気量試験

          回 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          一軸圧縮強度試験

          本 3    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          報告書作成費

          式 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　東北町(旧上北町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0041)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0042) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0043) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0044) 式 1    
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大特河第6-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000362001001 基礎ﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

□180×H450 個 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y000362001002 基礎ﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

□400×H600 個 6,800 6,800 10円単位(切捨)

Y000362001003 基礎ﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

□300×H300 個 1,850 1,850 10円単位(切捨)

Y002065001001 門扉 その他一般資材

H1000×W2000 基 172,200 172,200 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,700 1,700 1,700 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 800 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 丸ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ その他一般資材

耐雪仕様　めっき品 m 16,500 16,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 起泡剤 p.120 p.202 その他一般資材

ｼﾞｵﾊｰﾄ2 kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ﾓﾙﾀﾙ p.85 p.87 生コン

1：2　普通 m3 50円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾌﾟﾗﾝﾄ(B) 機械損料

日 99,120 99,100 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01006 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 機械損料

日 599 599 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01007 ｴｱﾓﾙﾀﾙ流量計 機械損料

日 12,200 12,200 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01009 配管材 機械損料

m・日 20 20 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01010 4tﾕﾆｯｸ 機械損料

日 25,000 25,000 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01011 2t車 機械損料

日 15,000 15,000 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01012 散水車 機械損料

日 30,000 30,000 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*01013 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H1 t 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*01014 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (非公表) その他一般資材

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ m3 45,000 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 建屋解体撤去 その他一般資材

式 1,083,000 1,083,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

混合廃棄物 t 60,000 60,000 60,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

木くず（建築廃材） t 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

金属くず t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

ｶﾞﾗｽ t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 混練費 その他一般資材

回 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ﾌﾛｰ試験 その他一般資材

回 2,500 2,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 湿潤密度試験 その他一般資材

回 2,800 2,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 空気量試験 その他一般資材

回 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 一軸圧縮強度試験 その他一般資材

本 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 表面水率試験 その他一般資材

回 6,000 6,000 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0045) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 135日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  76日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0046) 式 1    

  一般管理費等

  (0047) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0048) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0049) 式 1    

工事費計

(0050) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
排水機場 1

河川土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土質:土砂 m3 140.8 140
CB210100 掘削 m3 140.8 141 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

盛土工 式 1
客土 m3 111.2 110

山土 m3 133.4 133 111.2×1.2
CB210610 整地 m3 111.2 111 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

畦畔盛土 m3 7.9 8
CB210410 埋戻し m3 7.9 8 現場制約あり

付属物設置工 式 1
防止柵工 式 1

立入防止柵 m 50.0 50
CB420820 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基 53.0 53.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ､□180×H450
CB420840 金網･支柱(立入防止柵) m 50.0 50.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ､1.5m

丸ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ m 50.0 50.0 H1000　耐雪型
門扉 基 1.0 1.0

CB420820 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基 2.0 2.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ､□400×H600
CB420820 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基 1.0 1.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ､□300×H300
CB420850 門扉 基 1.0 1.0 両開き
CB420851 門扉(材料費) 基 1.0 1.0 B2000×H1000

構造物撤去工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 328.6 330
CB210100 掘削 m3 19.2 19
CB210030 床掘り m3 309.4 309 土砂､標準

埋戻し m3 498.4 500
山土 m3 108.9 109 81.9×1.33

CB210410 埋戻し m3 345.6 346 最小埋戻幅4m以上
CB210410 埋戻し m3 86.1 86 最大埋戻幅1m以上4m未満
CB210610 整地 m3 19.2 19 敷均し(ﾙｰｽﾞ)
CB210410 埋戻し m3 47.5 48 最小埋戻幅4m以上　建屋

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 53.7 54

構造物とりこわし m3 53.6 53.6 鉄筋構造物
構造物とりこわし m3 0.1 0.1 無筋構造物

排水構造物撤去工 式 1
石綿管撤去 m 21.1 21

石綿管吊上げ積込み工(機械力) m 21.1 21.1 φ300
鋼管撤去 m 7.6 8

撤去管吊上積込工(鋼管)機械力 m 7.6 7.6 φ 250mm､A種､ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
充填工 式 1

ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填 m3 4.4 4
ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填 式 1.0 1.0

CB240210 型枠 m2 0.6 0.6
解体撤去工 式 1

建屋解体 式 1.0 1
建屋解体撤去 式 1.0 1.0 ※全ての間接費の対象にしない

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

運搬処理工 式 1
殻運搬 鉄筋Co殻 m3 77.0 77 53.6+23.4

CB227010 殻運搬 m3 77.0 77.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし､機械積込､無し､8.0km以下

殻処分 鉄筋Co殻 m3 77.0 77
処分費(t) t 192.5 192.5 77.0×2.5

殻運搬 無筋Co殻 m3 4.2 4 0.1+4.1
CB227010 殻運搬 m3 4.2 4.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､無し､18.5km以下

殻処分 無筋Co殻 m3 4.2 4
処分費(t) t 9.9 9.9 4.2×2.35

現場発生品運搬 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 1.1 1 1.0+0.1
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.1 1.1 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､62.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 1.1 1.1 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 m3 0.7 0.7 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ　0.5+0.2
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.3 0.3

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.3 0.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､11.0km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.3 0.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.3 0.3 H1
現場発生品運搬 混合物 t 0.03 0.03

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.03 0.03 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､6.0km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.03 0.03 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 t 0.03 0.03 混合物
現場発生品運搬 木くず t 2.2 2

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 2.2 2.2 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､6.0km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 2.2 2.2 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 t 2.2 2.2 木くず(建築廃材)
現場発生品運搬 金属くず t 0.2 0.2

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.2 0.2 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､8.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.2 0.2 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 t 0.2 0.2 金属くず
現場発生品運搬 ｶﾞﾗｽ t 0.04 0.04

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.04 0.04 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､無し､8.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.04 0.04 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

処分費 t 0.04 0.04 ｶﾞﾗｽ
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
技術管理費 式 1

土質等試験費 式 1.0 1
事前配合試験費 式 1.0 1.0
品質管理試験費 式 1.0 1.0



種別 細別 規　格 単位 数　量 摘　　要

基礎ブロック
□300×H300 個 1

基礎ブロック
□400×H600 個 2

付属物設置工数量集計表

防止柵工

立入防止柵
H1000 耐雪型
基礎ブロック式 ｍ 50.0

基礎ブロック
□180×H450 個 53

門 扉
B2000×H1000
基礎ブロック式 基 1



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

L＝ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 50.0 ｍ

＝

N＝ 53.0 個

N＝ 1.0 基

N＝ 2.0 個

N＝ 1.0 個

1.660

53.0

1.0

1.0

2.0

基礎ブロック

□400×H600

4.210 4.500 11.522 21.391 6.740

□300×H300

50.023

H1000 耐雪型

基礎ブロック

□180×H450

立入防止柵

門 扉

B2000×H1000

付属物設置工

防止柵工

細別／規格 算　　　式　／　　図



種別 細別 規　格 単位 数　量 摘　　要

7.9畦畔盛土 人力盛土

ｍ
3

ｍ
3

132.0

ｍ
3

140.8

土 工

機械掘削

農地造成数量集計表

客土 ｍ
3

111.2 購入土

残 土 構造物撤去工に流用



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

V＝ ㎡× ＝ 140.8 ｍ
3

V＝ ( ＋ )× × × ＝ 7.9 ｍ
3

V＝ ㎡× ＝ 111.2 ｍ
3

V＝ － / ＝ 132.0 ｍ
3

370.5 0.38

0.50 1.10 1/2

機械掘削

畦畔盛土

人力盛土

140.8

0.30 33.00 7.9

370.5 0.30

農地造成

土工

細別／規格 算　　　式　／　　図

残 土 7.9 0.9 132.0140.8

客 土 111.2



種別 細別 規　格 単位 数　量 摘　　要

埋 戻 最小埋戻幅4m以上 ｍ
3

345.6

床 堀 ｍ
3

309.4

エアーモルタル

エアーモルタル
充填工

0.3t

ｍ
2

0.6

鋼材処分

7.6

4.4

鋼管撤去 SGP250A

排水構造物撤去工

ｍ

鉄筋構造物 53.6

0.1ｍ
3

ｍ
3

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

無筋構造物

ｍ
3

構造物撤去工数量集計表

作業土工

0.0

ｍ
3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ｍ
3

殻運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 重量 192.4t

石綿殻

重量 9.9t

77.0

運搬処理工

石綿管撤去 ACPφ300(2種) ｍ 21.1

同上型枠

ｍ
3

0.5 重量 1.0t

掘 削 表土剥取り ｍ
3

19.2

最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ
3

86.1

表土戻し ｍ
3

19.2



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

・石綿管撤去 19.2 ｍ
3

V＝ ( ＋ )× × × ＝

・旧徳万才揚水機場 309.4 ｍ
3

別紙計算書より V1＝

・石綿管撤去

V2＝｛ ( ＋ )× ×( － )

－ ^2×π/4 }× ＝

合計(V1～V2)＝

・旧徳万才揚水機場 345.6 ｍ
3

別紙計算書より V＝

・旧徳万才揚水機場

別紙計算書より V1＝ 86.1 ｍ
3

・石綿管撤去

V2＝ ( ＋ )× ×( － )× ＝

合計(V1～V2)＝

・旧徳万才揚水機場　建屋 V＝ 47.5 ｍ
3

表土剥取り土量より V＝ 19.2 ｍ
3

建屋

V＝ ( ＋ ＋ )－( ＋ )×
＝ m3

47.5

47.5 132.0

埋 戻

埋 戻

不足土

最小幅4.0m以上

0.9

81.9

床 堀

構造物撤去工

作業土工

細別／規格 算　　　式　／　　図

2.89 1/2 0.30 21.10

309.4345.6

2.89 1.35 1/2

66.9

作業土工

0.30

21.10

表土剥取り

242.5

3.19

68.92.89 1.35 1/2

19.2

309.4

埋 戻

0.30

19.2

86.1

86.1

1.84

345.6

17.2

21.10

0.344

表土戻し

最小幅4.0ｍ以上

1.84

1.0m以上4.0m未満



揚水機場撤去作業土工積計算書

断面積
(㎡)

平均
(㎡)

体積
(㎥)

断面積
(㎡)

平均
(㎡)

体積
(㎥)

断面積
(㎡)

平均
(㎡)

体積
(㎥)

断面積
(㎡)

平均
(㎡)

体積
(㎥)

延長
(ｍ)

平均
(ｍ)

面積
(㎡)

1 - 1 0.000 0.000 13.7 17.4 0.0 2.0 0.0

〃 2.500 2.500 13.7 13.70 34.3 17.4 17.40 43.5 0.0 0.00 0.0 2.0 2.00 5.0 0.0 0.00 0.0

1-1～2-2 3.600 1.100 16.8 15.25 16.8 24.9 21.15 23.3 0.0 0.00 0.0 0.9 1.45 1.6 0.0 0.00 0.0

2 - 2 8.500 4.900 16.8 16.80 82.3 24.9 24.90 122.0 0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 4.4 0.0 0.00 0.0

2-2～3-3 9.600 1.100 13.7 15.25 16.8 17.4 21.15 23.3 0.0 0.00 0.0 2.0 1.45 1.6 0.0 0.00 0.0

3 - 3 11.900 2.300 13.7 13.70 31.5 17.4 17.40 40.0 0.0 0.00 0.0 2.0 2.00 4.6 0.0 0.00 0.0

4 - 4 11.900 0.000 21.7 17.70 0.0 33.4 25.40 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.00 0.0

〃 14.700 2.800 21.7 21.70 60.8 33.4 33.40 93.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

14.700 242.5 345.6 17.2合　計

CA2 RA1 RA2 RA3 RA4

埋戻B 埋戻C 埋戻D
最大幅4.0m以上 1.0m以上4.0m未満 1.0m未満

測　点
追加距離

(ｍ)
単距離
(ｍ)

機械床掘 埋戻A
最小幅4.0m以上



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

・取水工

底版

V1=｛( ＋ )× × ＋ × }

× ＝

側壁

V2= ( ＋ )× × × × ＝

ゲート部

V3= ( × － × )× ＝

V4= × × ＝

管きょ巻立部

V5= × × ＝

HPφ600控除

V6= - ^2×π/4× ＝

合計(V1～V6)＝

・沈砂池

底版

V7=｛ × ＋( ＋ )× ×

＋ × ＋( ＋ )× ×

＋ × }× ＝

側壁

V8= ( ＋ × ＋ × )× × ＝

V9= ( ＋ )× × × × × ＝

V10= × × × ＝

HPφ600控除

V11= - ^2×π/4× ＝

合計(V7～V11)＝

・吸水槽

V12= × × － × ×

－ × × ＝

・排泥槽

底版・側壁

V13= × × － × × ＝

頂版

V14= × × ＋ × × × ＝

コンクリート蓋

V15= × × ＝

SPG250A控除

V16= - ^2×π/4× × ＝

合計(V13～V16)＝

ΣＶ＝ ＋ ＋ ＋ ＝

1.80 0.44 0.30 0.238

0.36 1.20 0.22

1.80 1.06

3.48

2.573

2.00 2.68 1/2 2.90 0.20 2 2.714

1.336

2.80 1.80 1/2 2.90

0.30

1.80

鉄筋構造物撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

1.80 0.70 3.10

構造物撤去工

細別／規格 算　　　式　／　　図

構造物取壊し工

3.906

0.70 0.84 -0.323

10.444

1/2 1.10

1/2 1.10

1.80 2.50 1.80 2.50

0.20

1.10 0.20 2

2.30

2

5.124

1.80 2 2.30 2 3.30

2.50 4.90 2.50 1.80

1.80 2.30 0.20

3.080

7.260

3.70 4.90 0.20 7.2522

3.30 3.70 1/2

-0.077

22.639

2.00 4.00

16.648

0.70 0.20

1.80

2.80 2.80 4.40 2.00

1.40 3.30 0.40

2.00 0.90 1.40 1.80 2.4121.30

0.08 0.40 2 0.187

0.20 -0.0220.267 2

1.30 1.15 0.12 0.12

2.617

取水工 沈砂池

10.444

吸水槽

16.648

1.00 0.50 0.08 0.040

排泥槽

2.61722.639 52.348



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

・ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1000 L= ｍ

V2= ×( ÷ ÷ )＝ ｍ
3

※鉄筋構造物合計

ΣＶ＝ ＋ ＝ 53.6 ｍ
3

・排泥槽

V= × × ＝ 0.1 ｍ
3

・ACPφ300（2種）

・排泥槽付近～新設切替部 L＝ 21.1 ｍ

・SGP250A

・ポンプ～排泥槽付近 L＝ 7.6 ｍ

・HPφ600管内

V＝ ^2×π/4× ＝ 4.4 ｍ
3

A＝ ^2×π/4× ＝ 0.6 ｍ
2

7.60

鋼管撤去

石綿管撤去

21.10

4.38315.50

0.60 0.5652

細別／規格

無筋構造物撤去

構造物撤去工

排水構造物撤去工

0.10 0.126

算　　　式　／　　図

1.40 0.90

エアーモルタル充填

0.60

同上型枠

1.218

52.348 1.218 53.566

7.00

製品単位重量

7.00 0.435t/個 2.50t/㎥ 1.0ｍ/個



種　　別：
ブロック：
区　　分：

数 　量

・鉄筋構造物取壊し V1＝ ｍ
3

・ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1000 L= ｍ

V2= ×( ÷ ÷ )＝ ｍ
3

※ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)合計 建屋

ΣＶ＝ ＋ ＋ ＝ 77.0 ｍ
3

処分重量

Ｗ＝ × ＝ 192.4 ｔ

・無筋構造物取壊し 建屋

V＝ ＋ V＝ ｍ
3

4.2 ｍ
4

処分重量

Ｗ＝ × ＝ 9.9 ｔ

・ACPφ300 L= ｍ

V＝ (
2
－

2
) ×π/4 × ＝ 0.5 ｍ

3

・建屋

V＝ ｔ Σ＝ 0.7 ｍ
3

処分重量

Ｗ＝ × ÷ m/個 ＝ 1.0 ｔ

処分重量 （建屋）

Ｗ＝ ｔ ＝ 1.1 ｔ

・SGP250A L= ｍ

W＝ × kg/m ＝ 0.3 ｔ

23.4

4.2260.126 4.1

0.10 ΣＷ 1.1

0.2 0.670

76.966

鋼材処分

0.344

2.50t/㎥

21.10

製品単位重量

0.231t/個 0.975

192.415

構造物撤去工

5.00

21.10

21.10

細別／規格 算　　　式　／　　図

1.218

0.470

9.931

52.348

0.300

76.966

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

7.60

2.35t/㎥4.226

石綿殻

322.240

運搬処理工

殻運搬処理

1.0ｍ/個 1.218

7.00

7.00

7.60 42.4

52.348

0.435t/個 2.50t/㎥

製品単位重量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)


