
令和８年度 工事番号 メンテ第３８０号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

国 道 102 号 橋 梁 補 修 （ 巻 の 沢 橋 ） 工 事

参　考　資　料

黒石市大字 二庄内 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 黒石市

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

橋梁付属物工

式 1    

橋梁用高欄工

式 1    

橋梁用高欄撤去

m 149    

内   1号

橋梁用高欄　 鋼製、組立式

m 149    

内   2号

橋梁補修工

式 1    

ひび割れ補修工

式 1    

充てん工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

構造物 1    

内   3号

低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物 1    

内   4号

断面修復工

式 1    

左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

構造物 1    

内   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)　

m3 0.1  

内   6号

表面被覆工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理　

m2 380    

内   7号

含浸材塗布 ｼﾗﾝ系

m2 380    

内   8号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

塗膜除去工 水性塗膜剥離剤

m2 5    

内   9号

素地調整　 3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)

m2 5    

内  10号

下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

m2 5    

内  11号

下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

m2 5    

内  12号

中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

m2 5    

内  13号

上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

m2 5    

内  14号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3)

t 7.3  

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

橋梁足場及び防護工

式 1    

仮設足場　

m2 890    

内  16号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 104    

内  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
橋梁用高欄撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄撤去

CB224910 m 149.4  

 02-02-19

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ　

m3 0.2  

単   1号 

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*05001 t 7.3  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
橋梁用高欄　 鋼製、組立式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用高欄

CB422740

組立式

m 74.7  

 04-02-05
車道用

管理費区分：0

車両用防護柵
端部補強処理

ZZ99*01*01001 ヵ所 2    

 

管理費区分：0

橋梁用高欄

CB422740

組立式

m 74.7  

 04-02-05
歩道用

管理費区分：0

歩道用防護柵
格子端部処理

ZZ99*01*01002 ヵ所 2    

 

管理費区分：0

歩道用防護柵
端部補強処理

ZZ99*01*01003 ヵ所 2    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

200mm以上400mm以下

孔 156    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 156    

 02-02-15

管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
HP-24

ZZ99*01*01004 本 156    

 

管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
HP-20

ZZ99*01*01005 本 156    

 

管理費区分：0

橋名板等取付

CB422720 枚 4    

 04-02-05

管理費区分：0

車道側橋名板取付金具
3型、350×170用

ZZ99*01*01006 組 2    

 

管理費区分：0

歩道側橋名板取付金具
直付型、350×170用

ZZ99*01*01007 組 2    

 

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
橋梁用高欄　 鋼製、組立式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
充てん工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,1.4kg

構造物 1    

単   2号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m以上,202.8m,40.1kg,20.7kg,811
個

構造物 1    

単   3号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3未満,0.067m3

構造物 1    

単   4号 02-02-09
0.065+0.002

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,9.5km以下,良好

m3 0.07 

単   5号 02-02-09
D=7.9km

管理費区分：0

処分費
無筋Co塊(断面修復殻)

ZZ99*01*05004 t 0.2  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
下地処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 381    

単   6号 06-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
含浸材塗布 ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 383    

単   7号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
塗膜除去工 水性塗膜剥離剤

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造

m2 5    

単   8号 

管理費区分：0

廃材の回収･積込

WB820820

無し,無し

m2 5    

単   9号 06-03-09
1回目

管理費区分：0

廃材の回収･積込

WB820820

無し,無し

m2 5    

単   9号 06-03-09
2回目

管理費区分：0

収集運搬費
鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ

ZZ99*01*05002 式 1    

 

管理費区分：0

鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶
200L

ZZ99*01*05005 缶 1    

 

管理費区分：0

処分費
鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ

ZZ99*01*05003 式 1    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
素地調整　 3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝB(
動力工具､手工具の併用)

m2 5    

単  10号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

m2 5    

単  11号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

m2 5    

単  12号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩

m2 5    

単  13号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩

m2 5    

単  14号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,14.0km以下

t 7.33 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 7.33 

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
仮設足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場(ﾀｲﾌﾟA2)
桁高h≧1.5，中段足場含む

m2 887    

単  15号 

管理費区分：0

床面ｼｰﾄ張防護

m2 887    

単  16号 

管理費区分：0

朝顔(ﾀｲﾌﾟB)
両側

m2 887    

単  17号 

管理費区分：0

板張防護(ﾀｲﾌﾟB)
両側朝顔

m2 887    

単  18号 

管理費区分：0

ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟB)
両側朝顔

m2 887    

単  19号 

管理費区分：0

剝離剤用養生ｼｰﾄ
中段足場無し

m2 45    

単  20号 

管理費区分：0

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

m2 54    

単  21号 

管理費区分：0

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
床面部ｼｰﾄ張防護を追加

m2 54    

単  22号 

管理費区分：0

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
朝顔部手摺を朝顔に変更

m2 54    

単  23号 

管理費区分：0

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
板張防護を追加

m2 54    

単  24号 

管理費区分：0

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
ｼｰﾄ張防護を追加

m2 54    

単  25号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 52    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 52    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ　

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           
1,875kg/m3

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,1.4kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

充填材(ひび割れ充填用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231212010 kg 1.68 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,202.8m,40.1kg,20.7kg,811
個 単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 11.762

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 19.469

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14.399

           

管理費区分：0

注入材(ひび割れ注入用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211010 kg 40.1  

           

管理費区分：0

ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)

Z231210010 kg 28.359

           

管理費区分：0

低圧注入器具(ひび割れ注入用)

Z231215005 個 811    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.067m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.3  

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.079

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,9.5km以下,良好
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

良好

日 0.87 

単  26号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造 単位 m2 単位数量

5    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう塗装工

R0123 人 6    

           
※ 見積

管理費区分：0

水性塗膜剥離剤
ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ

ZZ99*01*02001 kg 5.35 

           
0.5kg/m2×5m2×1.07(
ﾛｽ分)×2回
管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※)労務費の12%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB820820

廃材の回収･積込 無し,無し
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜除去工 廃材の回収･積込
制約無 昼間

Q001661001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821550

塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝB(
動力工具､手工具の併用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整 3種ｹﾚﾝB 無

Q001511013 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

Q001513016 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ

Q001513004 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821550

塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩

Q001515022 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821550

塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩

Q001517022 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
吊足場(ﾀｲﾌﾟA2)
桁高h≧1.5，中段足場含む 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.168

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-12、0.153×1.1
管理費区分：0

足場損料
吊足場(ﾀｲﾌﾟA2)

ZZ99*01*03001 月・m2 2.8  

           
1m2×2.8月

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
床面ｼｰﾄ張防護

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.008

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-12、0.007×1.1
管理費区分：0

足場損料
床面ｼｰﾄ張防護

ZZ99*01*03002 月・m2 2.8  

           
1m2×2.8月

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
朝顔(ﾀｲﾌﾟB)
両側 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-12、0.022×1.1
管理費区分：0

足場損料
朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

ZZ99*01*03003 月・m2 2.8  

           
1m2×2.8月

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
板張防護(ﾀｲﾌﾟB)
両側朝顔 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.02 

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-12、0.018×1.1
管理費区分：0

足場損料
板張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

ZZ99*01*03012 月・m2 2.8  

           
1m2×2.8月

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟB)
両側朝顔 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.004

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-12、0.004×1.1
管理費区分：0

足場損料
ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

ZZ99*01*03004 月・m2 2.8  

           
1m2×2.8月

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
剝離剤用養生ｼｰﾄ
中段足場無し 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.017

           
R7橋梁架設工事p.4-16
0,0.015×1.1
管理費区分：0

剥離剤用養生ｼｰﾄ(全損)

ZZ99*01*03005 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.29 

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-14、0.26×1.1
管理費区分：0

足場損耗料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

ZZ99*01*03006 m2 1    

           

管理費区分：0

足場損料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

ZZ99*01*03007 日・m2 82    

           
1m2×82日

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
床面部ｼｰﾄ張防護を追加 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.008

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-14、0.007×1.1
管理費区分：0

足場損料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)床面部

ZZ99*01*03008 日・m2 82    

           
1m2×82日

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
朝顔部手摺を朝顔に変更 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.032

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-14、0.029×1.1
管理費区分：0

足場損料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)朝顔部

ZZ99*01*03009 日・m2 82    

           
1m2×82日

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
板張防護を追加 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.025

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-14、0.023×1.1
管理費区分：0

足場損料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)板張防護

ZZ99*01*03010 日・m2 82    

           
1m2×82日

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)
ｼｰﾄ張防護を追加 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.006

           
R7橋梁架設工事の積算
p.4-14、0.005×1.1
管理費区分：0

足場損料
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)ｼｰﾄ張防護

ZZ99*01*03011 日・m2 82    

           
1m2×82日

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  橋梁付属物工

  (0002)

  　　　

式 1    

    橋梁用高欄工

    (0003)

    　　　

式 1    

      橋梁用高欄撤去

      (0004)

      　　　

m 149    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高欄撤去

        m 149.4  

CB224910

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ　

        m3 0.2  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 7.3  

ZZ99*01*05001

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      橋梁用高欄　

      (0005)

      　　　

m 149    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋梁用高欄

        m 74.7  

J01　設置方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組立式

CB422740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        車両用防護柵

        端部補強処理 ヵ所 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋梁用高欄

        m 74.7  

J01　設置方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組立式

CB422740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩道用防護柵

        格子端部処理 ヵ所 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩道用防護柵

        端部補強処理 ヵ所 2    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 156    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 156    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        HP-24 本 156    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        HP-20 本 156    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        橋名板等取付

        枚 4    

CB422720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        車道側橋名板取付金具

        3型、350×170用 組 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩道側橋名板取付金具

        直付型、350×170用 組 2    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0006)

  　　　

式 1    

    ひび割れ補修工

    (0007)

    　　　

式 1    

      充てん工法　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0008)

      　　　

構造物 1    第0003号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 1.4kg

WB229010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      低圧注入工法　

      (0009)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m以上

J02　1構造物当り補修延べ延長(実数)　　　　　　　　　 　 202.8m

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 40.1kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 20.7kg

WB229110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 811個

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0010)

    　　　

式 1    

      左官工法　

      (0011)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.067m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)　

      (0012)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.07 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co塊(断面修復殻) t 0.2  

ZZ99*01*05004

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面被覆工

    (0013)

    　　　

式 1    

      下地処理　

      (0014)

      　　　

m2 380    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 381    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      含浸材塗布

      (0015)

      　　　

m2 380    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        含浸材塗布

        m2 383    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  現場塗装工

  (0016)

  　　　

式 1    

    橋梁塗装工

    (0017)

    　　　

式 1    

      塗膜除去工

      (0018)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

        鈑桁構造・箱桁構造 m2 5    

オプション入力

単位数量　　         5    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう塗装工

          人 6    

諸雑費1：対象

R0123

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水性塗膜剥離剤

          ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ kg 5.35 

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝12.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        廃材の回収･積込

        m2 5    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        廃材の回収･積込

        m2 5    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        収集運搬費

        鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ 式 1    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶

        200L 缶 1    

ZZ99*01*05005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ 式 1    

ZZ99*01*05003

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      素地調整　

      (0019)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素地調整

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 3種ｹﾚﾝB(動力工具､手工具の併用)

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0020)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0021)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      中塗　

      (0022)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濃彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上塗　

      (0023)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濃彩

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    運搬処理工

    (0025)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬　

      (0026)

      　　　

t 7.3  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 7.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 7.33 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0027)

  　　　

式 1    

    橋梁足場及び防護工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設足場　

      (0029)

      　　　

m2 890    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場(ﾀｲﾌﾟA2)

        桁高h≧1.5，中段足場含む m2 887    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.168

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          足場損料

          吊足場(ﾀｲﾌﾟA2) 月・m2 2.8  

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床面ｼｰﾄ張防護

        m2 887    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.008

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          床面ｼｰﾄ張防護 月・m2 2.8  

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

        両側 m2 887    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.024

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          朝顔(ﾀｲﾌﾟB) 月・m2 2.8  

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        板張防護(ﾀｲﾌﾟB)

        両側朝顔 m2 887    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.02 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          板張防護工(ﾀｲﾌﾟB) 月・m2 2.8  

ZZ99*01*03012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟB)

        両側朝顔 m2 887    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.004

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB) 月・m2 2.8  

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        剝離剤用養生ｼｰﾄ

        中段足場無し m2 45    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.017

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          剥離剤用養生ｼｰﾄ(全損)

          m2 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

        m2 54    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.29 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損耗料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 1    

ZZ99*01*03006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) 日・m2 82    

ZZ99*01*03007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

        床面部ｼｰﾄ張防護を追加 m2 54    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.008

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)床面部 日・m2 82    

ZZ99*01*03008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

        朝顔部手摺を朝顔に変更 m2 54    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.032

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)朝顔部 日・m2 82    

ZZ99*01*03009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

        板張防護を追加 m2 54    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.025

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)板張防護 日・m2 82    

ZZ99*01*03010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)

        ｼｰﾄ張防護を追加 m2 54    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.006

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)ｼｰﾄ張防護 日・m2 82    

ZZ99*01*03011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0031)

      　　　

人日 104    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 52    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 52    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　黒石市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0035)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0036) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0037) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0038) 式 1    

  現場管理費

  (0039) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号橋梁補修(巻の沢橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0042) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



メンテ第380号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001388000001 橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製) その他一般資材

車道用､B種､H750 m 70,500 70,500 100円単位(切捨)

Y001388000002 橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製) その他一般資材

歩道用､B種､H900 m 91,800 91,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 車両用防護柵 その他一般資材

端部補強処理 ヵ所 38,300 38,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 歩道用防護柵 その他一般資材

格子端部処理 ヵ所 8,900 8,900 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 歩道用防護柵 その他一般資材

端部補強処理 ヵ所 28,400 28,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材

HP-24 本 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材

HP-20 本 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 車道側橋名板取付金具 その他一般資材

3型､350×170用 組 25,400 25,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 歩道側橋名板取付金具 その他一般資材

直付型､350×170用 組 15,300 15,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 水性塗膜剥離剤 p.196 p.267 その他一般資材

ｱｸｱｲﾝﾌﾟﾗｽ kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

吊足場(ﾀｲﾌﾟA2) 月･m2 565 565 565 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

床面ｼｰﾄ張防護 月･m2 79 79 79 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

朝顔(ﾀｲﾌﾟB) 月･m2 50 50 50 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB) 月･m2 42 42 42 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 剥離剤用養生ｼｰﾄ(全損) 橋梁架設工事p.4-160 その他一般資材

m2 739 739 739 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03006 足場損耗料 橋梁架設工事p.4-14 その他一般資材

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 708 708 708 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03007 足場損料 橋梁架設工事p.4-14 その他一般資材

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) 日･m2 18 18 18 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 足場損料 橋梁架設工事p.4-14 生単価

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)床面部 日･m2 2.63 2.63 2.63 0.01円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 足場損料 橋梁架設工事p.4-14 生単価

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)朝顔部 日･m2 2.17 2.17 2.17 0.01円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 足場損料 橋梁架設工事p.4-14 生単価

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)板張防護 日･m2 4.77 4.77 4.77 0.01円単位(切捨)

ZZ99*01*03011 足場損料 橋梁架設工事p.4-14 生単価

橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF)ｼｰﾄ張防護 日･m2 1.82 1.82 1.82 0.01円単位(切捨)

ZZ99*01*03012 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

板張防護工(ﾀｲﾌﾟB) 月･m2 110 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 ×-1 その他一般資材

H3 t ＝ 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*05002 収集運搬費 その他一般資材

鉛含有塗装片､養生ｼｰﾄ 式 90,000 90,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05003 処分費 その他一般資材

鉛含有塗装片､養生ｼｰﾄ 式 5,500 5,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05004 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co塊(断面修復殻) t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05005 鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶 その他一般資材

200L 缶 40,000 40,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

橋梁付属物工 式 1 
橋梁用高欄工 式 1 

橋梁用高欄撤去 m 149.4 149 
CB224910 高欄撤去 m 149.4 149.4 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.2 0.2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) t 7.3 7.3 

橋梁用高欄 鋼製、組立式 m 149.4 149 
CB422740 橋梁用高欄 m 74.7 74.7 車道用

車両用防護柵(端部補強処理) ヵ所 2 2 
CB422740 橋梁用高欄 m 74.7 74.7 歩道用

歩道用防護柵(格子端部処理) ヵ所 2 2 
歩道用防護柵(端部補強処理) ヵ所 2 2 

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 156 156 200mm以上400mm以下、φ28
CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 156 156 30mm以上200mm未満、φ24

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ(φ24) 本 156 156 
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ(φ20) 本 156 156 

CB422720 橋名板等取付 枚 4 4 
車道側橋名板取付金具 組 2 2 
歩道側橋名板取付金具 組 2 2 

橋梁補修工 式 1 
ひび割れ補修工 式 1 

充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 構造物 1 1 
ひび割れ補修工(充てん工法) 構造物 1 1 20m未満

低圧注入工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 構造物 1 1 
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1 1 25m以上

断面修復工 式 1 
左官工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 構造物 1 1 

断面修復工(左官工法) 構造物 1 1 0.065m3+0.002m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.07 0.1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.07 0.07 D=7.9㎞
処分費 t 0.2 0.2 無筋Co塊(断面修復殻)

表面被覆工 式 1 
下地処理 m2 381.2 380 

下地処理(表面含浸) m2 381.2 381 
含浸材塗布 ｼﾗﾝ系 m2 383.0 380 

含浸材塗布 m2 383.0 383 
現場塗装工 式 1 

橋梁塗装工 式 1 
塗膜除去工 水性塗膜剥離剤 m2 5.0 5 

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 m2 5.0 5.0 0.5㎏/回×2回(2回施工)
廃材の回収･積込 m2 5.0 5.0 1回目
廃材の回収･積込 m2 5.0 5.0 2回目
収集運搬費(鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ) 式 1 1 
鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶 缶 1 1 200L
処分費(鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ) 式 1 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

素地調整 3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用) m2 5.0 5 
塗替塗装 m2 5.0 5.0 

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII m2 5.0 5 
塗替塗装 m2 5.0 5.0 

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ m2 5.0 5 
塗替塗装 m2 5.0 5.0 

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 m2 5.0 5 
塗替塗装 m2 5.0 5.0 

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 m2 5.0 5 
塗替塗装 m2 5.0 5.0 

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) t 7.33 7.3 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 7.33 7.33 D=13.3㎞
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 7.33 7.33 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

仮設工 式 1 
橋梁足場及び防護工 式 1 

仮設足場 m2 887.0 890 
吊足場(ﾀｲﾌﾟA2) m2 887.0 887 桁高h≧1.5、中段足場含む、供用日数2.8ヶ月
床面ｼｰﾄ張防護 m2 887.0 887 供用日数2.8ヶ月
朝顔(ﾀｲﾌﾟB) m2 887.0 887 両側、供用日数2.8ヶ月
板張防護(ﾀｲﾌﾟB) m2 887.0 887 両側朝顔、供用日数2.8ヶ月
ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟB) m2 887.0 887 両側朝顔、供用日数2.8ヶ月
剥離剤用養生ｼｰﾄ m2 45.4 45 中段足場無し、供用日数2.8ヶ月
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 53.6 54 供用日数82日
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 53.6 54 床面部ｼｰﾄ張防護を追加、供用日数82日
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 53.6 54 朝顔部手摺を朝顔に変更、供用日数82日
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 53.6 54 朝顔部板張防護を追加、供用日数82日
橋脚回り足場(ﾀｲﾌﾟF) m2 53.6 54 朝顔部ｼｰﾄ張防護を追加、供用日数82日

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 104 104 

交通誘導警備員A 人 52 52 
交通誘導警備員B 人 52 52 

2 / 2 ページ



1-3 橋 梁 用 高 欄 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

149.4    

7.33   

7.33   

ﾓﾙﾀﾙ充填 m3 0.16   

現場発生品処分 ｽｸﾗｯﾌﾟ 7.33   

組立式 149.4    

鋼製、B種、H=750 74.7    

車道用防護柵 2      

鋼製、B種、H=900 74.7    

格子端部処理 歩道用防護柵 2      

歩道用防護柵 2      

φ28

削孔深さ200mm以上400mm以下 156      

φ24

削孔深さ30mm以上200mm未満 156      

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ φ24 156      

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ φ20 156      

130×170×350 4      

車道側橋名板取付金具 3型 2      

直付型 2      

現場発生品運搬 t

橋梁用高欄工数量集計表

高欄撤去 m

現場発生品積込・荷卸 t

自転車歩行者用柵兼用車両防護柵 m

端部補強処理 ヵ所

ヵ所

t

高欄設置 m

車両用防護柵 m

歩道側橋名板取付金具 組

端部補強処理 ヵ所

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本

橋名板 枚

組

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 孔

本



種　　別：橋梁用高欄工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
高欄撤去

L= 74.70×2 = 149.40 m 149.4 m

現場発生品積込・荷卸

車道側防護柵（参考重量）
支柱(□100×100×4.5)
W1= 13.1kg/m×0.557×38 = 277.3 kg
笠木
W2= (0.15+0.075×2+0.025×2)×0.0045×7,850×74.68 = 923.3 kg
笠木
W3= 0.154×0.009×7,850×74.68 = 812.5 kg
横桟(□75×75×3.2)
W4= 7.01kg/m×(0.29×2+1.90×37) = 496.9 kg
縦格子
W5= 0.05×0.009×0.332×7,850×(2×2+18×37) = 785.8 kg
端部ﾌﾟﾚｰﾄ
W6= （0.15×0.018/2+0.075×0.15+(0.15+0.075)/2

×0.332+0.075×0.075)×0.01×7,850×2 = 8.7 kg

車道小計 = 3304.5 kg

歩道側防護柵（参考重量）
支柱(□100×100×4.5)
W7= 13.1kg/m×0.807×38 = 401.7 kg
笠木
W8= (0.15+0.075×2+0.025×2)×0.0045×7,850×74.68 = 923.3 kg
笠木
W9= 0.154×0.009×7,850×74.68 = 812.5 kg
横桟(□75×75×3.2)
W10= 7.01kg/m×(0.29×2+1.90×37) = 496.9 kg
縦格子
W11= 0.05×0.009×0.582×7,850×(2×2+18×37) = 1377.5 kg
端部ﾌﾟﾚｰﾄ
W12= （0.15×0.018/2+0.075×0.15+(0.15+0.075)/2

×0.582+0.075×0.075)×0.01×7,850×2 = 13.1 kg

歩道小計 = 4025.0 kg

∑W＝(3,304.5+4,025.0)/1000 = 7.330 t 7.33 t

現場発生品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4~4.5t級 W= 7.330 = 7.330 t 7.33 t
､吊能力2.9t

現場発生品処分

ｽｸﾗｯﾌﾟ W= 7.330 = 7.330 t 7.33 t

ﾓﾙﾀﾙ充填

V= 0.091×0.091×(0.29×38+0.22×38) = 0.160 m3 0.16 m3

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



種　　別：橋梁用高欄工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
高欄設置

組立式 L= 74.70×2 = 149.40 m 149.4 m

車両用防護柵 （SK-3BF-75WHと同等品以上）

鋼製、B種、H=750 L= 74.70 = 74.70 m 74.7 m

端部補強処理

車道用防護柵 N= 2 = 2    ヵ所 2    ヵ所

自転車歩行者用柵兼用車両防護柵 （SK-2BF-90KMWHと同等品以上）

鋼製、B種、H=900 L= 74.70 = 74.70 m 74.7 m

格子端部処理

歩道用防護柵 N= 2 = 2    ヵ所 2    ヵ所

端部補強処理

歩道用防護柵 N= 2 = 2    ヵ所 2    ヵ所

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

φ28 N= 39×2×2 = 156    孔 156   孔
削孔深さ200mm以上400mm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

φ24 N= 39×2×2 = 156    孔 156   孔
削孔深さ30mm以上200mm未満

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ φ24 N= 39×2×2 = 156    本 156   本

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ φ20 N= 39×2×2 = 156    本 156   本

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



1-4 橋 梁 塗 装 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

水性塗膜剥離剤

鉛含有塗膜片

200L

3種ｹﾚﾝB

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 2回塗り

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 2層塗り

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 5.0    

鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶 缶 1      

下塗 m2 5.0    

中塗 m2 5.0    

素地調整 m2 5.0    

下塗 m2 5.0    

処分費 t 0.01   

廃材の回収・積込 m2 5.0    

収集運搬費 t 0.01   

橋梁塗装工数量集計表

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 m2 5.0    

塗膜剥離剤 kg 5.0    



種　　別：橋梁塗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
塗膜剥離剤塗布

・塗膜除去 A1橋台G1、G3、A2橋台G1～G3　N=5ヵ所

下ﾌﾗﾝｼﾞ上面
A1= ((0.30-0.009)×1.00-0.126×0.012×2)×5 = 1.44 m2
ｳｴﾌﾞ・下ﾌﾗﾝｼﾞ側面
A2= (0.20+0.014)×1.00×2面×5 = 2.14 m2
垂直補剛材
A3= 0.20×0.126×2×2面×5 = 0.50 m2
下ﾌﾗﾝｼﾞ下面
A4= 0.30×(0.15+0.45)×5 = 0.90 m2

ΣA = 4.98 m2 5.0  m2

塗膜剥離剤

水性塗膜剥離剤 W= 4.98×1.0kg/m2(推定) = 4.98 kg 5.0  kg

廃材の回収・積込

A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2

収集運搬費
塗膜剥離剤+旧塗膜+剥離養生ｼｰﾄ：2kg/m2(推定)
W= 4.98×2.0kg/m2/1000 = 0.010 t 0.01 t

処分費

鉛含有塗膜片 W= 0.010 = 0.010 t 0.01 t

素地調整

3種ｹﾚﾝB A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2

下塗

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2
2回

下塗

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2
樹脂塗料

2層

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



種　　別：橋梁塗装工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂用 A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2
塗料

上塗

弱溶剤形ふっ素樹脂 A= 4.98 = 4.98 m2 5.0  m2
塗料

一般計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 　量



1-5 ひ び 割 れ 補 修 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ率無：1.4㎏

ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾛｽ率無：20.7㎏

ひび割れ補修工数量集計表

充てん工法 m 8.0    

低圧注入工法 m 202.8    

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 1.7    

注入器具 個 811    

注入材 kg 40.1    

ｼｰﾙ材 kg 28.3    



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：単位数量計算書
区　　分：

細別／規格
充てん工法

〈足場使用施工〉
下部工補修工図(4/4)より
L= 6.90 = 6.90 m

〈足場不使用施工〉
下部工補修工図(4/4)より
L= 1.10 = 1.10 m

充てん工法合計
ΣL= 6.90+1.10 = 8.00 m 8.0  m

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：単位数量計算書
区　　分：

細別／規格
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

W= 0.01(w)×0.01(t)×8.00m
×1800kg/m3×1.2(ﾛｽ) = 1.73 kg 1.7  kg

一般計算書

8.00m当たり

数 　量算　　　式　／　　図　　　



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
低圧注入工法

〈足場使用施工〉
遊離石灰無し
地覆補修工図(1/2)～(2/2)より
L1= 0.78+0.42 = 1.20 m

床版補修工図(3/3)より
L2= 35.77+23.68 = 59.45 m

下部工補修工図(4/4)より
L3= 68.48 = 68.48 m

遊離石灰無しΣL = 129.13 m

遊離石灰有り
地覆補修工図(2/2)より
L4= 6.48 = 6.48 m

床版補修工図(3/3)より
L5= 21.27+4.74 = 26.01 m

下部工補修工図(4/4)より
L6= 20.61 = 20.61 m

遊離石灰有りΣL = 53.10 m

足場使用施工合計
ΣL= 129.13+53.10 = 182.23 m

〈足場不使用施工〉
遊離石灰無し
地覆補修工図(1/2)～(2/2)より
L1= 3.51+2.00 = 5.51 m

下部工補修工図(4/4)より
L2= 9.85+2.65 = 12.50 m

遊離石灰無しΣL = 18.01 m

遊離石灰有り
下部工補修工図(4/4)より
L3= 2.51 = 2.51 m

足場不使用施工合計
ΣL= 18.01+2.51 = 20.52 m

低圧注入工法合計
ΣL= 182.23+20.52 = 202.75 m 202.8 m

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　



種　　別：ひび割れ補修工
ブロック：単位数量計算書
区　　分：

細別／規格
ｼｰﾙ材

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 W= 0.03(w)×0.002(t)×202.75×1700kg/m3
×1.37(ﾛｽ) = 28.33 kg 28.3  kg

注入器具

N= 4個/m×202.75m = 811.00 個 811    個

注入材
W= 0.043kg(注入器具1回充填量)×1.15(ﾛｽ)

ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ×811個(注入器具) = 40.10 kg 40.1  kg

一般計算書

数 　量

202.75m当たり

算　　　式　／　　図　　　



1-6 断 面 修 復 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋防錆処理有り

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋防錆処理無し

無筋Co殻

無筋Co殻

左官工法 m3 0.065  

殻運搬 m3 0.06   

殻処分 t 0.15   

断面修復工数量集計表

左官工法 m3 0.002  

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 0.06   ｺﾝｸﾘｰﾄ殻



種　　別：断面修復工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
左官工法

〈足場使用施工〉
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 床版補修工図(3/3)より
鉄筋防錆処理有り V1= 0.0005+0.0004 = 0.0009 m3

下部工補修工図(4/4)より
V2= 0.001 = 0.0010 m3

足場使用施工ΣV = 0.0019 m3

〈足場不使用施工〉
下部工補修工図(4/4)より
V= 0.0003 = 0.0003 m3

合計
ΣV= 0.0019+0.0003 = 0.0022 m3 0.002 m3

左官工法
〈足場使用施工〉

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 床版補修工図(3/3)より
鉄筋防錆処理無し V1= 0.0008 = 0.0008 m3

下部工補修工図(4/4)より
V2= 0.0368 = 0.0368 m3

足場使用施工ΣV = 0.0376 m3

〈足場不使用施工〉
下部工補修工図(4/4)より
V= 0.0202+0.0074 = 0.0276 m3

合計
ΣV= 0.0376+0.0276 = 0.0652 m3 0.065 m3

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 V= 0.0022+0.0652 = 0.0674 m3 0.06 m3

殻運搬

無筋Co殻 V= 0.0674 = 0.0674 m3 0.06 m3

殻処分

無筋Co殻 W= 0.0674×2.35t/m3 = 0.158 t 0.15 t

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　



1-7 表 面 被 覆 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ

ｼﾗﾝ系、ﾛｰﾗｰ塗布

表面被覆工数量集計表

下地処理 m2 381.2    

含浸材塗布 m2 383.0    



種　　別：表面被覆工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
下地処理

〈足場使用施工〉
ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ 地覆・境界ﾌﾞﾛｯｸ保護塗装工図より

地覆
A1= 0.51×74.62+0.44×74.63 = 70.89 m2

下部工保護塗装工図(2/3)より
【P1橋脚】
A2= 1.00×2.20×2 = 4.40 m2
A4= (1.00×(0.675+0.875+1.95×4))×2 = 18.70 m2
A5= (12.6+7.0)/2×1.5×2 = 29.40 m2
A6= 3.176×2.20×2 = 13.97 m2

※1　断面修復部控除
 [P1-1～P1-6]
下部工補修工図(4/4)より
A71= 1.227 = -1.23 m2

P1橋脚ΣA = 65.24 m2

足場使用施工合計
ΣA= 70.89+65.24 = 136.13 m2

〈足場不使用施工〉
地覆・境界ﾌﾞﾛｯｸ保護塗装工図より
地覆
A1= (0.25+0.60)×74.24+(0.20+0.50)×74.26 = 115.09 m2

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
A2= (0.18×2+0.20+0.22)×(5.78+19.46)

+(0.64×0.18+0.23)×3 = 20.72 m2

下部工保護塗装工図(1/3)より
【A1橋台】
下流側側面、上流側側面
A3= 2.29+0.07+2.08+0.25 = 4.69 m2

正面
A4= 2.00×12.60+10.93 = 36.13 m2

橋座
A5= 1.20×12.60-0.66×0.66×5 = 12.94 m2

翼壁
A6= 1.00×(0.50+0.60) = 1.10 m2

※1　断面修復部控除
下部工補修工図(4/4)より [A1-1～A1-6、A1-8]
A71= 0.02+0.06+0.18+0.045+0.039+0.03+0.035 = -0.41 m2

A1橋台ΣA = 54.45 m2

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　



種　　別：表面被覆工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格

下部工保護塗装工図(3/3)より
【A2橋台】
下流側側面、上流側側面
A8= 3.66+3.80 = 7.46 m2

正面
A9= 2.00×12.60+10.08 = 35.28 m2

橋座
A10= 1.10×12.60-(0.60×0.90×5) = 11.16 m2

翼壁
A11= 1.00×(0.50+0.60) = 1.10 m2

※1　断面修復部控除
下部工補修工図(4/4)より [A2-2～A2-5]
A12= 0.054+0.013+0.015+0.101 = -0.18 m2

A2橋台ΣA = 54.82 m2

足場不使用施工合計
ΣA= 115.09+20.72+54.45+54.82 = 245.08 m2

合計
ΣA= 136.13+245.08 = 381.21 m2 381.2 m2

含浸材塗布
A＝ 下地処理+断面修復工控除面積

ｼﾗﾝ系、ﾛｰﾗｰ塗布  ＝ 381.2+1.82 = 383.02 m2 383.0 m2

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　



1-8 仮 設 工



細　　別 規　格 単位 数　　　量 摘　要

ﾀｲﾌﾟA2

ﾀｲﾌﾟA1-3

ﾀｲﾌﾟB

ﾀｲﾌﾟB

中段足場なし

ﾀｲﾌﾟF

仮設工数量集計表

主体足場 m2 887.0    

ｼｰﾄ張り防護(床面) m2 887.0    

朝顔(両側) m2 887.0    

剥離剤用養生ｼｰﾄ m2 45.4    

橋脚周り足場 m2 53.6    

ｼｰﾄ張り防護(両側朝顔) m2 887.0    



種　　別：仮設工
ブロック：一般計算書
区　　分：

細別／規格
主体足場

ﾀｲﾌﾟA2 A= 12.60×(75.0-4.6) = 887.04 m2 887.0  m2
        橋長-橋脚回り足場

ｼｰﾄ張り防護(床面)

ﾀｲﾌﾟA1-3 A= 12.60×(75.0-4.6) = 887.04 m2 887.0  m2

朝顔(両側)

ﾀｲﾌﾟB A= 12.60×(75.0-4.6) = 887.04 m2 887.0  m2

ｼｰﾄ張り防護(両側朝顔)

ﾀｲﾌﾟB A= 12.60×(75.0-4.6) = 887.04 m2 887.0  m2

剥離剤用養生ｼｰﾄ

中段足場なし A= 12.60×1.80×2 = 45.36 m2 45.4  m2

橋脚周り足場

ﾀｲﾌﾟF A1= (12.60+1.20×2)×4.60 = 69.00 m2

柱控除
A2= 7.00×2.20 = -15.40 m2

ΣA = 53.60 m2 53.6  m2

一般計算書

数 　量算　　　式　／　　図　　　


