
令和 8 年度　　工事番号　メンテ 第 416 号

九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市脇野沢渡向　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない







設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

旧橋撤去工

式 1    

上部工撤去工

式 1    

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

m 22    

内   1号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 切断深400mm

m 52    

内   2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（C区分)

m2 21    

内   3号

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

m2 129    

内   4号

床版運搬処理工

m3 46    

内   5号

高欄撤去工

m 40    

内   6号

切断処理水受け

m2 170    

内   7号

橋脚撤去工

式 1    

床掘り　

m3 40    

内   8号

埋戻し　

m3 40    

内   9号

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

m2 5    

内  10号

橋台撤去工 A2橋台撤去

式 1    

床掘り　

m3 20    

内  11号

埋戻し　

m3 10    

内  12号

土砂等運搬　

m3 7    

内  13号

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

m 9    

内  14号

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

m 5    

内  15号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

m2 12    

内  16号

切断水処理工

式 1    

切断水処理

日 28    

内  17号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）

m 22    

内  18号

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

笠Co撤去工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 1    

内  19号

護岸撤去工

式 1    

床掘り　

m3 6    

内  20号

土砂等運搬　

m3 6    

内  21号

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

m 2    

内  22号

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（区分B）

m2 8    

内  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 7    

内  24号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 74    

内  25号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 15    

内  26号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

m2 80    

内  27号

消波ﾌﾞﾛｯｸ移設

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去　

個 48    

内  28号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

個 48    

内  29号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

個 48    

内  30号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  31号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  32号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 27    

内  33号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 27    

内  34号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

内  35号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

内  36号

現場発生品運搬　 発生材種類：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

t 0.41 

内  37号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石

m3 152    

内  38号

工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 1,800    

内  39号

敷砂利 砕石規格:再生クラッシャーラン　RC-40,敷厚:10
0mm

m2 387    

内  40号

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 385    

内  41号

鋼矢板　

枚 139    

内  42号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 43    

内  43号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 60    

内  44号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

回 1    

内  45号

仮設材運搬費

t 83.4  

内  46号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）
削孔径:150mm

m 21.6  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 切断深400mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版ｶｯﾀ工法切断

m 51.9  

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（C区分)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

m2 20.6  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2 129.3  

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床版運搬処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版運搬

CB225000

17.8km以下

m3 46.3  

 02-02-19

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 115.7  

単   5号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
高欄撤去工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄撤去

CB224910 m 40.2  

 02-02-19

管理費区分：0

金属くず

ZZ99*01*02001 t 1.21 

 

管理費区分：T

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
3.0km以下

t 1.21 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.21 

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
切断処理水受け

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版下切断処理水受け

m2 172    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 38    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 38    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ワイヤソーイング工法切断

m2 4.6  

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 18    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 11    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,60.0km以下 m3 6.8  

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 6.8  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）
削孔径:150mm

m 9.1  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
削孔径：50mm

m 4.8  

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

m2 12.2  

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
切断水処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切断水処理工

日 28    

単  10号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無

m 15.2  

単  11号 06-02-03

管理費区分：0

部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)

WB810580

路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,
無

m 6.3  

単  12号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1.1  

単  13号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 6.3  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,60.0km以下 m3 6.3  

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 6.3  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）
削孔径：50mm

m 2    

単  14号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（区分B）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

m2 8    

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 6.6  

単  15号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 72.4  

単  16号 06-01-04
旧橋撤去

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 2    

単  15号 06-01-04
張ｺﾝ、根巻ｺﾝ

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 15.2  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 78    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB310210

撤去･積込み,無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 48    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

CB310040

2.5t以下,積込み･荷卸,10個,0.5km
以下

個 48    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

CB310070

2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m
,0個,乱積

個 48    

 03-01-01
連結金具計上なし

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,19.5km以下,全ての
費用 m3 5.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 12.9  

単  17号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 27.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 67.9  

単   5号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 9    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 21.2  

単  18号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
現場発生品運搬　 発生材種類：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
3.0km以下

t 0.406

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.406

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

ZZ99*01*02002 t 0.406

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
捨石

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石

CB310410

9m以下

m3 152    

 03-01-02

管理費区分：0

基礎捨石(中詰石)
陸上渡し 30～200kg/個

Z230306025 m3 184    

 

管理費区分：0

表面均し

CB310420 m2 387    

 03-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 2,400    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1,800    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
敷砂利 砕石規格:再生クラッシャーラン　RC-40,敷

厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

* m2 386.5  

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 235    

単  20号 02-05-10
一次締切

管理費区分：0

遮水ｼｰﾄ張

CB226130

遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

m2 134    

 02-02-03

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

移設(撤去･再設置),6mを超え20m以
下,標準(1.0)

袋 69    

単  21号 02-05-10
二次締切

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去(再利用),6mを超え20m以下,標
準(1.0)

袋 81    

単  22号 02-05-10
二次締切

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
鋼矢板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25)

WB251330

陸上,III型,9m以下

枚 139    

単  23号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(Nmax<=25),III型,陸上

回 1    

単  24号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

III型,10m/枚,43日,有,315日,無

枚 139    

単  25号 02-05-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 2    

単  26号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 9    

単  27号 02-05-08
一次締切

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 34    

単  27号 02-05-08
二次締切

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 60    

単  28号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
重建設機械分解組立輸送費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系10
0t吊以上120t吊以下,標準(1.0)

回 1    

単  29号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,15
1km,12m以内,割増率0,0,無

t 83.4  

単  30号 01-02-02
鋼矢板Ⅲ型（八戸市）

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 83.4  

単  31号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）
削孔径:150mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.65 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.65 

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

Z006531006 個 2.6  

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ
呼径6インチ

ZZ99*01*01001 個 6.4  

           

管理費区分：0

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）
呼径6インチ

ZZ99*01*01002 個 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
床版ｶｯﾀ工法切断

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.24 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.75 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.75 

           

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4～4.5t級2.9t吊

DGD10320 日 0.75 

単  32号 10-01-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)
径106cm

Z006540006 枚 0.65 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

ZZ99*01*01003 日 3    

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

ZZ99*01*01004 m 15    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.3  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.6  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.3  

単  33号 07-01-28

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
床版下切断処理水受け

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工

WB252110

単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 10    

単  34号 02-04-01

管理費区分：0

ブルーシート
3.6×5.4m

ZZ99*01*01005 枚 0.514

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ワイヤソーイング工法切断

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           

管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

ZZ99*01*01003 日 2    

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

ZZ99*01*01004 m 12    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
削孔径：50mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.25 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.25 

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

Z006531012 個 2.8  

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ
呼径2.1/2インチ

ZZ99*01*01006 個 8.4  

           

管理費区分：0

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）
呼径2.1/2インチ

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           

管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

ZZ99*01*01003 日 2    

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

ZZ99*01*01004 m 12    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
切断水処理工

単位 日 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 6    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 30    

           

管理費区分：0

炭酸ガス中和処理装置賃料

ZZ99*01*01008 月 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A3､B3､C2 耐雪型

Q001120003 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB810580

部材撤去(ﾚｰﾙ撤去) 路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,
無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)
路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp

Q001129002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）
削孔径：50mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.25 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.25 

           

管理費区分：0

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

Z006531012 個 2.8  

           

管理費区分：0

ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ
呼径2.1/2インチ

ZZ99*01*01006 個 8.4  

           

管理費区分：0

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）
呼径2.1/2インチ

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
丸型 φ110×高108cm

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  35号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB252730

大型土のう工 移設(撤去･再設置),6mを超え20m以
下,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.161

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.161

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.161

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.161

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB252730

大型土のう工 撤去(再利用),6mを超え20m以下,標
準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.074

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.074

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.074

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB251330

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,III型,9m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.37 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.37 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.741

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),III型

日 0.37 

単  36号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.37 

単  37号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),III型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.29 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.29 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.58 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),III型

日 0.25 

単  36号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単  37号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型,10m/枚,43日,有,315日,無
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:43日,総供用日数:315日

t 0.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  38号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  39号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  40号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系10
0t吊以上120t吊以下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 4.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
70t吊

L001130014 日 1.5  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,15
1km,12m以内,割増率0,0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 160kmまで

Z006810116 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
DGD10320

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4～4.5t級2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

M000302013

機械条件:供用　持込

供用日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB252110

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),III型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  旧橋撤去工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    上部工撤去工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

      (0004)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

        削孔径:150mm m 21.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.65 

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3.3  

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.65 

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ

          160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 2.6  

Z006531006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ

          呼径6インチ 個 6.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

          呼径6インチ 個 0.8  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工

      (0005)

      　　　

m 52    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床版ｶｯﾀ工法切断

        m 51.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.24 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.75 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.75 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ

          4～4.5t級2.9t吊 日 0.75 

DGD10320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

          径106cm 枚 0.65 

Z006540006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工

      (0006)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

        m2 20.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 4.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

          日 3    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

          m 15    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

      (0007)

      　　　

m2 129    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m2 129.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.3  

R0125

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.9  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 日 0.3  

DHT20870

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝8.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床版運搬処理工

      (0008)

      　　　

m3 46    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床版運搬

        m3 46.3  

J01　運搬距離(km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.8km以下

CB225000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 115.7  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      高欄撤去工

      (0009) m 40    

オプション入力

第0006号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高欄撤去

        m 40.2  

CB224910

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金属くず

        t 1.21 

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.21 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 43.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 1.21 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      切断処理水受け

      (0010)

      　　　

m2 170    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床版下切断処理水受け

        m2 172    

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 10    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ブルーシート

          3.6×5.4m 枚 0.514

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋脚撤去工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0012)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 38    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0013)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 38    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工

      (0014)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ワイヤソーイング工法切断

        m2 4.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

          日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

          m 12    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋台撤去工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0016)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 18    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0017)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 11    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0018)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬 CB210110

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 6.8  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 6.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

      (0019)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

        削孔径:150mm m 9.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.65 

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3.3  

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.65 

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ

          160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 2.6  

Z006531006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ

          呼径6インチ 個 6.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

          呼径6インチ 個 0.8  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

      (0020)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）

        削孔径：50mm m 4.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.25 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.25 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ

          53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 2.8  

Z006531012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ

          呼径2.1/2インチ 個 8.4  

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

          呼径2.1/2インチ 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工

      (0021)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

        m2 12.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

          日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

          m 12    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    切断水処理工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      切断水処理

      (0023)

      　　　

日 28    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        切断水処理工

        日 28    

オプション入力

単位数量　　        30    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 6    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 30    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          炭酸ガス中和処理装置賃料

          月 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0025)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）

      (0026)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 15.2  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-3E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)

        m 6.3  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種)

J02　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810580

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    笠Co撤去工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0028)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 1.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    護岸撤去工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0030)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 6.3  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0031)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬 CB210110

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 6.3  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 6.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

      (0032)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法）

        削孔径：50mm m 2    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.25 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.25 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ

          53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 2.8  

Z006531012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ

          呼径2.1/2インチ 個 8.4  

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

          呼径2.1/2インチ 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工

      (0033)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断

        m2 8    

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料

          日 2    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費

          m 12    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝25.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0034)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 6.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0035)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0036)

      　　　

m3 74    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 72.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 2    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0037)(P)

      　　　

m 15    

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 15.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0038)(P)

      　　　

m2 80    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 78    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    消波ﾌﾞﾛｯｸ移設

    (0039) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去　

      (0040)

      　　　

個 48    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

        個 48    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･積込み

J02　堆砂の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　 標準

CB310210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

      (0041)

      　　　

個 48    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

        個 48    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み･荷卸

CB310040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　　 10個

J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離　　　　　　　　　　　　　　 　 0.5km以下

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0042)

      　　　

個 48    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

        個 48    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　据付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12m以下

J04　据付面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=3m

J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数　　　　　　　　　　 0個

J06　据付方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乱積

CB310070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0043)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0044)(P)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 5.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0045)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 12.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0046)(P)

      　　　

m3 27    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 27.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0047)

      　　　

m3 27    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 67.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0048)(P)

      　　　

m3 9    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 9    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0049)

      　　　

m3 9    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 21.2  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0050)

      　　　

t 0.41 

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.406

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 43.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.406

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ﾍﾋﾞｰH3 t 0.406

ZZ99*01*02002

管理費区分　9

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0051)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0052)

    　　　

式 1    

      捨石

      (0053)

      　　　

m3 152    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        捨石

        m3 152    

J01　最大作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

CB310410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎捨石(中詰石)

        陸上渡し 30～200kg/個 m3 184    

Z230306025

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表面均し

        m2 387    

CB310420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路盛土

      (0054)(P)

      　　　

m3 1,800    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　掘削積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

Q05　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q06　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q07　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 2,400    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 1,800    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利

      (0055)

      　　　

m2 387    

Q01　砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生クラッシャーラン　RC-40

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

Q03　敷砂利費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷砂利

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 386.5  

*

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0056)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土のう　

      (0057)

      　　　

袋 385    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 235    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        遮水ｼｰﾄ張

        m2 134    

J01　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

CB226130

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 69    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移設(撤去･再設置)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 81    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去(再利用)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鋼矢板　

      (0058)

      　　　

枚 139    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板圧入(Nmax<=25)

        枚 139    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

WB251330

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(Nmax<=25)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 139    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 10m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 43日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 315日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0059)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0060)

      　　　

日 43    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0043号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 2    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 9    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 34    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0061)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0062)

      　　　

人日 60    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0044号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 60    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0063) 式 1    

共通仮設

(0064)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0065)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0066)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費

      (0067)

      　　　

回 1    

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

第0045号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系100t吊以上120t吊以下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0068)

      　　　

t 83.4  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

第0046号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 83.4  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 151km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割増率0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 83.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0069)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0070) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0071) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0072) 式 1    

  現場管理費

  (0073) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0074) 式 1    

  一般管理費等

  (0075) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0076) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0077) 式 1    

工事費計

(0078) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



ﾒﾝﾃ第416号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Z230430005 大型土のう袋材 県材料単価表p.25 (掲載)

丸型φ110×高108cm 枚

Z231365005 購入土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

山土 ﾙｰｽﾞ現着（10,000m3未満に適用） m3 2,250 2,250 2,250 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

As塊 t 2,800 2,800 2,800 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 t 3,300 3,300 3,300 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

無筋Co塊 t 2,800 2,800 2,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ p.783 p.305

呼径6インチ 個

ZZ99*01*01002 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ） p.783 p.305

呼径6インチ 個

ZZ99*01*01003 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ駆動機械損料 その他一般資材

日 42,000 42,000 42,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾜｲﾔｰ消耗費 その他一般資材

m 35,000 35,000 35,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ブルーシート p.182 p.273

3.6×5.4m 枚

ZZ99*01*01006 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ p.783 p.305

呼径2.1/2インチ 個

ZZ99*01*01007 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ） p.783 p.305

個

ZZ99*01*01008 炭酸ガス中和処理装置賃料 橋梁撤去技術マニュアルp.8 その他一般資材

月 500,000 500,000 500,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 金属くず その他一般資材

t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795

ﾍﾋﾞｰH3 t

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



メンテ第416号 数量集計表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

旧橋撤去 式 1
上部工撤去工 式 1

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） φ150mm m 21.6 22
削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） m 21.6 21.6 0.4ｍ×54孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 床版ｶｯﾀ工法 m 51.93 52
床版ｶｯﾀ工法切断 m 51.93 51.9 切断深400mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（C区分） m 20.6 21
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m 20.6 20.6 18.2+2.4

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 m2 129.3 129
床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 m2 129.3 129.3 幅員6.4m×橋長20.21m

床版運搬処理工 m3 46.3 46
鉄筋Co殻 床版運搬 m3 46.3 46.3 17.8km以下
鉄筋Co殻 処分費（t） t 115.7 115.7

高欄撤去工 m 40.2 40
高欄撤去 m 40.2 40.2 20.10×2
金属くず t 1.21 1.21
現場発生品及び支給品運搬 t 1.21 1.21 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t､無し､D=43.0km以下

現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 1.21 1.21 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t
切断処理水受け m2 172 170

切断処理水受け m2 172 172 足場用単管組立+汚水受シート
橋脚撤去工 式 1

床掘り 土砂 m3 38.4 40
床掘り m3 38.4 38 土砂、小規模

埋戻し 土砂 m3 38.4 40
埋戻し m3 38.4 38 小規模、土砂

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分） m2 4.6 5
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m2 4.6 4.6

橋台撤去工 式 1 A2橋台撤去
床掘り 土砂 m3 18.2 20

床掘り m3 18.2 18 土砂、小規模
埋戻し 土砂 m3 11.4 10.0

埋戻し m3 11.4 11.0 小規模、土砂
土砂等運搬 m3 6.8 7

土砂等運搬 m3 6.8 6.8 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60km以下

整地 m3 6.8 6.8 残土受入れ地での処理
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） φ150mm m 9.1 9 ｸﾚｰﾝ吊孔用

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） m 9.1 9.1 0.85×4+(0.8+1.11)/2×6
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） φ50mm m 4.8 5 ﾜｲﾔｰｿｰ通孔用

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） m 4.8 4.8 0.85×3+1.11×2
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分） m2 12.23 12

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m2 12.23 12.2
切断水処理工 式 1

切断水処理 日 28 28
切断水処理 日 28 28

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

 レベル６積算要素 単位
当初数量 変更数量

摘要



メンテ第416号 数量集計表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

 レベル６積算要素 単位
当初数量 変更数量

摘要

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） m 21.5 22
防護柵撤去工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工） m 15.2 15.2 土中建込・耐雪型,Gr-C2-3E,無,無
部材撤去（ﾚｰﾙ撤去） m 6.3 6.3 路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,無

笠Co撤去工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 1.05 1

構造物とりこわし m3 1.05 1.1 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

護岸撤去工 式 1
床掘り 土砂 m3 6.34 6

床掘り m3 6.34 6.3 土砂、小規模
土砂等運搬 m3 6.34 6

土砂等運搬 m3 6.34 6.3 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60km以下

整地 m3 6.34 6.3 残土受入れ地での処理
削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） φ50mm m 1.96 2 ﾜｲﾔｰｿｰ通孔

削孔（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） m 1.96 2.0 0.98×2
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分） m2 7.98 8

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法切断 m2 7.98 8.0
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 6.62 7

構造物とりこわし m3 6.62 6.6 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 74.4 74

鉄筋構造物,機械施工 構造物とりこわし m3 72.4 72.4 上部工48.2m3+橋脚14.9m3+橋台9.3m3

無筋構造物,機械施工 構造物とりこわし m3 2.03 2.0 張ｺﾝ
舗装版切断 舗装版厚:15cm以下 m 15.2 15

舗装版切断 m 15.2 15.2 アスファルト舗装版,15cm以下
舗装版破砕 舗装版厚：7cm m2 78.3 80

舗装版破砕 m2 78.3 78 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有

消波ﾌﾞﾛｯｸ移設 式 1 参考数量
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 個 48 48

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 個 48 48 撤去・積込み,無し,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 48 48
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 48 48 2.5t以下,積込,荷卸,10個m,0.5km以下

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 個 48 48
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 個 48 48 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<H<=3m,0個,乱積

運搬処理工 式 1
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 5.5 6

殻運搬 m3 5.5 5.5 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 5.5 6
処分費（t） t 12.9 12.9

殻運搬 鉄筋Co殻 m3 27.16 27
殻運搬 m3 27.16 27.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下

殻処分 鉄筋Co殻 m3 27.16 27
処分費（t） t 67.9 67.9

殻運搬 無筋Co殻 m3 9.00 9
殻運搬 m3 9.00 9.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋)構造物とりこわし,機械積込,18.5km以下

殻処分 無筋Co殻 m3 9.00 9
処分費（t） t 21.20 21.2

現場発生品運搬 t 0.406 0.41
現場発生品及び支給品運搬 t 0.406 0.406 ｸﾚｰﾝ装置付2ｔ積,吊能力2.9t,無し,43.0km以下

現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.406 0.406 ｸﾚｰﾝ装置付2ｔ積,吊能力2.9t
ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.406 0.406



メンテ第416号 数量集計表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

 レベル６積算要素 単位
当初数量 変更数量

摘要

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

捨石 m3 152.0 152
捨石 m3 152.0 152.0 9ｍ以下

陸上渡し 30～200kg/個 基礎捨石（中詰石） m3 183.9 184
表面均し m2 387 387

工事用道路盛土 m3 1797.7 1800
路体（築堤）盛土 m3 1797.7 1800 4.0ｍ以上.20,000m3未満,無し
土材料 m3 2396.9 2400

敷砂利 m2 386.5 387
敷砂利 m2 386.5 386.5

土留・仮締切工 式 1
土のう 袋 385 385

製作・設置,購入土 大型土のう工 袋 235 235 河川一次締切
遮水ｼｰﾄ張 m2 133.8 134 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

移設（撤去・再設置） 大型土のう工 袋 69.0 69 河川二次締切
撤去（再利用） 大型土のう工 袋 81.0 81 河川二次締切

鋼矢板 枚 139 139 河川二次締切
鋼矢板圧入（Nmax<=25） 枚 139 139 陸上,Ⅲ型,9m以下
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1 1 圧入(Nmax<=25)Ⅲ型,陸上
鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 枚 139 139 Ⅲ型,10m/枚,43日,有,315日,無

水替工 式 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量：0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,作業時排水 日 43 43

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 2 2
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 9 9 河川一次締切
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 34 34 河川二次締切

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 60 60

交通誘導警備員B 人日 60 60
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

重建設機械分解組立輸送費 回 1 1
重建設機械分解組立輸送 回 1 1 分解組立+輸送(往復),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系100ｔ吊以上120ｔ吊以下,標準

仮設材運搬費 t 83.400 83.4
仮設材等の運搬 t 83.400 83.4 北海道・東北・北陸・中・四国・九州,151km,12m以内,割増率0,0,無

仮設材等の積込み・取卸し費 t 83.400 83.4 積込み、取卸し（片道分）



1. 旧橋撤去工数量計算書

1.1 数量集計表

1.2 上部工撤去工

1.3 橋脚工撤去工

1.4 A2橋台工撤去工



1.1 数量集計表

種    別 細    別 規        格 単位 数量

1.上部工撤去工 100t吊りトラッククレーン　

 Coドリル穿孔工  φ150mm 　3孔×2×3×3=54孔 m 21.6

床版切断 床版ｶｯﾀｰ工 切断深さ40cm m 51.9

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 横断方向+親柱 m2 18.2

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 仮置きﾌﾞﾛｯｸ m2 2.4

床版ブロック運搬 10ｔ積 処分場まで 台 15

Coブロック処分 t 115.7

アルミ高欄撤去 H850 ベースプレート形式 m 40.2

処分 t 1.2

床版下切断処理水受け 足場用単管組立+汚水受シ－ト m2 172.0

2.橋脚撤去工（パイルベント形式）

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 鉄筋コンクリート m2 4.6

Co殻運搬 ブロック m3 14.9

10ｔ積 台 4.0

Co殻処分 t 37.3

作業土工

床掘り m3 38.4

埋戻し m3 38.4

 水替工 水中ポンプΦ200mm P1橋脚施工時　設置･撤去 式 1.0 礫質土 k=0.001m/s

3.A2橋台撤去工（半重力形式）

 Coドリル穿孔工  φ150mm 吊孔用 m 9.1

 φ50mm ﾜｲﾔｿｰ通孔用 m 4.8

Co切断 ワイヤーソー工 m2 12.2

Co殻運搬 m3 9.3

10ｔ積 台 3

Co殻処分 t 23.2

作業土工

床掘り m3 18.2

埋戻し m3 11.4

土砂運搬 m3 6.8

4.切断水処理工

切断水処理工 日 28.0

備      考

旧橋撤去工数量集計表



1.2 上部工撤去工

上部工撤去数量計算書

細    別

プレストレストコンクリート床版橋 

PCスラブ桁  桁長 L=6.70m、桁高 325mm、幅員6.40m

 桁本数 N=19×3=57本、　W=0.921t/本

床版と一体で切断し、処分場で処理する。

0.075×5.50×5.745×2+0.075×5.50×5.820 = 7.140

　主　桁　(325mm)

0.055×5.745×19×2+0.055×5.820×19 = 18.089

 中詰コンクリート 床版と一体で切断し、処分場で処理する。

(2.041-0.055×19)×（5.745×2+5.82） = 17.241

 地覆コンクリート 床版と一体で切断し、処分場で処理する。

(0.45×0.245)×(5.745×2+5.820)×2 = 3.817

床版ブロック撤去 = 46.287 46.3 m3

　親　柱 4基  0.57×0.90×2 + 0.49×0.90×2 = 1.908

　　撤去　合計 = 48.195 48.2 m3

 100t吊りトラッククレーン　（床版ブロック8.8ｔ/本～11.5t/本,　計12本)

削孔工 φ150mm  3 × 2 × 3 × 3 = 54 54 孔

削孔長  0.40 × 54 = 21.60 21.6 m

床版切断 床版ｶｯﾀｰ工  5.745×3×2+5.820×3 = 51.930 51.9 m

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 横断方向  2.674×6 = 16.044
親柱  0.57×2 + 0.49×2 = 2.120

計 = 18.164 18.2 m2

 床版仮置きブロック切断

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 BL2  0.792 ×3 = 2.376 2.4 m2

CoBL運搬

　BL1 L=5.745m 2本 8.78 = 8.78 8.8 t/台

　BL1 L=5.820m 1本 8.89 = 8.89 8.9 t/台

　BL2(切断) L=5.745m 4本  11.38 / 2 = 5.69 5.7 t/台

　BL2(切断) L=5.820m 2本  11.52 / 2 = 5.76 5.8 t/台

　BL3 L=5.745m 2本 9.48 = 9.48 9.5 t/台

　BL3 L=5.820m 1本 9.60 = 9.60 9.6 t/台

　BL4 L=5.745m 2本 8.78 = 8.78 8.8 t/台

　BL4 L=5.820m 1本 8.89 = 8.89 8.9 t/台

10t積運搬車 　3 × 3 + 3×2 = 15 15 台

 Coブロック処分

　BL1 鉄筋構造物  8.78 × 2 + 8.89 = 26.45

　BL2 鉄筋構造物  11.38 × 2 + 11.52 = 34.28

　BL1 鉄筋構造物  9.48 × 2 + 9.60 = 28.56

　BL1 鉄筋構造物  8.78 × 2 + 8.89 = 26.45

計 = 115.74 115.7 t

 アルミ高欄撤去 H850  20.10 × 2 = 40.200 40.2 m

処分 参考  20.1 × 2 × 0.03 = 1.206 1.2 t

規   格 計         算         式 数     量

 舗装(平均厚75mm)

BL1～BL4に含む

BL1～BL4に含む

BL1～BL4に含む

BL1～BL4に含む

切断深さ40cm

(Coブロック運搬：10ｔ車運搬)



細    別

　床版下切断処理水受け 足場用単管組立+汚水受シ－ト

A1-P1-P2-A2 　9.1×6.3×3 = 171.99 172.0 m2

規   格 計         算         式 数     量

吊上重量 ﾌﾞﾛｯｸ数 重量小計 床版切断 吊穴削孔

（t）  （t） (m) Φ150(孔)

BL1 地覆＋4主桁 0.611×5.745×2.5 = 8.78 10.5 2     

  0.611×5.820×2.5 = 8.89 10.7 1 26.45 - -  

BL2 6主桁 0.792×5.745×2.5 = 11.38 13.7 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.792×5.820×2.5 = 11.52 13.8 1 34.28 17.31 18  

BL3 5主桁 0.660×5.745×2.5 = 9.48 11.4 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.660×5.820×2.5 = 9.60 11.5 1 28.56 17.31 18  

BL4 地覆＋4主桁 0.611×5.745×2.5 = 8.78 10.5 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.611×5.820×2.5 = 8.89 10.7 1 26.45 17.31 18  

   12 115.74 51.93 54  

番　号 部　位 撤去重量(t) 備　考

合　計

ﾄ ﾗ ｯ ｸ ｸ ﾚ ｰ ﾝ

1 6 . 4  t

※ 作業時の安全性を考慮し、参考重量に2割増しを考慮する。

0 . 5  t

8 . 6  m

床板撤去時

10 0ｔ吊

切断平均厚さ

作業半径

吊りフック重量

（ｗ×1. 2 + 0 . 5）

定格総荷重

吊込総荷重(最大)

アウトリガー

吊込荷重の照査

クレーン性能

14  m

1 7 . 6  t

1 0 t積運搬車台数Co ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ運搬時

ブロック切断長

切断長(縦断方向)

C oドリル穿孔工

床版カッター工 5.745×3×2+5.820×3= 51.9 m

0 . 4 0  m  (床版)

切断長(横断方向) ワイヤ－ソ－切断工　2.674×6=16.04 m2

ワイヤ－ソ－切断工　0.792×3= 2.38 m2

φ150mm 3連孔×2×3×3 = 54 箇所

15  台 (3×3 +  3×2分割)



吊上重量 ﾌﾞﾛｯｸ数 重量小計 床版切断 吊穴削孔

（t）  （t） (m) Φ150(孔)

BL1 地覆＋4主桁 0.611×5.745×2.5 = 8.78 10.5 2     

  0.611×5.820×2.5 = 8.89 10.7 1 26.45 - -  

BL2 6主桁 0.792×5.745×2.5 = 11.38 13.7 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.792×5.820×2.5 = 11.52 13.8 1 34.28 17.31 18  

BL3 5主桁 0.660×5.745×2.5 = 9.48 11.4 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.660×5.820×2.5 = 9.60 11.5 1 28.56 17.31 18  

BL4 地覆＋4主桁 0.611×5.745×2.5 = 8.78 10.5 2  5.745×2+5.82 3連×2×3  

  0.611×5.820×2.5 = 8.89 10.7 1 26.45 17.31 18  

   12 115.74 51.93 54  

番　号 部　位 撤去重量(t) 備　考

合　計

参考



1.3 橋脚工撤去工

橋脚撤去数量計算書

細    別

橋脚杭切断

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 PC杭φ500 1次+二次  0.50×0.50×π/4×4×2×2 = 3.142

受梁 P1+P2  (0.400 + 0.352)×2 = 1.504

計 = 4.646 4.6 m2
Co殻運搬 受梁  0.40×7.10 ×2 = 5.680

杭  (0.50×0.50×π/4×2.88)×4×2 = 4.524
床版  2.674×0.880×2 = 4.706

計 = 14.910 14.9 m3

(Coブロック運搬：10ｔ車運搬)

(15.22+3.44)/ 2 = 9.330 9.3 t/台

2×2 = 4 4 台
Co殻処分

鉄筋構造  14.910×2.50 = 37.275 37.3 ｔ

作業土工

床掘り 　3.0×6.4×2 = 38.400 38.4 m3

埋戻し 　3.0×6.4×2 = 38.400 38.4 m3

規   格 計         算         式 数     量



1.4 A2橋台工撤去工

A2橋台撤去数量計算書

細    別

コンクリート削孔

φ150吊孔用  0.85×4×1 = 3.400

 (0.800 + 1.110)×1/2×6×1 = 5.730

計 = 9.130 9.1 m

 0.85×3 = 2.550

 1.11×2 = 2.220

計 = 4.770 4.8 m2

ワイヤーソー工
胸壁  0.300×7.00×1 + 0.85×0.42×1 = 2.457
竪壁1  1.11×7.00×1 = 7.770
竪壁  (0.800 + 1.11)×1/2×1.050×2×1 = 2.006

計 = 12.233 12.2 m2

Co殻運搬

BL1 胸壁  0.126×3.500×2×1 + 2.674×0.515×1 = 2.259

BL2 竪壁1  1.005×2.333×3×1 = 7.034

計 = 9.293 9.3 m3

(Coブロック運搬：10ｔ車運搬)

BL1～BL2  　3×1 = 3 3 台

Co殻処分 =
鉄筋  9.293×2.50 = 23.233 23.2 ｔ

作業土工

床掘り  2.4×7.60×1 = 18.240 18.2 m3

埋戻し  1.5×7.60×1 = 11.400 11.4 m3

土砂運搬  18.2-11.4 = 6.800 6.8 m3

規   格 計         算         式 数     量

φ50ﾜｲﾔｿｰ通孔用



細    別 規   格 計         算         式 数     量

3竪壁1

合　計

BL2

※　吊上重量は余裕を考慮して重量の20％増とする。

※　撤去重量は搬出時を考慮し10t以下とする。

胸壁

番　号 撤去重量(t)
吊上重量
（t）

ブロック数

2

備　考
重量小計

1.10

部　位
（t）

橋台撤去重量（1橋台あたり）

BL1 0.126×3.500×2.50 =

床版 1.337×0.515×2.50 = 1.72

3.2 5.64

1.005×2.333×2.50 = 5.86 7.0 17.58

23.22



2.構造物撤去工数量計算書

2.1 数量集計表

2.2 護岸工撤去

2.3 舗装撤去

2.4 安全施設撤去

2.5 消波ブロック移設

2.6 運搬処理工



2.1 数量集計表

種    別 細    別 規        格 単位 数量

護岸工撤去

構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 1.1

無筋構造物 m3 6.6

切断工 m2 8.0

φ50ﾜｲﾔｿｰ通孔 m 2.0

Co殻運搬 鉄筋構造物 m3 1.1

無筋構造物 m3 6.6

Co殻処分 鉄筋構造物 t 2.6

無筋構造物 t 15.8

舗装撤去 As舗装t=7cm

舗装切断 m 15.2

舗装版破砕 m2 78.3

As破砕量 m3 5.5

As殻運搬 m3 5.5

As殻処分 t 12.9

安全施設撤去

ガードレール撤去 m 15.2

根巻Co 370×370×250 m3 0.2

保護路肩部張りコン撤去 m3 2.0

Co殻運搬 無筋構造物 m3 2.2

Co殻処分 無筋構造物 ｔ 5.2

消波ブロック移設 中空三角ブロック 形式0.5ｔ(推定) 個 48

撤去工数量集計表

備      考



2.2 護岸工撤去

護岸撤去工数量計算書

細    別

右岸側

笠Co撤去 鉄筋構造物 　0.50×0.50×4.2 = 1.050 1.1 m3
現場打ち護岸 無筋構造物

ﾜｲﾔｰｿｰ切断工 水平　0.98×7.2 = 7.056

直面　0.92×1 = 0.920

計 = 7.976 8.0 m2

取壊し 　0.92×7.2 = 6.624 6.6 m3
φ50ﾜｲﾔｿｰ通孔 　0.98×2 = 1.960 2.0 m

Co殻運搬 鉄筋構造物 = 1.050 1.1 m3

無筋構造物 = 6.624 6.6 m3

Co殻処分 鉄筋構造物 　1.050×2.500 = 2.625 2.6 t

無筋構造物 　6.716×2.35 = 15.783 15.8 t

作業土工

床掘り 　0.88×7.2 6.336 6.3 m3

土砂等運搬 　0.88×7.2 6.336 6.3 m3

規   格 計         算         式 数     量



細    別 規   格 計         算         式 数     量



2.5 消波ブロック移設

消波ブロック移設工数量計算書

細    別

消波ブロック 中空三角ブロック 形式0.5ｔ(推定)

所要個数　N=V（1-α）/ｖ

　 　V:施工体積

　　ｖ：ﾌﾞﾛｯｸ1個のコンクリート体積(0.214m3)

　 α：空隙率(55%)

V 　2.3×10.0 = 23.000 23.0 空m3

N 　23.0×(1-0.55)/0.214 = 48.364 48 個

参考資料

規   格 計         算         式 数     量



　2.6 運搬処理工

種別/細別/規格 算　　　式　／　　図

殻運搬 t= 7 cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 V= 78.3×0.07 = 5.481 5.5 m3

殻処分 W= 5.481×2.35 = 12.880 12.9 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

殻運搬 親柱
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 上部工撤去数量書より = 1.908

橋脚
橋脚撤去数量計算書より = 14.910
A2橋台
A2橋台撤去数量計算書より = 9.29
笠ｺﾝ
護岸撤去工数量計算書より = 1.05

ΣV= 27.16 27.2 m3

殻処分 W= 27.16×2.5 = 67.900 67.9 t
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

殻運搬 現場打ち護岸撤去
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 護岸撤去工数量計算書より = 6.62

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ）
安全施設撤去工数量計算書より = 0.171
保護路肩張りｺﾝ撤去
安全施設撤去工数量計算書より = 2.208

ΣV= 9.00 9.0 m3

殻処分 W= 9×2.35 = 21.150 21.2 t
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

現場発生品運搬処理 ガードレール撤去

スクラップ Gr-C2-3E 18.9kg/m

W= (15.2+6.3)×18.9/1000 = 0.406 0.41 t

数 　量

運搬処理工数量計算書



3.仮設数量計算書

3.1 数量集計表

3.2 工事用道路

3.3 仮締切



3.1 数量集計表

種    別 細    別 規        格 単位 数量

工事用道路工

盛土 設置 m3 1797.7

購入土(f=1.20) m3 2396.9

敷砂利(設置･撤去) RC-40　、　t=10cm m2 386.5

捨石投入 m3 152.0

基礎捨石（中詰石） 陸上渡し　30～200kg/個 m3 184.0

捨石均し m2 387.0

仮締切工

一次河川締切

大型土のう 製作・設置 袋 235

遮水シート張 m2 134.0

水ポンプ排水

設置・撤去 口径200mm 1台(40～120m3/h) 式 1.0

ポンプ運転 作業時排水 日 9

二次河川締切

鋼矢板圧入 Ⅲ型　L=10.0ｍ 枚 139

鋼重 t 83.4

大型土のう 移設 袋 69

撤去（再利用） 袋 81 仮置

水ポンプ排水

設置・撤去 口径200mm 1台(40～120m3/h) 式 1.0

ポンプ運転 作業時排水 日 23

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 166

仮設数量集計表

備      考



単 距 離

(m)
面  積

m
2

平均面積

m
2

土  量

m
3

NO.40+5.5 0.00 45.3

NO.40+7.0 1.50 45.3 45.30 68.0

NO.50+8.0 11.00 45.3 45.30 498.3

NO.60 2.00 45.0 45.15 90.3

NO.70 10.00 33.3 39.15 391.5

NO.80 10.00 26.4 29.85 298.5

NO.90 10.00 30.1 28.25 282.5

NO.90+5.6 5.60 30.1 30.10 168.6

計 50.10 1797.7

備　　考測    点
盛　　土

土工数量計算書



単 距 離

(m)
面  積

m
2

平均面積

m
2

土  量

m
3

長さ
m

平均長さ
m

仕上面積

m
2

NO.40+5.5 0.0 1.0 4.2

NO.50+2.5 20.7 1.0 1.00 20.7 4.2 4.20 86.9

NO.60 7.5 1.5 1.25 9.4 4.2 4.20 31.5

NO.70 10.0 1.5 1.50 15.0 4.2 4.20 42.0

NO.80 15.3 1.7 1.60 24.5 6.4 5.30 81.1

NO.90 10.0 1.9 1.80 18.0 5.1 5.75 57.5

NO.90+5.6 5.60 1.9 1.90 10.6 5.1 5.10 28.6

NO.90+5.6 14.9 3.2 3.20 47.7 3.3 3.30 49.2

NO.115.8 3.2 1.9 1.90 6.1 3.2 3.20 10.2 二次締切時

基礎捨石（中詰石）

計 87.20 152.0 387.0 捨石 ロス率(K) 使用量
152 0.21 183.92 m3

※捨石材料使用量=設計量(m3)×（1+K）

測    点

捨石投入 捨石均し

備　　考

土工数量計算書



　3.3仮締切

河川仮締切工数量計算書

細    別

河川仮締切工 大型土のう 1100×1100×1080

遮水シート張 4.4×（15.4+15.0） 133.76 134 m2

 一次仮締切 詰土（参考） 　13.1×1.10×1.10×1.08×3 = 51.357

　57.7×1.10×1.10×1.08×3 = 226.207

　15.4×1.10×1.10×1.08×3 = 60.374

計 = 337.938 337.9 m3

製作 = 235 235 袋

設置 13.1/1.10×3 = 36

57.7/1.10×3 = 157

15.4/1.10×3 = 42

計 = 235 235 袋
 二次仮締切

　鋼矢板 油圧圧入打込み Ⅲ型　L=10.0ｍ = 101

Ⅲ型　L=10.0ｍ = 38

計 = 139 139 枚

鋼重  (60.0/1000)×10.0×101 = 60.600

 (60.0/1000)×10.0× 38 = 22.800

計 = 83.400 83.4 t

大型土のう 1100×1100×1080

移設 　12 + 9 + (17.5/1.10)×3 = 69 69 袋

撤去（再利用） 　(15.4/1.1+21.8/1.1）×3-12-9 = 81 81 袋

規   格 計         算         式 数     量



細    別

 一次仮締切平面図

 二次仮締切平面図

規   格 計         算         式 数     量


