
工事数量総括表(本01)
工事名 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路改良

式 1    

旧橋撤去工

式 1    

上部工撤去工

式 1    

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

m 22    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 切断深400mm

m 52    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（C区分)

m2 21    

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去工

m2 129    

床版運搬処理工

m3 46    

高欄撤去工

m 40    

切断処理水受け

m2 170    

橋脚撤去工

式 1    

青森県
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工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

床掘り　

m3 40    

埋戻し　

m3 40    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

m2 5    

橋台撤去工 A2橋台撤去

式 1    

床掘り　

m3 20    

埋戻し　

m3 10    

土砂等運搬　

m3 7    

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 150mm

m 9    

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

m 5    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（B区分）

m2 12    

切断水処理工

式 1    

青森県
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切断水処理

日 28    

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）

m 22    

笠Co撤去工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 1    

護岸撤去工

式 1    

床掘り　

m3 6    

土砂等運搬　

m3 6    

削孔工（ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法） 50mm

m 2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法（区分B）

m2 8    

青森県
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ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 7    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:
機械施工

m3 74    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下

式 1    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:7cm

m2 80    

消波ﾌﾞﾛｯｸ移設

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去　

個 48    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

個 48    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

個 48    

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

青森県
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殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 27    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 27    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 9    

現場発生品運搬　 発生材種類：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

t 0.41 

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

捨石

m3 152    

工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

式 1    

敷砂利 砕石規格:再生クラッシャーラン　R
C-40,敷厚:100mm

式 1    

青森県
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土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 385    

鋼矢板　

枚 139    

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程
:10m,排水方法:作業時排水

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

青森県
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重建設機械分解組立輸送費

式 1    

仮設材運搬費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

青森県
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工事費計

式 1    

青森県


