
令和８年度 工事番号  繰第 ５４３－２ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

金 屋 尾 上 線 交 通 安 全 施 設 整 備 工 事

参　考　資　料

平川市 南田中 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 平川市(旧尾上町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

m3 610    

内   1号

路床盛土工

式 1    

路床盛土 2.5m未満

m3 40    

内   2号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土 2.5m未満

m3 3    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 L=20.7ｋｍ

m3 540    

内   4号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25)600×600×2000

m 12    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土砂 1m以上2m未満

m3 110    

内   6号

埋戻し 1m未満

m3 130    

内   7号

側溝工

式 1    

消流雪溝(標準型) B500-H600

m 194    

内   8号

消流雪溝(止水型) B500-H600

m 14    

内   9号

消流雪溝用蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500用

枚 111    

内  10号

勾配調整コンクリート

ｍ3 6    

内  11号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 落蓋型側溝300A

m 9    

内  12号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用

枚 16    

内  13号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B1000×L1000×H2000

箇所 1    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集水桝蓋 B1000×L1000

枚 1    

内  15号

路面排水桝 RHM

箇所 7    

内  16号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 無筋

m3 92    

内  17号

舗装版切断 As Co

m 721    

内  18号

舗装版破砕 

m2 618    

内  19号

運搬処理工 

式 1    

殻運搬 鉄筋Co殻 

m3 2    

内  20号

殻処分 鉄筋Co殻

m3 2    

内  21号

殻運搬 無筋Co殻 

m3 91    

内  22号

殻処分 無筋Co殻

m3 91    

内  23号

殻運搬 As殻

m3 41    

内  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分 As殻

m3 41    

内  25号

殻運搬 As切削殻

m3 13    

内  26号

殻処分 As切削殻

m3 13    

内  27号

現場発生品運搬 

回 1    

内  28号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=40cm

m2 762    

内  29号

上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm

m2 849    

内  30号

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(右側)

m2 169    

内  31号

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(左側)

m2 762    

内  32号

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm

m2 1,900    

内  33号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層 RC-40 t=7cm

m2 73    

内  34号

凍上抑制層 RC-40 t=15cm

m2 4    

内  35号

下層路盤(歩道部) C-20 t=10cm

m2 76    

内  36号

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)t=3cm

m2 223    

内  37号

路面切削工 

式 1    

路面切削 全面切削6cm以下

m2 672    

内  38号

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式 1    

表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As(13)t＝3cm

m3 383    

内  39号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (1型進入路)

式 1    

路盤 RC-40 t=25cm

m2 23    

内  40号

表層 ⑤再生密粒度As(13F)t=5cm

m2 23    

内  41号

舗装工(叩きｺﾝｸﾘｰﾄ) (3型進入路)

式 1    

路盤 RC-40 t=20cm

m2 2    

内  42号
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層 ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉②(18-8-40) t=10cm

m2 2    

内  43号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (4型進入路)

式 1    

下層路盤 RC-40 t=40cm

m2 6    

内  44号

上層路盤 M-40 t=12cm

m2 6    

内  45号

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm

m2 6    

内  46号

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm

m2 6    

内  47号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

m 178    

内  48号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線 横断歩道、停止線

m 87    

内  49号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線､外側線

m 590    

内  50号
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標 

本 8    

内  51号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 B

人日 92    

内  52号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 610    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土 2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 38    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路肩盛土 2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 3    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 L=20.7ｋｍ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 536    

 02-01-02

管理費区分：0

残土受入料金

ZZ99*01*03001 m3 536    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25)600×600×2000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
600×600×2000(T-25)

ｍ 12    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 土砂 1m以上2m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 112    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し 1m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 127    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
消流雪溝(標準型) B500-H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消流雪溝(標準型)
B500-H600

m 193.5  

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
消流雪溝(止水型) B500-H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消流雪溝(止水型)
B500-H600

m 14    

単   3号 

管理費区分：0

止水板(融･流雪溝用) 幅500用
H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231035030 枚 7    

 

管理費区分：0

融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用
止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚

Z231033010 組 7    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
消流雪溝用蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版
投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=1.0m)

枚 26    

単   4号 

管理費区分：0

蓋版
止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用 L=0.5m)

枚 2    

単   5号 

管理費区分：0

蓋版
止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=0.5m)

枚 12    

単   6号 

管理費区分：0

蓋版
車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(L=1.0m)

枚 71    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
勾配調整コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 5.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 落蓋型側溝300A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 8.7  

単   8号 01-10-01
3種 300A 300×300×2
000
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 15    

単   9号 01-10-01
300 41.2×9.5×50

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  10号 01-10-01
かさ上型 T-25 300用 
幅995mm
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B1000×L1000×H2000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,2200kgを超え2800kg以下,有り
,全ての費用

基 1    

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝
1000*1000*2000

ZZ99*01*01001 基 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
集水桝蓋 B1000×L1000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  11号 01-10-01
T-25 1000×1000用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
路面排水桝 RHM

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,無し,
全ての費用

基 7    

 02-02-05

管理費区分：0

路面排水桝
400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き

Z231042005 個 7    

 
材料費

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.667個/m,無し,無し

m 4.2  

 03-03-07
両面 180/230×250×6
00(B)
管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 21.1  

 02-02-05
VP-150

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 1.6  

単  12号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 90.5  

単  13号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断 As Co

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 716.2  

 03-01-05

管理費区分：0

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 4.3  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版破砕 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 618.2  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬 鉄筋Co殻 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 1.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*01004 t 3.7  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻運搬 無筋Co殻 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 90.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻処分 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01005 t 225.5  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻運搬 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,6.0km以下,全ての
費用 m3 41.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻処分 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

ZZ99*01*01006 t 97.5  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻運搬 As切削殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,13.5km以下,全ての費用

m3 13.1  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻処分 As切削殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As切削殻

ZZ99*01*01008 t 30.8  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
現場発生品運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.26 

 01-02-03

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
4.0km以下

t 0.26 

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 762.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 849.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(右側)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 168.7  

 03-03-03
(2) 再生密粒度As(13)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(左側)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 762.1  

 03-03-03
(2) 再生密粒度As(13)

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,902    

 03-03-03
(5) 再生密粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
凍上抑制層 RC-40 t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

70mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 73.4  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
凍上抑制層 RC-40 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 4.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
下層路盤(歩道部) C-20 t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 75.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 222.6  

 03-03-03
(7) 再生細粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
路面切削 全面切削6cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

ZZ99*01*02001 ｍ2 672.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As(13)t＝3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 383.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
路盤 RC-40 t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 22.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
表層 ⑤再生密粒度As(13F)t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 22.8  

 03-03-03
(5) 再生密粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
路盤 RC-40 t=20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 2.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
表層 ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉②(18-8-40) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
下層路盤 RC-40 t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 6    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
上層路盤 M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 6    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 6    

 03-03-03
(2) 再生密粒度As(13)

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 6    

 03-03-03
(5) 再生密粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

C種(両面R)

m 122.6  

単  14号 

管理費区分：0

切下型(両面R)

m 13.8  

単  15号 

管理費区分：0

乗入型(片面R)

m 42    

単  16号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
溶融式区画線 横断歩道、停止線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 77    

単  17号 03-03-06
横断歩道

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 10    

単  18号 03-03-06
停止線

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線､外側線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 111    

単  19号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 481    

単  20号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
視線誘導標 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無 本 8    

単  21号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
交通誘導警備員 B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 46    

単  22号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 46    

単  22号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
600×600×2000(T-25) 単位 ｍ 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,
全ての費用 m 1    

           02-02-05
600×600×2000 土被
り0.2～3m
管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
消流雪溝(標準型)
B500-H600 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
7m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0 m 1    

単  23号 01-10-01
500× 600×2000mm 上
部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
消流雪溝(止水型)
B500-H600 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
7m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0 m 1    

単  24号 01-10-01
500× 600×2000mm 上
部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型
管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
蓋版
投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=1.0m) 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  25号 01-10-01
歩道500用 1m(2枚開) 
雪切網付
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
蓋版
止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用 L=0.5m) 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  26号 01-10-01
車道用500用 T-25 600
×490mm
管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
蓋版
止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=0.5m) 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  27号 01-10-01
歩道用500用 600×485
mm
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
蓋版
車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(L=1.0m) 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  28号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 300A 300×300×2000

Z002308010 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.672

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
300 41.2×9.5×50

Z002324006 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 300用 幅995mm

Z230151005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 1000×1000用

Z230153150 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
C種(両面R)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07
両面 180/240×300×2
000(C)
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 12.3  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 35    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
切下型(両面R)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
667個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 12.6  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 35    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
乗入型(片面R)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
667個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 12.6  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 35    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

Q001036070 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 89    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無

Q001036067 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 780    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 50    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 50    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 77    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 54 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
7m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

基本側溝(融･流雪溝用)
500× 600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231026035 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.742

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
7m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

止水側溝(融･流雪溝用)
500× 600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231027035 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.742

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用)
歩道500用 1m(2枚開) 雪切網付

Z230155045 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(止水用)
車道用500用 T-25 600×490mm

Z231034020 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(止水用)
歩道用500用 600×485mm

Z231034010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
消流雪溝用コンクリートふた車道用500*1000

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削 

      (0004)

      　　　

m3 610    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 610    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路床盛土 

      (0006)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 38    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路肩盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路肩盛土

      (0008)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 3    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬 

      (0010)

      　　　

m3 540    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 536    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土受入料金

        m3 536    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0011)

  　　　

式 1    

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0012)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 

      (0013)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        600×600×2000(T-25) ｍ 12    

オプション入力

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

          m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  排水構造物工

  (0014)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0015)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0016)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 112    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0017)

      　　　

m3 130    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 127    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0018)

    　　　

式 1    

      消流雪溝(標準型)

      (0019)

      　　　

m 194    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消流雪溝(標準型)

        B500-H600 m 193.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自由勾配側溝

          m 1    

WB821420

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消流雪溝(止水型)

      (0020)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消流雪溝(止水型)

        B500-H600 m 14    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自由勾配側溝

          m 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        止水板(融･流雪溝用) 幅500用

        H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 枚 7    

Z231035030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用

        止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 組 7    

Z231033010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消流雪溝用蓋

      (0021)

      　　　

枚 111    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=1.0m) 枚 26    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用 L=0.5m) 枚 2    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

        蓋版

        止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=0.5m) 枚 12    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(L=1.0m) 枚 71    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      勾配調整コンクリート

      (0022)

      　　　

ｍ3 6    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)

        18-8-40 W/C<=60% m3 5.8  

Z230210240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0023)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 8.7  

WB821410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300A 300×300×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.56m3/10m

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝蓋

      (0024)

      　　　

枚 16    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 

      (0026)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2200kgを超え2800kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        1000*1000*2000 基 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集水桝蓋 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)

      　　　

枚 1    第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路面排水桝

      (0028)

      　　　

箇所 7    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 7    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        路面排水桝

        400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 個 7    

Z231042005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 4.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.667個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 21.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0029)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0030)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0031)

      　　　

m3 92    第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 1.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 90.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断 

      (0032)

      　　　

m 721    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 716.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版切断

        m 4.3  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕 

      (0033)

      　　　

m2 618    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 618.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工 

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬 

      (0035)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0036)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        鉄筋Co殻 t 3.7  

ZZ99*01*01004

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬 

      (0037)

      　　　

m3 91    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 90.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0038)

      　　　

m3 91    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 225.5  

ZZ99*01*01005

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬 

      (0039)

      　　　

m3 41    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 41.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0040)

      　　　

m3 41    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As殻 t 97.5  

ZZ99*01*01006

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬 

      (0041)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 13.1  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分 

      (0042)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As切削殻 t 30.8  

ZZ99*01*01008

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬 

      (0043)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.26 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.26 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0044)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0045)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0046)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部) 

      (0047)

      　　　

m2 762    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 762.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部) 

      (0048)

      　　　

m2 849    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 849.3  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0049)

      　　　

m2 169    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        表層(車道･路肩部)

        m2 168.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0050)

      　　　

m2 762    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 762.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0051)

      　　　

m2 1,900    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,902    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

    (0052)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層

      (0053)

      　　　

m2 73    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 73.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 70mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      凍上抑制層 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0054)

      　　　

m2 4    第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 4.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(歩道部) 

      (0055)

      　　　

m2 76    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 75.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(歩道部) 

      (0056)

      　　　

m2 223    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 222.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路面切削工 

    (0057)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削

      (0058)

      　　　

m2 672    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        路面切削

        ｍ2 672.1  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

    (0059)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層（車道・路肩部）

      (0060)

      　　　

m3 383    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 383.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

    (0061)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0062)

      　　　

m2 23    第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 22.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層 

      (0063)

      　　　

m2 23    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 22.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

    舗装工(叩きｺﾝｸﾘｰﾄ)

    (0064)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤

      (0065)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 2.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層 

      (0066)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

    (0067)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤 

      (0068)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 6    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤 

      (0069)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 6    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部) 

      (0070)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 6    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0071)

      　　　

m2 6    第0047号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 6    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0072)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0073)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0074)

      　　　

m 178    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        C種(両面R)

        m 122.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 12.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 35    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        切下型(両面R)

        m 13.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.667個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 12.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 35    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        乗入型(片面R)

        m 42    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.667個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 12.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 35    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  区画線工

  (0075)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0076)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線 

      (0077)

      　　　

m 87    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 77    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 10    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

      (0078)

      　　　

m 590    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 111    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置 WB821210
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 481    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0079)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0080)

    　　　

式 1    

      視線誘導標 

      (0081)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 8    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

単価補正　　               　

  仮設工

  (0082)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0083)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員 

      (0084)

      　　　

人日 92    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 46    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 46    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0085) 式 1    

共通仮設

(0086)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0087)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0088)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0089) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0090) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0091) 式 1    

  現場管理費

  (0092) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 金屋尾上線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0093) 式 1    

  一般管理費等

  (0094) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0095) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0096) 式 1    

工事費計

(0097) 式 1    
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金屋尾上線 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000301000001 側溝蓋

消流雪溝用コンクリートふた車道用500*1000 基 5,740 5,740

ZZ99*01*01001 プレキャスト集水桝

1000*1000*2000 基 231,000 231,000

ZZ99*01*01004 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表)

鉄筋Co殻 t 1,300 1,300 1,300

ZZ99*01*01005 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表)

無筋Co殻 t 800 800 800

ZZ99*01*01006 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表)

　 As殻 ｔ 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*01008 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表)

　 As切削殻 ｔ 500 500 500

ZZ99*01*02001 路面切削

　 ｍ2 1,900 1,900

ZZ99*01*03001 残土受入料金 県廃棄物受入料金p. (非公表)

　 ｍ3 660 660 660

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



金屋尾上線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

道路土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 m3 610.3 610
CB210100 掘削 m3 610.3 610 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

路床盛土工 式 1 
路床盛土 m3 37.8 40

CB210520 路床盛土 m3 37.8 38 2.5m未満
路肩盛土工 式 1 

路肩盛土 m3 3.3 3
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 3.3 3 2.5m未満

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 L=20.7km m3 535.7 540

CB210110 土砂等運搬 m3 535.7 536 22.5km以下
残土受入料金 m4 535.7 536

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25)600×600×2000 m 12.0 12
  ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ｍ 12.0 12.0

排水構造物工 式 1 
作業土工 式 1 

床掘り m3 112.1 110
CB210030 床掘り m3 112.1 112 1m以上2m未満

埋戻し m3 126.9 130
CB210410 埋戻し m3 126.9 127 1m未満

側溝工 式 1 
消流雪溝(標準型) B500-H600 m 193.5 194

消流雪溝(標準型) m 193.5 193.5 B500-H600
消流雪溝(止水型) B500-H600 m 14.0 14

消流雪溝(止水型) m 14.0 14.0 B500-H600
止水板(融･流雪溝用) 幅500用 枚 7 7 H300
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用 組 7 7

消流雪溝用蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ500用 枚 111 111
 蓋版 枚 26 26 投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=1.0m)
 蓋版 枚 2 2 止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(車道用 L=0.5m)
 蓋版 枚 12 12 止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(歩道用 L=0.5m)
 蓋版 枚 71 71 車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(L=1.0m)

勾配調整コンクリート m3 5.8 6
コンクリート m3 5.8 5.8 ②18-8-40

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 落蓋型側溝300A m 8.7 9
U型側溝 m 8.7 8.7

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用 枚 16 16
蓋版 枚 15 15 ｺﾝｸﾘｰﾄ　45.0ｋｇ
蓋版 枚 1 1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 　35.6ｋｇ

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B1000×L1000×H2000 箇所 1 1

CB222800 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基 1 1 2970kg
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基 1 1 材料

集水桝蓋 B1000×L1000 枚 1 1
蓋版 枚 1 1 1000×1000用 T-25

路面排水桝 RHM 箇所 7 7
CB222800 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基 7 7 据付､200kgを超え400kg以下

路面排水桝 個 7 7 材料
CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 4.2 4.2 ７×0.6　　両面 180/230×250×600(B)
CB222770 暗渠排水管 m 21.1 21.1 据付､直管､50～150mm

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋 無筋 m3 92.0 92
構造物とりこわし m3 1.6 1.6 鉄筋構造物
構造物とりこわし m3 90.5 90.5 Co舗装版+無筋構造物

舗装版切断 As Co m 720.5 721
CB430510 舗装版切断 m 716.2 716.2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下
CB430510 舗装版切断 m 4.3 4.3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版､15cm以下

舗装版破砕 m2 618.2 618
CB430310 舗装版破砕 m2 618.2 618.2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

運搬処理工 式 1 
殻運搬 鉄筋Co殻 m3 1.6 2

CB227010 殻運搬 m3 1.6 1.6 10.9km以下
殻処分 鉄筋Co殻 m3 1.6 2

処分費 t 3.7 3.7
殻運搬 無筋Co殻 m3 90.5 91 

CB227010 殻運搬 m3 90.5 90.5 10.9km以下
殻処分 無筋Co殻 m3 90.5 91 Co舗装版+無筋構造物

処分費 t 225.5 225.5
殻運搬 As殻 m3 41.5 41

CB227010 殻運搬 m3 41.5 41.5 6.0km以下
殻処分 As殻 m3 41.5 41

処分費 t 97.5 97.5
殻運搬(路面切削) L=6.6km m3 13.1 13

CB430020 殻運搬(路面切削) m3 13.1 13.1 13.5km以下
殻処分 As切削殻 m3 13.1 13

処分費 t 30.8 30.8
現場発生品運搬 回 1 1 

現場発生品及び支給品積込・荷卸し t 0.26 0.26 32ｋｇ×82台
現場発生品及び支給品運搬 t 0.26 0.26 
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舗装 式 1 
舗装工 式 1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部) 式 1 
下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=40cm m2 762.1 762

CB410031 下層路盤(車道・路肩部) m2 762.1 762.1 2層施工
上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm m2 849.3 849

CB410041 上層路盤(車道・路肩部) m2 849.3 849.3 1層施工
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(右側) m2 168.7 169

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 168.7 168.7 W＜1.4
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm(左側) m2 762.1 762

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 762.1 762.1 1.4≦W≦3.0
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm m2 1,902.1 1,900

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 1,902.1 1,902 3.0＜W
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部) 式 1 

凍上抑制層 RC-40 t=7cm m2 73.4 73
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 73.4 73.4 1層施工

凍上抑制層 RC-40 t=15cm m2 4.1 4
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 4.1 4.1 1層施工

下層路盤(歩道部) C-20 t=10cm m2 75.5 76
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 75.5 75.5 1層施工

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F)t=3cm m2 222.6 223
CB410261 表層(歩道部) m2 222.6 222.6 1.4≦W

路面切削工 式 1 
路面切削 全面切削6cm以下 m2 672.1 672

CB430010 路面切削 m2 672.1 672.1
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=3cm m2 383.2 383
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 383.2 383.2 1.4≦W≦3.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(1型進入路) 式 1 
路盤 RC-40 t=25cm m2 22.8 23

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 22.8 22.8 2層施工
表層 ⑤再生密粒度As(13F)t=5cm m2 22.8 23

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 22.8 22.8 W＜1.4
舗装工(叩きｺﾝｸﾘｰﾄ)3型進入路 式 1 

路盤 RC-40 t=20cm m2 2.3 2
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 2.3 2.3 1層施工

表層 ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉②(18-8-40) t=10cm m2 2.3 2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 人力打設､高炉②18-8-40
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(4型進入路) 式 1 
下層路盤 RC-40 t=40cm m2 6.0 6

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 6.0 6.0 2層施工
上層路盤 M-40 t=12cm m2 6.0 6

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 6.0 6.0 1層施工
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm m2 6.0 6

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 6.0 6.0 1.4m未満
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F)t=3cm m2 6.0 6

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 6.0 6.0 1.4m未満
縁石工 式 1 

縁石工 式 1 
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 178.4 178

C種(両面R) m 122.6 122.6 1000-2000mm､150-550kg未満
切下型(両面R) m 13.8 13.8 600mm以下､50kg未満
乗入型(片面R) m 42.0 42.0 600mm以下､50kg未満

区画線工 式 1 
区画線工 式 1 

溶融式区画線 横断歩道､停止線 m 59.3 59
区画線設置 m 52.5 52.5 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm　横断歩道
区画線設置 m 6.8 6.8 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm　停止線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線､外側線 m 591.8 590
区画線設置 m 111.3 111 破線 15cm､常温､白　中央線
区画線設置 m 480.5 481 実線 15cm､常温､白　外側線

道路付属施設工 式 1 
道路付属物工 式 1 

視線誘導標 本 8 8
道路付属物設置工 本 8 8 両面、径φ100

仮設工 式 1 
交通管理工 式 1 

交通誘導警備員 B 人日 92 92
交通誘導警備員B 人日 46 46
交通誘導警備員B 人日 46 46



土　　工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

床　　堀 ＣＡ１ ｍ3 112.1         

掘　　削 ＣＡ２ 〃 610.3         

盛　　土 ＢＡ 〃 37.8          (路床)

路肩盛土 ＢＡ２ 〃 3.3           

埋戻し ＲＡ１ 〃 126.9         

残土処理 〃 535.7         

数 量 集 計 表



種　　別

土　　工

　 床　掘：ＣＡ１

土量計算表より ＝ 94.6

横断工計算書より ＝ 17.5

112.1 112.1 ｍ3

掘　削：ＣＡ２

土量計算表より ＝ 610.3 610.3 ｍ3

盛　土：ＢＡ

土量計算表より ＝ 37.8 37.8 ｍ3

路肩盛土：ＢＡ２

土量計算表より ＝ 3.3 3.3 ｍ3

埋戻し：ＲＡ１

土量計算表より ＝ 114.3

横断工計算書より ＝ 12.6

126.9 126.9 ｍ3

残土処理

＝ 112.1 + 610.3 － 186.7 ＝ 535.7 535.7 ｍ3

流用土

( 37.8 + 3.3 + 126.9 )/ 0.9 ＝ 186.7

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



床　掘：CA1 掘　削：CA2 盛　土：BA 路肩盛土：BA2

測      点 距    離 面   積 平均面積 土工量 面   積 平均面積 土工量 面   積 平均面積 土工量 面   積 平均面積 土工量 面   積 平均面積 土工量 摘    要

No.30 0.000 0.6 3.6 0.2 0.0 0.6

SP.4 4.346 0.4 0.50 2.2 3.9 3.75 16.3 0.3 0.25 1.1 0.0 0.00 0.0 0.5 0.55 2.4

No.31 15.654 0.4 0.40 6.3 2.5 3.20 50.1 0.1 0.20 3.1 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 7.8

EC.4 12.642 0.4 0.40 5.1 2.1 2.30 29.1 0.1 0.10 1.3 0.0 0.00 0.0 0.6 0.55 7.0

No.32 7.358 0.5 0.45 3.3 1.9 2.00 14.7 0.1 0.10 0.7 0.0 0.00 0.0 0.7 0.65 4.8

No.33 20.000 0.4 0.45 9.0 2.1 2.00 40.0 0.1 0.10 2.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.65 13.0

No.34 20.000 0.5 0.45 9.0 2.6 2.35 47.0 0.1 0.10 2.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 12.0

No.35 20.000 0.5 0.50 10.0 3.3 2.95 59.0 0.2 0.15 3.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 12.0

No.36 20.000 0.4 0.45 9.0 2.7 3.00 60.0 0.1 0.15 3.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 12.0

No.37 20.000 0.5 0.45 9.0 3.3 3.00 60.0 0.2 0.15 3.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.45 9.0

No.38 20.000 0.4 0.45 9.0 2.6 2.95 59.0 0.2 0.20 4.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 6.0

N0.39 20.000 0.3 0.35 7.0 2.8 2.70 54.0 0.2 0.20 4.0 0.1 0.05 1.0 0.5 0.40 8.0

KA5 6.818 0.3 0.30 2.0 2.4 2.60 17.7 0.3 0.25 1.7 0.2 0.15 1.0 0.5 0.50 3.4

No.40 13.182 0.4 0.35 4.6 3.6 3.00 39.5 0.3 0.30 4.0 0.0 0.10 1.3 0.4 0.45 5.9

BC.5 12.534 0.5 0.45 5.6 2.9 3.25 40.7 0.3 0.30 3.8 0.0 0.00 0.0 0.6 0.50 6.3

No.41 7.466 0.2 0.35 2.6 1.3 2.10 15.7 0.0 0.15 1.1 0.0 0.00 0.0 0.2 0.40 3.0

SP.5 0.455 0.2 0.20 0.1 1.7 1.50 0.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.30 0.1

EC.5 7.961 0.0 0.10 0.8 0.0 0.85 6.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.20 1.6

No.41+17.639 9.223 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

小計 237.639 94.6 610.3 37.8 3.3 114.3

計 237.639 94.6 610.3 37.8 3.3 114.3

土　 量　 計　 算　 表
埋戻し：RA1



カルバート工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

ボックスカルバート RC-600×600×2000 ｍ 12.0          

土　工

床　掘 ｍ3 17.5          

埋戻し ｍ3 12.6          

残　土 ｍ3 3.5           

基礎工

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②(18-8-40) ｍ3 1.1           

型枠 ｍ2 2.3           

基礎砕石 再生砕石40mm以下　t=15cm ｍ2 11.5          

数 量 集 計 表



種　　別

6号ボックス 土　工

カルバート 延長 L＝5.5ｍ平均掘削深 H＝1.31ｍ

・床　掘（土砂）

=( 3.09 + 1.78 )/ 2 × 1.31 × 5.5 ＝ 17.5 17.5 ｍ3

・埋戻し

=( 0.78 × 0.82 + 0.98 × 0.25 )× 5.5 ＝ 4.9

17.5 - 4.9 ＝ 12.6 12.6 ｍ3

・残　土

17.5 － 12.6 / 0.9 ＝ 3.5 3.5 ｍ3

ボックスカルバート　600×600 （二次製品） 12.0 ｍ

基礎工

・コンクリート②(18-8-40)

Ｖ ＝ 0.98 × 0.10 × 11.70 ＝ 1.14 1.1 ｍ3

・型　　枠

Ａ ＝ 0.10 × 11.70 × 2 ＝ 2.34 2.3 ｍ2

・基礎砕石（再生砕石40mm以下　t=15cm）

Ａ ＝ 0.98 × 11.70 ＝ 11.46 11.5 ｍ2

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



排　水　工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

消流雪溝工

消流雪溝 B 500-H 600(標準型) ｍ 193.5         

B 500-H 600(止水型) ｍ 14.0          

止水板 B 500用　Ｈ=300 枚 7             側溝縦断図より

バイパス網 B 500用 組 7             止水側溝 1個(2m)/1枚

消流雪溝用蓋版 投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500型歩道用 L=1.0m) 組 26            蓋版配置図より

止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500型車道用 L=0.5m) 枚 2             〃

止水型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(500型歩道用 L=0.5m) 〃 12            〃

車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(500型 L=1.0m) 〃 71            〃

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 消流雪溝 500型 ｍ3 5.8           0.28 m3/10m

側　溝　工 落蓋型側溝 US3-B-300A L=2.0m ｍ 8.7           

同上蓋版 300A型用ｺﾝｸﾘｰﾄ L=0.5m 枚 15            FC3-B-B360型

300A型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=1.0m 枚 1             FG3-B1-B360型

集水桝工

L-6号桝 B 1000×L 1000×H 2000 基 1             2970kg/基

基礎砕石 再生砕石最大粒径40mm　t=20cm m2 2.0           

桝用グレーチング蓋 1000×1000用(T-25：4分割)、受枠共 組 1             

路面排水桝 基 7             

VP管φ150 ｍ 21.1          

数 量 集 計 表



番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数

左 NO.40 + 14.4 右

～NO.41 + 2.4 8.70

左 計 8.70 左 計 左 計 左 計

右 計 右 計 0.00 右 計 右 計

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (0.5 m/枚) 15枚 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 (0.5 m/枚)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (1.0 m/枚) 1枚 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (1.0 m/枚)

合　計 8.70m 合　計 0.00m 合　計 合　計

延 長 調 書

落蓋型側溝300A 自由勾配側溝　300×400

測　　点 測　　点 測　　点 測　　点



番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数

左 NO.30 + 7.8 右 右 右

～NO.40 + 14.3 207.50

左 計 207.50 左 計 左 計 左 計

右 計 右 計 0.00 右 計 0.00 右 計 0.00

止水型　計 14.00m 止水型　計 止水型　計 止水型　計

標準型　計 193.50m 標準型　計 標準型　計 標準型　計

合　計 207.50m 合　計 0.00m 合　計 0.00m 合　計 0.00m

測　　点 測　　点 測　　点 測　　点

延 長 調 書

消流雪溝　500×600 消流雪溝　500×700 消流雪溝　500×800 消流雪溝　500×900



追加距離 区間長 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 平 均 厚 面　　積

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

左側 0.000 0.050

12.445 0.050 0.050 0.622

13.417 0.050 0.050 0.670

6.837 0.062 0.056 0.382

20.000 0.076 0.069 1.380

20.000 0.062 0.069 1.380

20.000 0.050 0.056 1.120

20.000 0.054 0.052 1.040

20.000 0.050 0.052 1.040

20.000 0.059 0.054 1.080

20.000 0.050 0.054 1.080

6.818 0.050 0.050 0.340

13.693 0.050 0.050 0.684

13.532 0.050 0.050 0.676

0.720 0.051 0.050 0.036

L＝ A＝
207.462 0.28 m3/10m 11.530

ΣL= ΣA=

207.462 11.530

Ｖ＝ 11.530 ×0.5　　　＝ 5.765 m3

合計

勾配調整コンクリート計算書（消流雪溝500型）

測点

小　　計

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ



種　　別

排 水 工

（右　　側） 路面排水桝（VPφ150） N= 7 基

NO.32+13.5 ＝ 2.9

NO.34+3.5 ＝ 2.9

NO.35+7.5 ＝ 2.9

NO.36+17.5 ＝ 2.9

NO.38+2.5 ＝ 2.9

NO.39+11.5 ＝ 2.9

NO.41+3.8 ＝ 3.7

ΣL ＝ 21.1

路面排水桝 N ＝ 7 7 基

VP管φ150 ΣL ＝ 21.1 21 m

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



種　　別

集水桝工 Ｂ Ｌ Ｈ 壁厚 底版厚

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 1000 × 1000 × 2000 150 150

 ・躯体コンクリート②(18-8-40)

 Ｖ  ＝ 1.300 × 1.300 × 2.150  － 1.000 × 1.000 × 2.000

 ＝ 1.633 1.633  ｍ3

 ・同上型枠

 Ａ1  ＝ 1.300 × 2.150 × 2  ＝ 5.5

 Ａ2  ＝ 1.300 × 2.150 × 2  ＝ 5.5

 Ａ3  ＝ 1.000 × 2.000 × 2  ＝ 4.0

 Ａ4  ＝ 1.000 × 2.000 × 2  ＝ 4.0

Σ Ａ  ＝ 19.0 19.0  ｍ2

・基礎砕石：再生砕石最大粒径40mm　t=20cm

Ａ ＝ 1.400 × 1.400 ＝ 1.96 2.0 ｍ2

・桝用グレーチング蓋(T-25：4分割)、受枠共

1000 × 1000 用 ＝ 1 1 組

 ・足掛金具(300×φ19)  ＝ 5 5  個

プレキャスト集水桝に含む

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

L-６号桝

（単位：mm）



500 型

10 ｍ当たり

側溝設置 調　整 基　礎

Ｗ1 Ｗ2 2.0ｍ/個 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｂ Ｈ kg／個 ｍｍ ｍｍ 個 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ3

500× 600 715 740 740 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 700 780 740 740 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 800 845 740 740 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 900 1,040 770 770 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 1,000 1,120 770 770 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 1,100 1,200 770 770 5 0.5 0.7 2.0 0.7

〃 1,200 1,390 790 790 5 0.5 0.7 2.0 0.7

　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ： ②（18－8－40)   　《 数量は 10 ｃｍ等厚として算出 》

　　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ： ②（18－8－40）　　 　　ｔ＝ 10 ｃｍ 1.0ｍ/枚 142 kg

　　基　礎　材 ： 再生砕石（最大粒径40mm）ｔ＝ 10 ｃｍ 0.5ｍ/枚 57 kg

1.0ｍ/枚 79 kg

1.0ｍ/枚 61 kg

0.5ｍ/枚 27 kg

0.5ｍ/枚 27 kg

投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（歩道用）

止水側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（車道用）

基礎型枠 基礎材

止水側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（歩道用）

消流雪溝（上部バイパス式）

車道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

歩道用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

投雪口用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（車道用）

呼び名 参考重量
寸　　法



名　　　称

種　　別

　　※ 10  ｍ当り数量

落 蓋 側 溝 300A型　　Ｌ＝2.0ｍ　　参考重量　Ｗ＝318kg/個 ＝ 4.99 個

基 礎 砕 石 再生砕石最大粒径40mm　t=10cm

0.56 × 10.00 ＝ 5.60 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

落蓋側溝

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

346

560
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25
5

コンクリート蓋

再生砕石最大粒径40mm



名　　　称

種　　別

　　※ 10  ｍ当り数量

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 600×600　　Ｌ＝2.0ｍ　　参考重量　Ｗ＝1,390kg/個 ＝ 5.00 個

基礎コンクリート ②(18-8-40)

0.10 × 0.98 × 10.00 ＝ 0.98 ｍ3

基 礎 型 枠 0.10 × 2 × 10.00 ＝ 2.0 ｍ2

基 礎 砕 石 再生砕石最大粒径40mm　t=15cm

0.98 × 10.00 ＝ 9.80 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

ボックスカルバート

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

600

6
00

980

10
0

15
0

(18-8-40)

基礎コンクリート　2

再生砕石最大粒径40mm



名　　　称

種　　別

　　※ 100  ｍ当り数量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R)車両乗入用　L=2.0m　参考重量　W=296kg/個 ＝ 50.00 個

敷モルタル 1:3

0.01 × 0.24 × 100.00 ＝ 0.24 ｍ3

基礎コンクリート ②(18-8-40)

( 0.19 + 0.16 )/ 2.00 × 0.5 + 0.16 ×

0.37 - 0.24 × 0.1 ＝ 0.123

0.123 × 100 ＝ 12.30 ｍ3

基 礎 型 枠 ( 0.19 ＋ 0.16 )× 100.00 ＝ 35.0 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸＣ種

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量
16
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C種(両面R)

18-8-40

歩車道境界ブロック

コンクリート 2

敷モルタル（1:3）



名　　　称

種　　別

　　※ 100  ｍ当り数量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(両面R)切下型　L=0.6m　参考重量　W=41kg/個 ＝ 166.70 個

敷モルタル 1:3

0.01 × 0.21 × 100.00 ＝ 0.21 ｍ3

基礎コンクリート ②(18-8-40)

( 0.19 + 0.16 )/ 2.00 × 0.5 + 0.16 ×

0.37 - 0.21 × 0.1 ＝ 0.126

0.126 × 100 ＝ 12.60 ｍ3

基 礎 型 枠 ( 0.19 ＋ 0.16 )× 100.00 ＝ 35.0 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（切下型）

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

870

1
90

20

500 200 170

16
0

舗装+上層路盤

下層路盤

横断歩道部(片面R)

歩車道境界ブロック

18-8-40

コンクリート 2

敷モルタル（1:3）



名　　　称

種　　別

　　※ 100  ｍ当り数量

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R)乗入型　L=0.6m　参考重量　W=40kg/個 ＝ 166.70 個

敷モルタル 1:3

0.01 × 0.21 × 100.00 ＝ 0.21 ｍ3

基礎コンクリート ②(18-8-40)

( 0.19 + 0.16 )/ 2.00 × 0.5 + 0.16 ×

0.37 - 0.21 × 0.1 ＝ 0.126

0.126 × 100 ＝ 12.60 ｍ3

基 礎 型 枠 ( 0.19 ＋ 0.16 )× 100.00 ＝ 35.0 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入型）

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量

16
0

500

870

19
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200 170

30
舗装+上層路盤

下層路盤

車両乗入部(片面R)

歩車道境界ブロック

18-8-40

コンクリート 2

敷モルタル（1:3）



名　　　称

種　　別

　　※ 10  個当り数量

路面排水桝 路面排水桝　参考重量　W=286kg/個 ＝ 10.00 個

敷モルタル 1:3

0.60 × 0.60 × 0.03 × 10 ＝ 0.11 ｍ3

基 礎 砕 石 再生砕石最大粒径40mm　t=15cm

0.70 × 0.70 × 10 ＝ 4.90 ｍ2

　単　位　数　量　計　算　書　

略　　　　　　　　　　　　　　　　図

路面排水桝

計　　　　　　 算　　　　　　 式 数　　量
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再生砕石



構 造 物 撤 去 工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

As舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 716.2 

Co舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 4.3 

As舗装版取壊し t=10cm以下 ｍ2 618.2 

As殻運搬 ｍ3 41.5 

殻処分 t 97.5 

Co舗装版取壊し t=10cm以下 ｍ2 40.1 無筋Co

Co殻運搬 ｍ3 4.0 

殻処分 t 9.4 

既設Co構造物取壊し

鉄筋構造物 ｍ3 1.6 

t 3.7 

無筋構造物 ｍ3 86.5 

t 216.1 

数 量 集 計 表



(左　側)

工　　種 形状寸法 延　長（ｍ） 体　積（ｍ3） 重　量（t） 摘　　要

落蓋型側溝300 鉄筋構造物 9.8 0.88

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ500 〃 5.7 0.34

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ600 〃 3.5 0.25

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 〃 1.7 0.09

計 20.7 1.56 3.67

現場打側溝⑥ 無筋構造物 37.4 10.10

現場打側溝⑨ 〃 53.4 12.28

現場打側溝⑩ 〃 37.9 11.37

現場打側溝⑪ 〃 50.2 17.57

現場打暗渠⑤ 〃 12.4 4.34

現場打暗渠⑧ 〃 10.3 4.02

現場打暗渠⑨ 〃 4.4 2.20

現場打暗渠⑩ 〃 7.3 2.19

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 〃 88.6 20.38

門 柱 ② 〃 2.0 1.20

門 柱 ④ 〃 2.0 0.80

計 305.9 86.45 216.13

撤 去 工 集 計 表



(左　側)

工　　種 延長（ｍ） 備　考

NO. 30 + 1.3 ～ NO. 32 + 14.0 現場打側溝⑨ 53.4

NO. 30 + 18.5 ～ NO. 31 + 4.8 AS舗装版切断 t＝3cm 5.9 1型進入路①-11

AS舗装版取壊し t＝3cm 2.8 （ｍ2）

NO. 32 + 14.0 ～ NO. 32 + 16.2 現場打側溝⑥ 2.6

NO. 32 + 14.0 ～ NO. 32 + 16.2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 2.2

NO. 32 + 16.5 門 柱 ② 1.0 （基）

NO. 32 + 16.6 ～ NO. 33 + 1.3 現場打暗渠⑧ 4.7

NO. 33 + 1.3 門 柱 ② 1.0 （基）

NO. 33 + 1.3 ～ NO. 33 + 12.1 現場打側溝⑩ 10.8

NO. 33 + 1.5 ～ NO. 33 + 11.7 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 10.2

NO. 33 + 12.1 ～ NO. 33 + 15.6 現場打暗渠⑤ 3.5

NO. 33 + 15.6 ～ NO. 34 + 9.2 現場打側溝⑩ 13.7

NO. 34 + 9.2 ～ NO. 34 + 13.4 現場打暗渠⑤ 4.2

NO. 34 + 9.3 ～ NO. 34 + 13.4 AS舗装版切断 t＝3cm 4.5 1型進入路①-13

AS舗装版取壊し t＝3cm 20.3 （ｍ2）

NO. 34 + 13.4 ～ NO. 35 + 0.9 現場打側溝⑩ 7.5

NO. 34 + 13.4 ～ NO. 35 + 1.5 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 11.8

NO. 34 + 14.3 ～ NO. 34 + 18.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断 t＝10cm 4.3 3型進入路③-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し t＝10cm 7.6 （ｍ2）

NO. 35 + 0.9 ～ NO. 35 + 5.7 現場打暗渠⑤ 4.7

NO. 35 + 2.0 ～ NO. 35 + 11.3 ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し t＝10cm 15.5 3型進入路③-3（ｍ2）

NO. 35 + 5.7 ～ NO. 35 + 11.5 現場打側溝⑩ 5.9

NO. 35 + 11.1 ～ NO. 35 + 14.5 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ500 5.7

NO. 35 + 11.5 ～ NO. 35 + 17.1 現場打暗渠⑧ 5.6

NO. 35 + 17.1 ～ NO. 37 + 11.9 現場打側溝⑥ 34.8

NO. 36 + 16.7 ～ NO. 36 + 18.3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 4.7

NO. 36 + 17.1 ～ NO. 37 + 2.3 AS舗装版切断 t＝3cm 2.7 1型進入路①-14

AS舗装版取壊し t＝3cm 22.0 （ｍ2）

撤　去　工　調　書

側　　点



(左　側)

工　　種 延長（ｍ） 備　考

NO. 37 + 2.3 ～ NO. 37 + 11.4 ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し t＝10cm 17.0 3型進入路③-4（ｍ2）

NO. 37 + 11.3 ～ NO. 37 + 13.9 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 5.0

NO. 37 + 11.8 ～ NO. 37 + 14.2 落蓋型側溝300 4.9

NO. 37 + 11.9 ～ NO. 37 + 16.4 現場打暗渠⑨ 4.4

NO. 37 + 12.1 ～ NO. 38 + 3.4 AS舗装版切断 t＝7cm 6.9 4型進入路④-4

AS舗装版取壊し t＝7cm 42.6 （ｍ2）

NO. 37 + 16.4 ～ NO. 38 + 3.7 現場打暗渠⑩ 7.3

NO. 38 + 1.7 ～ NO. 38 + 3.7 落蓋型側溝300 4.9

NO. 38 + 2.1 ～ NO. 39 + 16.9 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 38.3

NO. 38 + 3.7 ～ NO. 40 + 14.1 現場打側溝⑪ 50.2

NO. 39 + 16.8 門 柱 ④ 1.0 （基）

NO. 40 + 1.6 門 柱 ④ 1.0 （基）

NO. 40 + 1.8 ～ NO. 40 + 12.9 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 16.4

NO. 40 + 13.5 ～ NO. 40 + 14.4 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ600 3.5

NO. 41 + 3.0 ～ NO. 41 + 4.6 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（横断歩道用） 1.7

側　　点



(左　側)

工　　種 延長（ｍ） 備　考

左側合計 落蓋型側溝300 9.8

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ500 5.7

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ600 3.5

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（横断歩道用） 1.7

現場打側溝⑥ 37.4

現場打側溝⑨ 53.4

現場打側溝⑩ 37.9

現場打側溝⑪ 50.2

現場打暗渠⑤ 12.4

現場打暗渠⑧ 10.3

現場打暗渠⑨ 4.4

現場打暗渠⑩ 7.3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀 88.6

門 柱 ② 2.0 （基）

門 柱 ④ 2.0 （基）

3型進入路 ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断 t＝10cm 4.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し t＝10cm 40.1 （ｍ2）

1型進入路 AS舗装版切断 t＝3cm 13.1

AS舗装版取壊し t＝3cm 45.1 （ｍ2）

4型進入路 AS舗装版切断 t＝7cm 6.9

AS舗装版取壊し t＝7cm 42.6 （ｍ2）



種　　別

門柱 既設コンクリート構造物取壊し

（左　　側） ②無筋構造物

門 柱 ② （Ｂ600×Ｗ570×Ｈ1800）

v ＝ 0.6 × 0.57 × 1.8 ＝ 0.62 0.6 ｍ3

Ｗ ＝ 0.6 × 2.35 t/ｍ3 ＝ 1.4 1.4 t

門 柱 ④ （Ｂ480×Ｗ450×Ｈ1800）

v ＝ 0.48 × 0.45 × 1.8 ＝ 0.39 0.4 ｍ3

Ｗ ＝ 0.4 × 2.35 t/ｍ3 ＝ 0.9 0.9 t

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



種　　別

構造物取壊し工

As舗装版取壊し（舗装版取壊し計画図より）

車道舗装版取壊し t= 7 cm ＝ 530.5 530.5 ｍ2

As舗装版切断工 15cm以下 （舗装版取壊し計画図より） ＝ 696.2 696.2 ｍ

舗装版取り壊し（撤去工調書より）

１型進入路部 t= 3 cm ＝ 45.1

４型進入路部 t= 7 cm ＝ 42.6

87.7

As舗装版切断工 15cm以下 （撤去調書より）

１型進入路部 ＝ 13.1

４型進入路部 ＝ 6.9

20.0

舗装版取壊し 合計 530.5 + 87.7 ＝ 618.2 618.2 ｍ2

舗装版切断工 合計 696.2 + 20.0 ＝ 716.2 716.2 ｍ

面積 Ａ ＝ 618.2

体積 Ｖ ＝ 530.5 × 0.07 ＝ 37.14

＝ 45.1 × 0.03 ＝ 1.35

＝ 42.6 × 0.07 ＝ 2.98

41.47 41.5 ｍ3

重量 Ｗ ＝ 41.47 × 2.35 t/m3 ＝ 97.45 97.5 t

Co舗装版取り壊し（撤去工調書より）

３型進入路部 t= 10 cm ＝ 40.1

Co舗装版切断工 15cm以下 （撤去調書より）

３型進入路部 ＝ 4.3 4.3 ｍ

面積 Ａ ＝ 40.1 40.1 ｍ2

体積 Ｖ ＝ 40.1 × 0.10 ＝ 4.01 4.0 ｍ3

重量 Ｗ ＝ 4.01 × 2.35 t/m3 ＝ 9.42 9.4 t

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



舗　装　工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

車道部舗装

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F)t= 3cm ｍ2 1,902.1       

〃 ②再生密粒度As(13) t= 4cm(左側) 〃 762.1         1.4≦W≦3.0

〃 ②再生密粒度As(13) t= 4cm(右側) 〃 168.7         W≦1.4

上層路盤工   粒調砕石(M-40) 　t=12cm 〃 849.3         

下層路盤工   再生砕石(RC-40)　t=40cm 〃 762.1         

歩道部舗装

表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F)t= 3cm ｍ2 222.6         

路　盤　工 切込砕石(20mm以下) t=10cm 〃 75.5          

凍上抑制層 再生砕石（RC-40）　t=15cm 〃 4.1           

〃 再生砕石（RC-40）　t= 7cm 〃 73.4          

路面切削工 平均切削深さt=2cm ｍ2 672.1         

殻運搬 ｍ3 13.1          

t 30.8          13.1×2.35

オーバーレイ工 ②再生密粒度As(13) t= 3cm ｍ2 383.2         オーバレイ（表層）

数 量 集 計 表



種　　別

舗　装　工

車道部舗装

表　層　工：⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

舗装計算書(左側車道）より ＝ 903.0

舗装計算書(右側車道）より ＝ 852.0

終点部詳細図より ＝ 147.1

ΣＡ ＝ 1902.1 1902.1 ｍ2

表　層　工：②再生密粒度As(13)　t=4cm

舗装計算書（左側車道）より 1.4≦W≦3.0 ＝ 762.1 762.1 ｍ2

舗装計算書（右側車道）より W≦1.4 ＝ 168.7 168.7 ｍ2

表　層　工：②再生密粒度As(13)　平均厚 t= 3.0 cm

オーバーレイ工（舗装路盤工計画図より） ＝ 383.2 383.2 ｍ2

上層路盤工：粒調砕石(M-40)　t=12cm

舗装計算書（左側車道）より ＝ 762.1

舗装計算書（右側車道）より ＝ 87.2

ΣＡ ＝ 849.3 849.3 ｍ2

下層路盤工：再生砕石(RC-40)　t=40cm

舗装計算書（左側車道）より ＝ 762.1

ΣＡ ＝ 762.1 762.1 ｍ2

路面切削工：平均切削深さ t=2cm

525.0 ＋ 147.1 ＝ 672.1 672.1 ｍ2

殻運搬 9.0 ＋ 4.1 ＝ 13.1 13.1 ｍ3

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



種　　別

舗　装　工

歩道部舗装

表　層　工：⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm

舗装計算書（歩道）より ＝ 331.0

乗入部舗装控除分（進入路計算書より） ＝ -108.4

222.6 222.6 m2

路　盤　工：切込砕石(C-20)　t=10cm

舗装計算書（歩道）より ＝ 126.0

乗入部舗装控除分（進入路計算書より） ＝ -50.5

75.5 75.5 m2

凍上抑制層：再生砕石(RC-40)　t=15cm

舗装計算書（歩道）より ＝ 54.6

乗入部舗装控除分（進入路計算書より） ＝ -50.5

4.1 4.1 m2

凍上抑制層：再生砕石(RC-40)　t=7cm

舗装計算書（歩道）より ＝ 73.4 73.4 m2

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



種　　別

路面切削工

　 舗装取壊し（車道）：Ｗ

切削・オーバレイ計算表より ＝ 530.5 530.5 ｍ2

路面切削工

車道

面積：ＳＷ（舗装路盤工計画図より） ＝ 525.0 m2

体積：ＳＡ（切削・オーバレイ計算表より） ＝ 9.0 m3

重量 Ｗ ＝ 9.0 × 2.35 t/m3 ＝ 21.15 ｔ 21.2 t

平均切削厚 ｔ ＝ 9.0 ／ 525.0 ＝ 0.017 ｍ 0.02 ｍ

終点部詳細図より

面積 ＝ 147.1 m2

平均切削厚 ｔ ＝ (0.036 + 0.020) / 2 ＝ 0.028 ｍ 0.03 ｍ

体積 147.1 × 0.028 ＝ 4.1 m3

重量 Ｗ ＝ 4.1 × 2.35 t/m3 ＝ 9.64 ｔ 9.6 t

オーバーレイ工

面積：ＯＷ（舗装路盤工計画図より） ＝ 383.2

体積：ＯＡ（切削・オーバレイ計算表より） ＝ 10.6

平均切削厚 ｔ ＝ 10.6 ／ 383.2 ＝ 0.028 ｍ 0.03 ｍ

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



測      点 距    離 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 摘    要

No.30 0.000 4.97 0.50 0.50 0.50

SP.4 4.346 5.00 4.99 21.7 0.50 0.50 2.2 0.50 0.50 2.2 0.50 0.50 2.2

No.31 15.654 4.49 4.75 74.4 0.50 0.50 7.8 0.50 0.50 7.8 0.50 0.50 7.8

EC.4 12.642 3.77 4.13 52.2 0.50 0.50 6.3 0.50 0.50 6.3 0.50 0.50 6.3

No.32 7.358 3.75 3.76 27.7 0.62 0.56 4.1 0.62 0.56 4.1 0.62 0.56 4.1

No.33 20.000 3.75 3.75 75.0 2.07 1.35 27.0 2.07 1.35 27.0 2.07 1.35 27.0

No.34 20.000 3.75 3.75 75.0 3.27 2.67 53.4 3.27 2.67 53.4 3.27 2.67 53.4

No.35 20.000 3.75 3.75 75.0 4.42 3.85 77.0 4.42 3.85 77.0 4.42 3.85 77.0

No.36 20.000 3.75 3.75 75.0 4.67 4.55 91.0 4.67 4.55 91.0 4.67 4.55 91.0

No.37 20.000 3.75 3.75 75.0 4.52 4.60 92.0 4.52 4.60 92.0 4.52 4.60 92.0

No.38 20.000 3.75 3.75 75.0 4.62 4.57 91.4 4.62 4.57 91.4 4.62 4.57 91.4

N0.39 20.000 3.75 3.75 75.0 5.67 5.15 103.0 5.67 5.15 103.0 5.67 5.15 103.0

KA5 6.818 3.75 3.75 25.6 5.87 5.77 39.3 5.87 5.77 39.3 5.87 5.77 39.3

No.40 13.182 3.75 3.75 49.4 6.20 6.04 79.6 6.20 6.04 79.6 6.20 6.04 79.6

BC.5 12.534 3.75 3.75 47.0 3.79 5.00 62.7 3.79 5.00 62.7 3.79 5.00 62.7

No.41 7.466 3.75 3.75 28.0 1.43 2.61 19.5 1.43 2.61 19.5 1.43 2.61 19.5

SP.5 0.455 3.75 3.75 1.7 1.29 1.36 0.6 1.29 1.36 0.6 1.29 1.36 0.6

EC.5 7.961 4.11 3.93 31.3 0.00 0.65 5.2 0.00 0.65 5.2 0.00 0.65 5.2

No.41+17.639 9.223 0.00 2.06 19.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

小計 237.639 903.0 762.1 762.1 762.1

計 237.639 903.0 762.1 762.1 762.1

表層工：⑤再生密粒度As(13F) 表層工：②再生密粒度As(13)

舗　 装　 計　 算　 表 （左側車道）
基面整正下層路盤工：再生砕石(RC-40)上層路盤工：粒調砕石(M-40)



測      点 距    離 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 摘    要

No.30 0.000 3.25 3.25 0.00 0.00

SP.4 4.346 3.25 3.25 14.1 3.25 3.25 14.1 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

No.31 15.654 3.25 3.25 50.9 1.71 2.48 38.8 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

EC.4 12.642 3.25 3.25 41.1 0.98 1.35 17.1 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

No.32 7.358 3.25 3.25 23.9 0.58 0.78 5.7 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

No.33 20.000 3.25 3.25 65.0 0.50 0.54 10.8 0.50 0.25 5.0 0.87 0.44 8.8

No.34 20.000 3.25 3.25 65.0 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

No.35 20.000 3.25 3.25 65.0 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

No.36 20.000 3.25 3.25 65.0 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

No.37 20.000 3.25 3.25 65.0 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

No.38 20.000 3.28 3.27 65.4 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

N0.39 20.000 4.13 3.71 74.2 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.87 0.87 17.4

KA5 6.818 4.42 4.28 29.2 0.50 0.50 3.4 0.50 0.50 3.4 0.87 0.87 5.9

No.40 13.182 4.75 4.59 60.5 0.50 0.50 6.6 0.50 0.50 6.6 0.87 0.87 11.5

BC.5 12.534 4.75 4.75 59.5 0.50 0.50 6.3 0.50 0.50 6.3 0.87 0.87 10.9

No.41 7.466 4.75 4.75 35.5 0.50 0.50 3.7 0.50 0.50 3.7 0.87 0.87 6.5

SP.5 0.455 4.75 4.75 2.2 0.50 0.50 0.2 0.50 0.50 0.2 0.87 0.87 0.4

EC.5 7.961 5.99 5.37 42.8 0.00 0.25 2.0 0.00 0.25 2.0 0.00 0.44 3.5

No.41+17.639 9.223 0.00 3.00 27.7 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

小計 237.639 852.0 168.7 87.2 151.9

計 237.639 852.0 168.7 87.2 151.9

舗　 装　 計　 算　 表 （右側車道）
表層工：⑤再生密粒度As(13F) 表層工：②再生密粒度As(13) 上層路盤工：粒調砕石(M-40) 基面整正



測      点 距    離 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 摘    要

No.32+7.3 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

No.33 12.700 2.06 1.03 13.1 1.91 0.96 12.2 1.91 0.96 12.2 0.00 0.00 0.0

No.34 20.000 2.06 2.06 41.2 1.06 1.49 29.8 0.56 1.24 24.8 0.50 0.25 5.0

No.35 20.000 2.06 2.06 41.2 0.50 0.78 15.6 0.00 0.28 5.6 0.50 0.50 10.0

No.36 20.000 2.06 2.06 41.2 0.50 0.50 10.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 10.0

No.37 20.000 2.06 2.06 41.2 0.50 0.50 10.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 10.0

No.38 20.000 2.06 2.06 41.2 0.50 0.50 10.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 10.0

N0.39 20.000 2.06 2.06 41.2 0.50 0.50 10.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 10.0

KA5 6.818 2.06 2.06 14.0 0.50 0.50 3.4 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 3.4

No.40 13.182 2.06 2.06 27.2 0.50 0.50 6.6 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 6.6

BC.5 12.534 1.66 1.86 23.3 1.51 1.01 12.7 1.19 0.60 7.5 0.32 0.41 5.1

No.41 7.466 0.00 0.83 6.2 0.00 0.76 5.7 0.00 0.60 4.5 0.50 0.41 3.1

SP.5 0.455 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.50 0.50 0.2

小計 173.155 331.0 126.0 54.6 73.4

計 173.155 331.0 126.0 54.6 73.4

舗　 装　 計　 算　 表 （歩　道）
表層工：⑦再生細粒度As(13F) 路盤工：切込砕石（C-20） 凍上抑制層：再生砕石（RC-40）t=15cm 凍上抑制層：再生砕石（RC-40）t=7cm



測      点 距    離 延　長 平均延長 面　積 面   積 平均面積 体　積 面   積 平均面積 体　積 摘    要

No.30 0.000 0.9 0.1 0.1

SP.4 4.346 0.8 0.85 3.7 0.1 0.10 0.4 0.1 0.10 0.4

No.31 15.654 1.0 0.90 14.1 0.0 0.05 0.8 0.1 0.10 1.6

EC.4 12.642 0.9 0.95 12.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.6

No.32 7.358 0.6 0.75 5.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No.33 20.000 1.9 1.25 25.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

No.34 20.000 2.5 2.20 44.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 1.0

No.35 20.000 3.0 2.75 55.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

No.36 20.000 3.1 3.05 61.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

No.37 20.000 3.0 3.05 61.0 0.1 0.05 1.0 0.1 0.10 2.0

No.38 20.000 3.1 3.05 61.0 0.0 0.05 1.0 0.1 0.10 2.0

N0.39 20.000 3.0 3.05 61.0 0.1 0.05 1.0 0.0 0.05 1.0

KA5 6.818 3.0 3.00 20.5 0.1 0.10 0.7 0.0 0.00 0.0

No.40 13.182 4.4 3.70 48.8 0.0 0.05 0.7 0.0 0.00 0.0

BC.5 12.534 2.3 3.35 42.0 0.1 0.05 0.6 0.0 0.00 0.0

No.41 7.466 0.9 1.60 11.9 0.1 0.10 0.7 0.0 0.00 0.0

SP.5 0.455 0.9 0.90 0.4 0.1 0.10 0.0 0.0 0.00 0.0

EC.5 7.961 0.0 0.45 3.6 0.2 0.15 1.2 0.0 0.00 0.0

No.41+17.639 9.223 0.0 0.00 0.0 0.0 0.10 0.9 0.0 0.00 0.0

小計 237.639 530.5 9.0 10.6

計 237.639 530.5 9.0 10.6

オーバレイ（表層）：ＯＡ舗装取壊し（車道）：Ｗ 切削面積（車道）：ＳＡ

切削・オーバレイ 計 算 表



進 入 路 工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

１型進入路

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 5cm ｍ2 22.8

路　盤　工   再生砕石(RC-40)　 t=25cm 〃 22.8

３型進入路

表　層　工 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(18-8-40)　 t=10cm ｍ2 2.3           

路　盤　工   再生砕石(RC-40)　 t=20cm 〃 2.3           

４型進入路

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm ｍ2 6.0           

〃 ②再生密粒度As(13)  t= 4cm 〃 6.0           

上層路盤工   粒調砕石(M-40)　　t=12cm 〃 6.0           

下層路盤工   再生砕石(RC-40)　 t=40cm 〃 6.0           

数 量 集 計 表



種　　別

進入路工

（左　　側） 1型進入路

NO.30+18.9～NO.31+4.9 6.00 × 0.50 ＝ 3.00

NO.32+17.2～NO.33+1.2 4.00 × 0.50 ＝ 2.00

NO.33+13.0～NO.33+17.0 4.00 × 0.50 ＝ 2.00

NO.34+9.4～NO.34+13.9 4.50 × 0.50 ＝ 2.25

NO.35+1.6～NO.35+5.6 4.00 × 0.50 ＝ 2.00

NO.35+15.4～NO.35+19.4 4.00 × 0.50 ＝ 2.00

NO.36+18.4+～NO.37+2.4 4.00 × 0.50 ＝ 2.00

NO.39+16.0+～NO.40+1.5 6.00 × 0.50 ＝ 3.00

NO.40+13.8～NO.41+2.8 9.00 × 0.50 ＝ 4.50

Ａ ＝ 22.75 22.8 ㎡

3型進入路

NO.34+13.9～NO.34+18.4 4.50 × 0.50 ＝ 2.25

Ａ ＝ 2.25 2.3 ｍ2

4型進入路

NO.37+15.0～NO.38+7.0 12.00 × 0.50 ＝ 6.00

Ａ ＝ 6.00 6.0 ｍ2

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



縁　石　工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

歩車道境界ブロック Ｃ種（両面Ｒ） ｍ 122.6         

切下型（両面Ｒ） ｍ 13.8          

乗入型（片面Ｒ） ｍ 42.0          

数 量 集 計 表



名　称

（単位：ｍ）

延　　長 延　　長

～ NO.33+0.4 13.1        

～ NO.34+10.8 24.4        

～ NO.35+11.5 14.7        

～ NO.36+19.0 21.5        

～ NO.37+6.8 1.8         

～ NO38+4.3 11.5        

～ NO.38+17.8 7.3         

～ NO.39+17.4 13.5        

～ NO.41+0.9 14.8        

小　計 -          小　計 122.6       

合　計 単位（ｍ） 122.6       

NO.37+12.8

NO.38+10.3

NO.39+3.8

NO.40+4.2

延　 長 　調 　書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸＣ種（両面Ｒ）

測　　　点 測　　　点

左　　側 右　　側

NO.37+5.0

NO.35+17.5

NO.34+16.8

NO.33+6.4

NO.32+7.3



名　称

（単位：ｍ）

延　　長 延　　長

～ NO.41+4.6 1.8         ～ NO.38+10.3 6.0         

～ NO.41+7.6 6.0         

小　計 1.8         小　計 12.0        

合　計 単位（ｍ） 13.8        

延　 長 　調 　書

NO.38+4.3

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下型（両面Ｒ）

左　　側 右　　側

測　　　点 測　　　点

NO.41+2.9

NO.41+0.9



名　称

（単位：ｍ）

延　　長 延　　長

～ NO.33+6.4 6.0         

～ NO.34+16.8 6.0         

～ 35+17.5 6.0         

～ NO.37+5.0 6.0         

～ NO.37+12.8 6.0         

～ NO.39+3.8 6.0         

～ NO.40+4.2 6.0         

小　計 -          小　計 42.0        

合　計 単位（ｍ） 42.0        

NO.34+10.8

NO.35+11.5

NO.36+19.0

NO.37+6.8

NO.38+17.6

NO39+17.4

延　 長 　調 　書

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入型（片面Ｒ）

左　　側 右　　側

測　　　点 測　　　点

NO.33+0.4



区　画　線　工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

区画線工

　中央線　　W=15cm，ペイント式，常温 ｍ 111.3         

　外側線　　W=15cm，ペイント式，常温 〃 480.5         

　横断歩道　W=45cm，溶融式 〃 52.5          

　停止線　　W=30cm，溶融式 〃 6.8           

数 量 集 計 表



種　　別

区画線工

①中央線　Ｗ＝15cm

Ｌ ＝ 111.30 111.3 ｍ

②外側線　Ｗ＝15cm

Ｌ ＝ 157.50 + 84.00 + 239.00 ＝ 480.50 480.5 ｍ

③横断歩道　Ｗ＝45cm

幅 本　数 箇　所

Ｌ1 ＝ 3.5 × 7 × 1 ＝ 24.50

Ｌ2 ＝ 3.5 × 8 × 1 ＝ 28.00

ΣＬ ＝ 52.50 52.5 ｍ

④停止線　Ｗ＝30cm

Ｌ ＝ 3.00 + 3.75 ＝ 6.75 6.8 ｍ

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量



道路付属施設工

工　　種 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

視線誘導標 設置 スノーポール兼用 本 8             

数 量 集 計 表



種　　別

道路付属施設工

（右　　側） 視線誘導標

NO.33+10.0 ＝ 1

NO.35 ＝ 1

NO.36+10.0 ＝ 1

NO.37+19.0 ＝ 1

NO.39+14.4(BC.5) ＝ 1

NO.40+5.2 ＝ 1

NO.40+13.0(SP.5) ＝ 1

NO.40+19.9 ＝ 1

ΣN ＝ 8 8 本

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量


