
令和8年度 工事番号

 工事

地内

繰公適第3552号

参　考　資　料

鷲巣沢砂防整備

東津軽郡外ヶ浜町字三厩梹榔

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧三厩村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

工事用道路撤去工

式 1    

工事用道路撤去工

式 1    

掘削　

m3 1,000    

内   1号

埋戻し　

m3 300    

内   2号

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 960    

内   3号

土のう工

式 1    

大型土のう　

袋 370    

内   4号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬

t 1.4  

内   5号

処分費

t 1.4  

内   6号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 960    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 330    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 963    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(m3)

WB020051 m3 963    

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
大型土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 370    

単   2号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
現場発生品運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
2.5km以下

t 1.4  

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.4  

単   3号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
発生土　受入価格

Y007600000001 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　受入価格

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  工事用道路撤去工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路撤去工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 960    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 330    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 960    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 963    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費(m3)

        m3 963    

WB020051

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土のう工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      大型土のう　

      (0009)

      　　　

袋 370    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 370    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0011)

      　　　

t 1.4  第0005号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 62.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費

      (0012)

      　　　

t 1.4  

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0016)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0017) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0018) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0019) 式 1    

  現場管理費

  (0020) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鷲巣沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0021) 式 1    

  一般管理費等

  (0022) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0023) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0024) 式 1    

工事費計

(0025) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地一覧表

発生土 m3 150 150 150

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

廃プラスチック t 70,000 70,000 70,000

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量計上数量計算数量計上数量
砂防堰堤 式 1

工事用道路撤去工 式 1
工事用道路撤去工 式 1

掘削 土砂 m3 958.2 1000
CB210100 掘削 m3 958.2 960 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,5000m3未満

埋戻し 土砂 m3 329.0 300
CB210410 埋戻し m3 329.0 330 最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満

残土処理工 式 1
土砂等運搬 m3 962.6 960

CB210110 土砂等運搬 m3 962.6 963 標準,DID区間 無, 49.5㎞以下
処分費 m3 962.6 963

土のう工 式 1
大型土のう 袋 370 370

大型土のう工 袋 370 370 撤去
運搬処理工 式 1

現場発生品 L=51.7㎞ ｔ 1.4 1.4
CB010410 現場発生品・支給品運搬 ｔ 1.4 1.4 吊2.9t,DID区間 無,62.5km以下

処分費 ｔ 1.4 1.4
処分費 ｔ 1.4 1.4 廃プラスチック

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



鷲巣沢　（東津軽郡 外ヶ浜町 字 三厩梹榔）

（ ）

工事用道路 L= ｍ W= 4.0 ｍ （ 車道幅 W= 3.0 ｍ ）

工事用道路撤去工 【工事用道路積計算書より】

機械掘削（土砂） V= ＋ × ＝ 958.2 ｍ3

機械埋戻（土砂） V= ＝ 329.0 ｍ3

残土処理工

土砂等運搬 V= ― ／ ＋ ＝ 962.6 ｍ3 D=49.5km

整地 V= ＝ 962.6 ｍ3

土のう工

大型土のう撤去 N= 370 袋

運搬処理工

現場発生品・支給品運搬 W= 袋 × t ＝ 1.30 t

W= m × t = 0.064 t

計 1.36 t

処分費 W= ＝ 1.36 t

字 三厩梹榔

数　量　集　計　表

370.0

大型土のう

370 0.0035

8

外ヶ浜町

土のう

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 0.008

鷲巣沢 東津軽郡

0.1

土砂 敷砂利

329.0 0.90958.2

150.0

329.0

911.0 471.6



工事用道路(1/2)

断 面 平均断面 体積 断 面 平均断面 体積 断 面 平均断面 体積 幅 員 平均幅員 面積

NO. 0 0.0

NO. 0+10.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 1+10.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 2+10.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 3 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 3+10.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 4 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 4+10.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 5+10.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO. 6 10.0 13.4 6.70 67.00 0.8 0.40 4.00 3.75 1.88 18.80

NO. 6+10.0 10.0 8.9 11.15 111.50 0.0 0.40 4.00 3.30 3.53 35.30

20.0 178.50 8.00 0.00 54.10

敷砂利撤去 摘 要

小 計

積 計 算 表

測 点 距 離 機械掘削（CA2） 機械埋戻（RA2）



工事用道路(2/2)

断 面 平均断面 体積 断 面 平均断面 体積 断 面 平均断面 体積 幅 員 平均幅員 面積

NO. 6+10.0 0.00 8.9 3.30

NO. 7 10.00 12.6 10.75 107.50 3.00 3.15 31.50

NO. 7+10.0 10.0 11.3 11.95 119.50 3.00 3.00 30.00

NO. 8 10.0 7.3 9.30 93.00 3.00 3.00 30.00

NO. 8+10.0 10.0 10.7 9.00 90.00 3.00 3.00 30.00

NO. 9 10.0 5.8 8.25 82.50 0.0 3.00 3.00 30.00

NO. 9+10.0 10.0 4.9 5.35 53.50 0.5 0.25 2.50 3.00 3.00 30.00

NO. 10 10.0 8.4 6.65 66.50 0.0 0.25 2.50 3.00 3.00 30.00

NO. 10+10.0 10.0 1.9 5.15 51.50 1.8 0.90 9.00 3.00 3.00 30.00

NO. 11 10.0 3.4 2.65 26.50 0.6 1.20 12.00 3.00 3.00 30.00

NO. 11+10.0 10.0 2.5 2.95 29.50 1.2 0.90 9.00 3.10 3.05 30.50

NO. 12 10.0 0.0 1.25 12.50 8.5 4.85 48.50 4.00 3.55 35.50

NO. 12+10.0 10.0 0.00 0.00 19.5 14.00 140.00 4.00 4.00 40.00

NO. 13 10.0 0.00 0.00 0.0 9.75 97.50 4.00 4.00 40.00

130.0 732.50 321.00 417.50

150.0 911.00 329.00 0.00 471.60

敷砂利撤去 摘 要

合 計

積 計 算 表

測 点 距 離 機械掘削（CA2） 機械埋戻（RA2）

小 計



工事用道路(1/2)

1断面袋 平 均 袋 袋

NO. 0 0.0

NO. 0+10.0 0.0 0.00 0.00

NO. 1 0.0 0.00 0.00

NO. 1+10.0 0.0 0.00 0.00

NO. 2 0.00 0.00 0.00

NO. 2+10.0 0.0 0.00 0.00

NO. 3 0.0 0.00 0.00

NO. 3+10.0 0.0 0.00 0.00

NO. 4 0.0 0.00 0.00

NO. 4+10.0 0.0 0.00 0.00

NO. 5 0.0 0.0 0.00 0.00

NO. 5+10.0 0.0 0.0 0.00 0.00

NO. 6 10.0 4.0 2.00 20.00

NO. 6+10.0 10.0 3.0 3.50 35.00

20.0 55.00

積 計 算 表

測 点 距 離 土のう撤去 摘 要

小 計



工事用道路(2/2)

1断面袋 平 均 袋 袋

NO. 6+10.0 0.00 3.0

NO. 7 10.00 4.0 3.50 35.00

NO. 7+10.0 10.0 3.0 3.50 35.00

NO. 8 10.0 4.0 3.50 35.00

NO. 8+10.0 10.0 3.0 3.50 35.00

NO. 9 10.0 2.0 2.50 25.00

NO. 9+10.0 10.0 3.0 2.50 25.00

NO. 10 10.0 4.0 3.50 35.00

NO. 10+10.0 10.0 2.0 3.00 30.00

NO. 11 10.0 2.0 2.00 20.00

NO. 11+10.0 10.0 2.0 2.00 20.00

NO. 12 10.0 1.0 1.50 15.00

NO. 12+10.0 10.0 0.0 0.50 5.00

NO. 13 10.0 0.0 0.00 0.00

130.0 315.00

150.0 370.00

積 計 算 表

摘 要

小 計

合 計

測 点 距 離 土のう撤去


