
令和 8 年度 工事番号 起 第 6450 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

参　考　資　料

上北郡おいらせ町川端　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 おいらせ町(旧下田町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 5    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 5    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 5    

内   3号

残土処分

m3 5    

内   4号

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 2,925    

内   5号

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 146    

内   6号

殻処分 As切削材

m3 146    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 18    

内   8号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:12cm

m2 180    

内   9号

殻運搬 殻種別:舗装版破砕

m3 22    

内  10号

殻処分 As塊

m3 22    

内  11号

クラック処理工

式 1    

クラック抑制シート布設工

m 1,350    

内  12号

アスファルト舗装工 

式 1    

上層路盤 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材
規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚:50mm

m2 180    

内  13号

基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(1)再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.
0m超

m2 180    

内  14号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F)　改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 3,105    

内  15号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:常温

m 173    

内  16号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 690    

内  17号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 2    

内  18号

交通誘導警備員

人日 24    

内  19号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  20号

技術管理費

式 1    

測量設計費

km 0.345

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工

数量:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 5.4  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 5.4  

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,19.0km以下 m3 5.4  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土処分費

ZZ99*01*01001 m3 5.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   5号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 2,925    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   6号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,10.5km以下,全ての費用

m3 146.3  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻処分 As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（As切削材）

ZZ99*01*01002 t 343.7  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   8号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 18    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   9号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 180    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内  10号
殻運搬 殻種別:舗装版破砕

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,10.0km以下,全ての
費用 m3 21.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻処分 As塊

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（As塊）

ZZ99*01*01003 t 50.8  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
クラック抑制シート布設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート布設工
W=33cm　夜間施工

ZZ99*01*01004 m 500    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工
W=50cm　夜間施工

ZZ99*01*01005 m 450    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工
W=100cm　夜間施工

ZZ99*01*01006 m 400    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内  13号
上層路盤 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路

盤材規格:再生瀝青安定処理材(20),仕上り厚
:50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 180    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内  14号
基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(1)再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 180    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内  15号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F)　改質Ⅱ型,舗装厚:5
0mm,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 3,105    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 172.5  

単   1号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 690    

単   2号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 1    

単   3号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 1    

単   4号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内  19号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 12    

単   5号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 12    

単   6号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
0.1km,無,無

台 2    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(舗装道維持修繕)
舗装補修に限る

Z237230015 km 0.345

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

単   5号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

単   6号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
0.1km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路修繕

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 5.4  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 5.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 5.4  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処分

      (0008)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土処分費

        m3 5.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0009)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0010)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0011)(P)

      　　　

m2 2,925    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 2,925    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0012)(P)

      　　　

m3 146    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 As切削材

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 146.3  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0013)

      　　　

m3 146    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（As切削材） ZZ99*01*01002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 343.7  管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0014)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0015)(P)

      　　　

m 18    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 18    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0016)(P)

      　　　

m2 180    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 180    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0017)(P)

      　　　

m3 22    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 21.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0018)

      　　　

m3 22    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（As塊）

        t 50.8  

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック処理工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      クラック抑制シート布設工

      (0020)

      　　　

m 1,350    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート布設工

        W=33cm　夜間施工 m 500    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工

        W=50cm　夜間施工 m 450    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工

        W=100cm　夜間施工 m 400    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    アスファルト舗装工 

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上層路盤

      (0022)(P)

      　　　

m2 180    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生瀝青安定処理材(20)

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 180    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　1層当平均仕上厚 100mm以下　　　　　　　　　　　 　 50mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0023)(P)

      　　　

m2 180    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1)再生粗粒度As(20)

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 180    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0024)(P)

      　　　

m2 3,105    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F)　改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部) CB410260

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 3,105    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0025)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0026)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0027)

      　　　

m 173    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 172.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0028)

      　　　

m 690    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 690    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0029)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0031)

      　　　

人日 2    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0018号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 1    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 1    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      交通誘導警備員

      (0032)

      　　　

人日 24    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0019号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 12    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 12    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0033) 式 1    

共通仮設

(0034)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0035)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0036)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0037)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0020号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

WB010010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 20.1km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0038)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0039)

      　　　

km 0.345

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(舗装道維持修繕)

        舗装補修に限る km 0.345

Z237230015

管理費区分　5

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0041) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸野辺地線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0048) 式 1    

工事費計

(0049) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

残土処分費

t 500 500 500

処分費

As切削材 t 500 500 500

処分費

As塊 t 500 500 500

クラック抑制シート布設工

W=33cm 夜間施工 m 2,610 2,610 2,610

クラック抑制シート布設工

　 W=50cm 夜間施工 m 3,250 3,250 3,250

クラック抑制シート布設工

　 W=100cm 夜間施工 m 4,970 4,970 4,970

　

　

　

摘要コード
物価資料　6月号

単位名称・規格 各種計算県単価表等 決定価格

ZZ99*01*01001

ZZ99*01*01002

ZZ99*01*01003

ZZ99*01*01004

ZZ99*01*01005

ZZ99*01*01006



設計数量 積算数量

施工延長
m 345.00 345.00

道路修繕
式 1 1

道路土工
式 1 1

掘削工
式 1 1

掘削 土砂、小規模
m3 5.4 5.0 180.00m2×0.03m 5.4 夜間施工

残土処理工
式 1 1

整地 残土受入れ地での処理
m3 5.4 5.0 180.00m2×0.03m 5.4 夜間施工

土砂等運搬 土砂、19.0km以下
m3 5.4 5.0 180.00m2×0.03m 5.4 夜間施工

残土処分
m3 5.4 5.0 180.00m2×0.03m 5.4

舗装工
式 1 1

路面切削工
式 1 1

路面切削 全面切削6cm以下、4000m2以下
m2 2,925.00 2,925.00 1125m2+1800m2 2,925.00 夜間施工

殻運搬 10.5km以下
m2 146.30 146.00 2925.00m2×平均厚0.05m 146.3 夜間施工

殻処分 As切削材
m3 146.30 146.00 2925.00m2×平均厚0.05m 146.3

舗装打換え工
式 1 1

舗装版切断 舗装版厚15cm以下
m 18.00 18.00 9.0m×2 18.00 夜間施工

舗装版破砕 舗装版厚12cm
m2 180.00 180.00 20.00m×9.0m 180.00 夜間施工

殻運搬 10.0km以下
m3 21.60 22.00 180.00m2×平均厚0.12m 21.60 夜間施工

殻処分 As塊
m3 21.60 22.00 180.00m2×平均厚0.12m 21.60

当初数量
計算式 摘要単　位工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 積算要素



設計数量 積算数量

当初数量
計算式 摘要単　位工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 積算要素

クラック処理工
式 1 1

クラック抑制シート布設工 W=33cm,夜間施工
m 500.00 500.00 夜間施工

クラック抑制シート布設工 W=50cm,夜間施工
m 450.00 450.00 夜間施工

クラック抑制シート布設工 W=100cm,夜間施工
m 400.00 400.00 夜間施工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1 1

上層路盤 再生瀝青安定処理材(20) t=50mm
3.0m超え m2 180.00 180.00 20.00m×9.0m 180.00 夜間施工

基層 ①再生粗粒度(20)  t=50mm
3.0m超え m2 180.00 180.00 20.00m×9.0m 180.00 夜間施工

表層 ⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型  t=50mm
3.0m超え m2 3,105.00 3,105.00 1305m2+1800m2 3,105.00 夜間施工

区画線工
式 1 1

区画線工
式 1 1

ペイント式区画線ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 破線15cm
m 172.5 173.00 345m÷2 172.50 昼間施工

ペイント式区画線ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線15cm
m 690.0 690.00 345m×2 690.00 昼間施工

仮設工
式 1 1

交通管理工
式 1 1

交通誘導警備員
人日 2.0 2.0

交通誘導警備員
人日 24.0 24.0

共通仮設
式 1 1

共通仮設費
式 1 1

運搬費
式 1 1

建設機械運搬費 路面切削機　20.1km
台 2 2

技術管理費
式 1 1



設計数量 積算数量

当初数量
計算式 摘要単　位工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 積算要素

測量設計費
km 0.345 0.345



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
施工延長  

工事起点 工事終点  
　Ｌ ＝ 12.221 ｋｐ 12.366 ｋｐ ＝ 145.0 145.0 ｍ

合計 145.0 ｍ

掘削工

掘削 　A ＝ 20.0 × 9 = 180.00

　Ｗ ＝ 180.00 × 0.03 = 5.40 5.4 ｍ3
残土処理工

整地 　Ｗ ＝ 180.00 × 0.03 = 5.40 5.4 ｍ3

土砂等運搬 　Ｗ ＝ 180.00 × 0.03 = 5.40 5.4 ｍ3

残土処分 　Ｗ ＝ 180.00 × 0.03 = 5.40 5.4 ｍ3

路面切削工
打換え部控除  

路面切削 　A ＝ 145.0 × 9 - 180 ＝ 1,125.0 1,125.0 ｍ2
 

殻運搬（路面切削） V = 1,125 × 0.05 = 56.25 56.3 ｍ3
 

殻処分（As切削材） 　Ｗ ＝ 56.25 × 2.35 = 132.19 132.2 t

舗装打換え工

舗装版切断 L = 9.00 × 2 ＝ 18.0 18.0 m

舗装版破砕 　A ＝ 20.0 × 9 = 180.00 180.0 ｍ2

殻運搬 V = 180 × 0.12 = 21.60 21.6 ｍ3
 

殻処分（As塊） 　Ｗ ＝ 21.60 × 2.35 = 50.76 50.8 t
 

クラック処理工

W=33cm W=50cm W=100cm
クラック抑制シート布設工 L= 200 + 150 + 150 = 500.0 500.0 m

 
アスファルト舗装工 上層路盤（車道・路肩部）【再生瀝青安定処理(20)】

 
　A ＝ 20.0 × 9 = 180.00 180.0 ｍ2

基層（車道・路肩部）【①再生粗粒度As(20)】

　A ＝ 20.0 × 9 = 180.00 180.0 ｍ2

表層（車道・路肩部）【⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型】

　A ＝ 145.0 × 9 = 1,305.00 1,305.0 ｍ2

数 量 計 算 書 （ 1 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
区画線工  

 
　区画線工  

 
ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　破線　W=15cm　常温　中央線 供用区間  

　Ｌ ＝ 145.0 ／ 2 ＝ 72.5 72.5 ｍ
 
 
 

ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　実線　W=15cm　常温　外側線 供用区間  
左側  
　Ｌ ＝ 145.0 ＝ 145.0  
右側  
　Ｌ ＝ 145.0 ＝ 145.0  

 
合計 ＝ 290.0 290.0 ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書 （ 1 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
施工延長  

工事起点 工事終点  
　Ｌ ＝ 12.400 ｋｐ 12.600 ｋｐ ＝ 200.0 200.0 ｍ

合計 200.0 ｍ

路面切削工
 

路面切削 　A ＝ 200.0 × 9.0 ＝ 1,800.0 1,800.0 ｍ2
 

殻運搬（路面切削） V= 1,800 × 0.05 = 90.0 90.0 ｍ3
 

処分費（As切削材） 　Ｗ ＝ 90.00 × 2.35 = 211.50 211.5 t
 

クラック処理工

W=33cm W=50cm W=100cm
クラック抑制シート布設工 L= 300 + 300.0 + 250 = 850.0 850.0 m

 
アスファルト舗装工 表層工（車道・路肩部）【⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型】

 
　A ＝ 200.0 × 9.0 ＝ 1,800.0 1,800.0 ｍ2

 

 

数 量 計 算 書 （ 2 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
区画線工  

 
　区画線工  

 
ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　破線　W=15cm　常温　中央線 供用区間  

　Ｌ ＝ 200.0 ／ 2 ＝ 100.0 100.0 ｍ
 
 
 

ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　実線　W=15cm　常温　外側線 供用区間  
左側  
　Ｌ ＝ 200.0 ＝ 200.0  
右側  
　Ｌ ＝ 200.0 ＝ 200.0  

 
合計 ＝ 400.0 400.0 ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書 （ 2 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
共通仮設費  
技術管理費  

 
 

測量設計費 測量設計費（舗装道維持修繕）  

　Ｌ ＝ 345.0 ／ 1,000 ＝ 0.345 0.345 ｋｍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書


