
工事数量総括表(本01)
工事名 百石海岸津波危機管理対策工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

堤防･護岸

式 1    

地盤改良工

式 1    

固結工

式 1    

中層混合処理 改良深度:2m,施工規模:1,430m3

m3 1,430    

散水車運転

日 7    

護岸基礎工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し　

m3 1,000    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

式 1    
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基礎工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎　

m 143    

目地板　

m2 33    

コンクリート　

m3 20    

型枠　

m2 1    

目地板　

m2 1    

基礎材　

m2 130    

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷砂利　

m2 1,230    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作
業区分:設置･撤去

式 1    
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敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作
業区分:設置･撤去

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作
業区分:設置･撤去

式 1    

土のう 大型土のう規格:製作・設置

式 1    

土のう 大型土のう規格:撤去

式 1    

仮水路工

式 1    

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

式 1    
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仮設材運搬費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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