
令和８年度

工事番号　災第　2401 号

八戸港八太郎４号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事　災害実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　河原木　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　







設計内訳書（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

残土処理工

式 1    

内   1号

舗装工

式 1    

切削オーバーレイ工

式 1    

切削オーバーレイ ⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭５㎏添加

ｍ2 2,480    

内   2号

オーバーレイ工

式 1    

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭５㎏添加

ｍ2 2,250    

内   3号

レベリング層

ｍ2 2,250    

内   4号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)

ｍ2 200    

内   5号

上層路盤(車道・路肩部)

ｍ2 200    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道・路肩部) ➀再生粗粒度As(20)

ｍ2 200    

内   7号

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(20F)

ｍ2 200    

内   8号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床堀り

ｍ3 180    

内   9号

埋戻し　

ｍ3 40    

内  10号

基面整正　

ｍ2 134    

内  11号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 B400-H400

ｍ 200    

内  12号

側溝蓋 グレーチング蓋　B400用　横断用

枚 20    

内  13号

側溝蓋　 履工板　B400用　横断用

枚 80    

内  14号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

ｍ 400    

内  15号

舗装版破砕

ｍ2 130    

内  16号

排水構造物撤去工

式 1    

V字型側溝撤去

ｍ 200    

内  17号

運搬処理工

式 1    

殻運搬

ｍ3 103    

内  18号

殻運搬(路面切削)

ｍ3 42    

内  19号

殻処分

ｔ 248    

内  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費　

式 1    

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
残土処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1
9.5km以下 m3 136    

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 136    

 02-01-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
切削オーバーレイ ⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭５㎏添加

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

WB430210

7cm以下,一層,無,30mm,各種,2.35t/
m3,ﾀｯｸｺｰﾄ

m2 2,480    

単   1号 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭５㎏添加

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 2,245    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
レベリング層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),23mm,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 2,245    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
下層路盤(車道・路肩部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 200.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
上層路盤(車道・路肩部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,150mm,1層施工,
全ての費用

m2 200.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
基層(車道・路肩部) ➀再生粗粒度As(20)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 200.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(20F)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀ
ｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 200.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
床堀り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 180    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 40    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 134    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
自由勾配側溝 B400-H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.67m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.67m m 200.3  

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
側溝蓋 グレーチング蓋　B400用　横断用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 20    

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
側溝蓋　 履工板　B400用　横断用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 80    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
舗装版切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 403    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
舗装版破砕

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超
え40cm以下,有り,全ての費用

m2 126    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  17号
V字型側溝撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 40.6  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  18号
殻運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,18.5km以下,全ての費
用 m3 36    

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,17.5km以下,全ての
費用 m3 25    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  19号
殻運搬(路面切削)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,17.5km以下,全ての
費用 m3 41.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  20号
殻処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 90    

単   6号 01-02-02

管理費区分：T

処分費(t)

WB020052 t 60    

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

処分費(t)

WB020052 t 98    

単   8号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  21号
建設機械運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,7
.1km,無,無

台 2    

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
WB430210

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下,一層,無,30mm,各種,2.35t/
m3,ﾀｯｸｺｰﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.137

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.41 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.683

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑤再生密粒度As(13F)　バイオ炭5㎏添加

Y001102000002 t 7.544

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

Z004130003 L 43    

           

管理費区分：0

路面切削機運転

WK430050

7cm以下,一層

日 0.137

単  10号 04-03-01

管理費区分：0

路面清掃車運転

WK430060

7cm以下,一層

日 0.137

単  11号 04-03-01

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転

WK430070

7cm以下,一層

日 0.137

単  12号 04-03-01

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転

WK430080

7cm以下,一層

日 0.137

単  13号 04-03-01

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転

WK430090

7cm以下,一層

日 0.137

単  14号 04-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
WB430210

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下,一層,無,30mm,各種,2.35t/
m3,ﾀｯｸｺｰﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.67m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.67m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝 B400-H400

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.71 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.562

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.804

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
グレーチング蓋　B400用　横断用　T-25　並

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
横断用　400　覆工板型　500×995㎜

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,7
.1km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WK430050

路面切削機運転 7cm以下,一層
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 215    

           

管理費区分：0

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]
排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

M001131014

機械条件:供用　持込

供用日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
WK430060

路面清掃車運転 7cm以下,一層
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 39    

           

管理費区分：0

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用]
ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3

M001101020

機械条件:供用　持込

供用日 1.15 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
WK430070

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転 7cm以下,一層
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 59    

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]
排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m

M001003045

機械条件:供用　持込

供用日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
WK430080

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転 7cm以下,一層
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 29    

           

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ型2014年規制]
運転質量10t 締固め幅2.1m

M000810002

機械条件:供用　持込

供用日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
WK430090

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 7cm以下,一層
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 22    

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排ｶﾞｽ対策2014年規制]
運転質量13～14t

M000820006

機械条件:供用　持込

供用日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      残土処理工

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 136    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 136    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  舗装工

  (0005)

  　　　

式 1    

    切削オーバーレイ工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      切削オーバーレイ

      (0007)

      　　　

ｍ2 2,480    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

        m2 2,480    

J01　平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm以下

J02　即日舗設層数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一層

J03　すりつけの区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　舗装厚(一層目)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 30mm

J06　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J08　締固め後密度(一層目)(実数入力)　　　　　　　　　　 2.35t/m3

J10　瀝青材料種類(一層目)　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ

WB430210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    オーバーレイ工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表層(車道・路肩部)

      (0009)

      　　　

ｍ2 2,250    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,245    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      レベリング層

      (0010)

      　　　

ｍ2 2,250    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,245    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 23mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0011)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道・路肩部)

      (0012)

      　　　

ｍ2 200    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 200.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道・路肩部)

      (0013)

      　　　

ｍ2 200    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 200.3  

CB410040

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道・路肩部)

      (0014)

      　　　

ｍ2 200    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 200.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)

      (0015)

      　　　

ｍ2 200    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 200.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0016)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床堀り

      (0018)

      　　　

ｍ3 180    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 180    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し　

      (0019)

      　　　

ｍ3 40    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 40    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0020)

      　　　

ｍ2 134    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基面整正

        m2 134    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      自由勾配側溝

      (0022)

      　　　

ｍ 200    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        自由勾配側溝

        m 200.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.67m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.67m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.53m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0023)

      　　　

枚 20    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0024)

      　　　

枚 80    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 80    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0025) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    構造物取壊し工　

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断

      (0027)

      　　　

ｍ 400    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 403    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0028)

      　　　

ｍ2 130    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕 CB430310

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 126    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え40cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水構造物撤去工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      V字型側溝撤去

      (0030)

      　　　

ｍ 200    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 40.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬

      (0032) ｍ3 103    

オプション入力

第0018号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 36    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 25    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 17.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0033)

      　　　

ｍ3 42    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 41.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 17.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0034)

      　　　

ｔ 248    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 90    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 60    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 98    

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0035) 式 1    

共通仮設

(0036)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0037)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0038)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費　

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7.1km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 災第2401号　八戸港八太郎4号埠頭P岸壁野積場災害復旧工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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八太郎4号ふ頭P岸壁

数 量 計 算 書



種別 細別 規　格 単位 数　量

135.7

2,479.7

2,245.1

2,245.1

200.3

200.3

200.3

200.3

180.3

40.1

基面整正 m2 134.2

自由勾配側溝 200.3

側溝蓋

グレーチング蓋 枚 20

側溝蓋

コンクリート蓋 枚 80

402.7

126.4

200.3

(t) 90.3

m3 36.1

(t) 59.5

m3 25.3

(t) 97.8

m3 41.6

上層路盤(車道部)
粒調砕石(M-40) t=15cm m2

m2

下層路盤(車道部)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)t=20cm

m2

(環境配慮型As混合物)オーバーレイ工
表層(車道部) ⑤再生密粒度As(13F)
バイオ炭5㎏添加　t=3cm m2

レベリング層(5)再生密粒
度As(20F)平均t=2.3cm m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

t=20cm

t=20cm

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻

切削殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

運搬処理工

排水構造物撤去工

基層(車道部)
(1)再生粗粒度As(20)t=15cm

表層(車道部)
(5)再生密粒度As(20F)t=5cm

排水構造物工

床 掘作業土工

構造物撤去工

m2

mV字型側溝B700

側溝工 m

m3

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版t=20cm m

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版t=20cm

m3

m2

埋 戻(W≦1.0m)

 構造物取壊工

(環境配慮型As混合物)切削オーバーレイ工

八太郎4号埠頭P岸壁　数量集計表

道路土工

摘　　要

m3

表層(車道部) ⑤再生密粒度
As(13F)バイオ炭5㎏添加 t=3cm
平均切削深さt=1.7cm m2

(作業土工含む)残土処理工

舗装工



数 　量

積計算書より

床掘り

V＝ ／ 0.9 135.7 m3

平面図より

A＝ ＝ 2,479.7 m2

t=3cm

平面図より

A＝ ＝ 2,245.1 m2

平面図より

A＝ ＝ 2,245.1 m2

平面図より

A＝ ＝ 200.3 m2

平面図より

A＝ ＝ 200.3 m2

平面図より

A＝ ＝ 200.3 m2

平面図より

A＝ ＝ 200.3 m2

 表層(車道部) 2245.1 2245.1

 (5)再生密粒度As(20F)

下層路盤(車道部)

t=15cm

t=5cm

t=15cm

(5)再生密粒度As(20F)

 アスファルト舗装工

道路土工

残 土

平均t=2.3cm

 残土処理工

舗装工

オーバーレイ工

平均切削深さt=1.7cm

 表層(車道部)

算　　　式　／　　図

 レベリング層

⑤再生密粒度As(13F)　バイオ炭5㎏添加

 切削オーバーレイ工

2245.1

200.3

200.3 200.3

200.3 200.3

200.3

135.740.1

t=20cm

細別／規格

200.3粒調砕石(M-40)

=

埋戻し

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

上層路盤(車道部)

⑤再生密粒度As(13F)　バイオ炭5㎏添加

t=3cm

2245.1

-

200.3

180.3

2479.7 2479.7

表層(車道部)

(1)再生粗粒度As(20)

基層(車道部)



数 　量

積計算書より

V＝ ＝ 180.3 m3

積計算書より

V＝ ＝ 40.1 m3

A＝ ＝ 134.2 m2

L＝ ＝ 200.3 m

L=2000,W=642kg/個

端数物は蓋無し

N＝ ＝ 20 枚

端数物は蓋無し

N＝ - / ＝ 80 枚

数 　量

200.3 10

180.3 180.3

グレーチング蓋

埋 戻

細別／規格

/ 10

床 掘

B400車道用

側溝蓋

L=993,W=40kg/枚

B400車道用

L=995,W=94kg/枚

自由勾配側溝

基面整正

(W≦1.0m)

 側溝工

B400-H400

側溝蓋

コンクリ－ト蓋

細別／規格 算　　　式　／　　図

200.3 / 2 80.0

40.1 40.1

200.3 200.3

0.67 × 200.3 134.2

算　　　式　／　　図

排水構造物工

 作業土工

20.0200.3



平面図より

L＝ ＝ 402.7 m

平面図より

A＝ ＝ 126.4 m2

側溝延長より

L＝ ＝ 200.3 m

排水構造物工詳細図　V字側溝(本体) 

L＝ m

V＝ ＝ 36.1 m3

W＝ t/m3 ＝ 90.3 t
単位体積重量

As舗装版破砕より(t=20cm)

V＝ ＝ 25.3 m3

W＝ t/m3 ＝ 59.5 t
単位体積重量

積計算書より

V= ＝ 41.6 m3

W= t/m3 ＝ 97.8 t
単位体積重量

41.6

41.6 × 2.35 97.76

41.60

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

構造物撤去工

t=20cm

 排水構造物撤去工

t=20cm

舗装版破砕

 構造物取壊工

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

 運搬処理工

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻

B700 200.3

200.3

200.3 × 36.05

36.1 ×

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

切削殻

126.4 126.4

V字型側溝B700

200.3

25.3

402.7 402.7

× 2.35 59.46

126.4 × 0.20 25.28

90.25

0.180

2.50



距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

（m） （m2） （m2） （m3） （m2） （m2） （m3）

NO. 4 + 0.12 0.000 0.0 0.0 No.4同断面

NO. 6 19.880 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 8 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 10 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 12 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 14 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 16 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 18 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 20 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 22 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 24 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 24 + 0.46 0.460 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No24同断面

合計 200.340 0.0 0.0

測　　点

　道 路 土 工   積  計  算  書  

掘　削 盛土(W＜2.5m)



距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

（m） （m2） （m2） （m3） （m2） （m2） （m3）

NO. 4 + 0.12 0.000 0.9 0.2 No.4同断面

NO. 6 19.880 0.9 0.90 17.9 0.2 0.20 4.0

NO. 8 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 10 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 12 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 14 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 16 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 18 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 20 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 22 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 24 20.000 0.9 0.90 18.0 0.2 0.20 4.0

NO. 24 + 0.46 0.460 0.9 0.90 0.4 0.2 0.20 0.1 No.24同断面

合計 200.340 180.3 40.1

測　　点

  作 業 土 工   積  計  算  書  

床掘り 埋戻し(W≦1.0m)



距 離 断 面 平均断面 体  積 断 面 平均断面 体  積 備    考

（m） （m2） （m2） （m3） （m2） （m2） （m3）

NO. 0 + 0.62 0.000 0.4 0.1 No.1同断面

NO. 1 9.380 0.4 0.40 3.8 0.1 0.10 0.9

NO. 2 10.000 0.3 0.35 3.5 0.2 0.15 1.5

NO. 4 20.000 0.1 0.20 4.0 0.2 0.20 4.0

NO. 4 + 0.12 0.120 0.1 0.10 0.0 0.2 0.20 0.0 No.4同断面

NO. 6 19.880 0.1 0.10 2.0 0.2 0.20 4.0

NO. 8 20.000 0.2 0.15 3.0 0.1 0.15 3.0

NO. 10 20.000 0.2 0.20 4.0 0.1 0.10 2.0

NO. 12 20.000 0.4 0.30 6.0 0.2 0.15 3.0

NO. 14 20.000 0.6 0.50 10.0 0.1 0.15 3.0

NO. 16 20.000 0.2 0.40 8.0 0.1 0.10 2.0

NO. 18 20.000 0.2 0.20 4.0 0.1 0.10 2.0

NO. 20 20.000 0.1 0.15 3.0 0.2 0.15 3.0

NO. 22 20.000 0.0 0.05 1.0 0.3 0.25 5.0

NO. 24 20.000 0.0 0.00 0.0 0.5 0.40 8.0

NO. 24 + 0.46 0.460 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 0.2 No.24同断面

合計 239.840 52.3 41.6

測　　点

  作 業 土 工   積  計  算  書  

レベリング層 切削



- N ＝ ÷ ｍ/本

V ＝ × ×

A ＝ × ×

A ＝ ×

V ＝ × ×

・No.4+0.12～No.14

V ＝ ( ＋ ) / 2 ×

× ＝ m3

・No.14～No.24+0.46

V ＝ ( ＋ ) / 2 ×

× ＝ m3

合計 m3

10m当り 側溝延長

V ＝ / ×

0.67 0.1 10.0 0.67 m3

自由勾配側溝 5.00

同上型枠

基礎材 再生砕石RC-40

基礎コンクリート 18-8-40 0.67 0.10

区 分 細 別 算 式 数 量

10m 当 り 単 位 数 量

個

m2

m2

99.880 4.594

0.67 10.0 6.7

0.10 2 10.0

10.622 200.3m

10.0

B400 H400 10.0 2.000

642kg/2.0m

m3

2.0

0.67

m310.0 0.53

10.622

0.080 0.150 0.400

自由勾配側溝B400-H400

0.150 0.150 0.400

100.460 6.028

t=10cm

勾配調整コンクリート 18-8-40

勾配調整ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�

基礎ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�

基礎砕石
再生クラッシャーラン(RC-40)

18-8-40

18-8-40

※ 勾配調整ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ー ﾄ�の最小厚は5cmとする。

自由勾配側溝400×400

横断用 鋼製被覆付

630

670

400

5
6
0

1
0
0

1
0
0

3
8
5

5
0

1
2
5

85 85

50 50

ｸ� �゙ ﾚ� �ーﾁ�ﾝ�ｸ� �゙蓋400用 横断用 T-25 並目
ｺ�ﾝ�ｸ�ﾘ� �ーﾄ�蓋400用 横断用 覆工板型



数　量　総　括　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
岸壁舗装補修 式 1 1

岸壁土工 式 1 1
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 土砂 m3 135.7 140
CB210110 土砂等運搬 m3 135.7 136

　土砂等発生現場：標準
　積込機種・規格：BH0.8m3
　土質：土砂
　ＤＩＤ区間の有無：無し
　運搬距離番号：26.8km
　タイヤ損耗費：良好

残土等処分 土砂 m3 135.7 140
CB210560 残土等処分 m3 135.7 136

舗装工 式 1 1
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ t=3cm ⑤再生密粒度As(13F)　バイオ炭5㎏添加　(環境配慮型As混合物） m2 2479.7 2480
切削オーバーレイ ㎡ 2479.7 2480
　平均切削深さ：17mm
　すり付け区分：無
　平均厚さ:30mm
　 材料:密粒度/粗粒度((5)再生密粒度As(20F))

　瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1

表層(車道・路肩部) t=3cm ⑤再生密粒度As(13F)　バイオ炭5㎏添加　(環境配慮型As混合物） m2 2245.1 2250
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 2245.1 2245

　平均厚さ:30mm
　平均幅員:3.0m超(１層平均50mm以下)
　材料:密粒度/粗粒度((5)再生密粒度As(20F))

　瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)
m2 2245.1 2250

レベリング層 平均t=2.3cm (5)再生密粒度As(20F) ㎡ 2245.1 2245
CB410260 表層(車道・路肩部)

　平均厚さ:23mm
　平均幅員:3.0m超(１層平均50mm以下)
　 材料:密粒度/粗粒度((5)再生密粒度As(20F))

　瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

下層路盤(車道・路肩部) t=20cm 再生クラッシャーラン(RC-40) m2 200.3 200
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 200.3 200.3

　施工区分：1層施工
　全仕上り厚：200mm
　骨材単価割増の有無：無し
　材料：再生クラッシャーラン(RC-40)

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



数　量　総　括　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

上層路盤(車道・路肩部) t=15cm 粒調砕石(M-40) m2 200.3 200
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 200.3 200.3

　施工区分：1層施工
　全仕上り厚：150mm
　骨材単価割増の有無：無し
　材料：粒調砕石(M-40)

基層(車道・路肩部) t=15cm (1)再生粗粒度As(20) m2 200.3 200
CB410240 基層(車道・路肩部) m2 200.3 200.3

　平均幅員：3.0m超(１層平均50mm以下)
　平均仕上り厚さ：150mm
　材料：密粒度/粗粒度（(1)再生粗粒度As20）

　瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(PK-3)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ合材単価割増の有無：無し

表層(車道・路肩部) t=5cm (5)再生密粒度As(20F) m2 200.3 200
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 200.3 200.3

　平均幅員：3.0m超(１層平均50mm以下)
　平均仕上り厚さ：50mm
　材料：密粒度/粗粒度（(5)再生密粒度As(20F）

　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ(PK-4)
　ｱｽﾌｧﾙﾄ合材単価割増の有無：無し

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 m3 180.3 180
CB210030 床掘り m3 180.3 180

　土質：土砂
　施工方法：標準
　土留方式の種類：無し
　障害の有無：無し

埋戻し 土砂 m3 40.1 40
CB210410 埋戻し m3 40.1 40

　施工方法：最大埋戻幅1m未満
基面整正 m2 134.2 130

CB210080 基面整正 m2 134.2 134
側溝工 式 1 1

自由勾配側溝 B400-H400 m 200.3 200
WB821410 自由勾配側溝 m 200.3 200.3

　作業区分：据付
　夜間作業の有無：無し
　規格・仕様区分：W=642kg/個
　時間的制約の有無：無し
　週休2日補正：有り
　施工箇所における補正：無し
　基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ10m当り設計数量：0.67m3/10m
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　基礎砕石施工の有無：有り
　基礎砕石10m当り設計数量：0.67m3/10m
　底部ｺﾝｸﾘ-ﾄ10m当り設計数量：0.53m3/10m

側溝蓋 グレーチング蓋 B400用 横断用 T-25 並目 枚 20 20
蓋版(自由勾配側溝用) 枚 20 20
　作業区分：据付
　夜間作業の有無：無し
　規格・仕様区分：W=40kg/枚
　時間的制約の有無：無し
　週休2日補正：有り
　施工箇所における補正：無し

側溝蓋 覆工板 B400用 横断用 枚 80 80
蓋版(自由勾配側溝用) 枚 80 80
　作業区分：据付
　夜間作業の有無：無し
　規格・仕様区分：W=94kg/枚
　時間的制約の有無：無し
　週休2日補正：有り
　施工箇所における補正：無し

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=20cm m 402.7 400
CB430510 舗装版切断 m 402.7 403

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
　アスファルト舗装版厚:20cm(15cmを超え30cm以下)

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=20cm m2 126.4 130
CB430310 舗装版破砕 m2 126.4 126

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
　障害等の有無：無し
　騒音振動対策：不要
　舗装版厚：20cm(15cmを超え40cm以下)

排水構造物撤去工 式 1 1
V字型側溝撤去 V字型側溝B700 m 200.3 200

V字型側溝B700撤去 m 200.3 200.3
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 m3 103.0 103
CB227010 殻運搬(鉄筋) m3 36.1 36

　殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

　積込工法区分：機械積込
　DID区間の有無：無し
　運搬距離：17.2km

CB227010 殻運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄ) m3 25.3 25
　殻発生作業：舗装版破砕
　積込工法区分：機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）

　DID区間の有無：無し
　運搬距離：13.4km
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殻運搬(路面切削) m3 41.6 42
CB227010 殻運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄ) m3 41.6 41.6

　殻発生作業：路面切削
　積込工法区分：機械積込

　DID区間の有無：無し
　運搬距離：12.7km

殻処分 t 247.6 248
鉄筋Co殻 t 90.3 90
As殻 t 59.5 60
切削殻 t 97.8 98



登　録　単　価　決　定　根　拠
1/1

異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 決定価格

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 A B C 許容範囲 採用価格 ( 丸め前 )
自由勾配側溝　B400-H400 県単価 50,400

Y 000300000001 側溝工　自由勾配側溝 個 50,400 ( 50,400 )
グレーチング蓋　B400用　横断用　T－25　並目 県単価 27,900

Y 000301000001 側溝工　側溝蓋 枚 27,900 ( 27,900 )
横断用　400　覆工板型　500×995㎜ 県単価 41,500

Y 000301000002 側溝工　側溝蓋 枚 41,500 ( 41,500 ) 1円単位
残土処分費（土砂） 県単価 840

Y 007600000001 土工　 ｍ3 840 ( 840 ) 1円単位
➀再生粗粒度As（20） 県単価 14,000

Z 004101002001 舗装工　基層 ｔ 14,000 ( 14,000 ) 1円単位
⑤再生密粒度As（20F） 県単価 15,100

Z 004101003001 舗装工　表層 ｔ 15,100 ( 15,100 ) 1円単位
⑤再生密粒度As（13F）バイオ炭５㎏添加 1社見積 16,600

オーバーレイ工　切削オーバーレイ工　表層 ｔ 16,600 16,600 ( 16,600 ) 1円単位
粒度調整砕石　M-40 県単価 5,050

舗装工　上層路盤 ｍ3 5,050 ( 5,050 )
再生クラッシャーラン　RC-40 県単価 3,050

舗装工　下層路盤 ｍ3 3,050 ( 3,050 )
処分費　As殻 県単価 1,200

構造物撤去工 t 1,200 ( 1,200 )
処分費　鉄筋Co殻 県単価 1,600

構造物撤去工 t 1,600 ( 1,600 )
処分費　As切削材 県単価 500

構造物撤去工 t 500 ( 500 )

( )

摘要コード 名称・規格 単位 県単価表等
令和8年7月単価

各種計算


