
　令和8年度　　工事番号　繰土対第13-6号

国道102号道路災害防除工事

参 考 資 料

 平川市   切明 地内

注）工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.12%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

路床盛土工

式 1    

路床盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 2    

内   1号

土材料

m3 2    

内   2号

法面工　

式 1    

高強度ﾈｯﾄ工

式 1    

法面清掃工

m2 252    

内   3号

高強度ﾈｯﾄ張工

m2 252    

内   4号

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

箇所 135    

内   5号

植生基材吹付工　

m2 252    

内   6号

高強度ﾈｯﾄ材料費

m2 252    

内   7号

鉄筋挿入工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工　

m 257    

内   8号

鉄筋挿入工材料費

式 1    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 10    

内  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 10    

内  11号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 10    

内  12号

防護柵工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘

m3 30    

内  13号

埋戻

m3 20    

内  14号

基面整正　

m2 5    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側防護柵工

式 1    

耐雪型ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ Gc-C-5E

m 43    

内  16号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

ｱｽｶｰﾌﾞ

m 40    

内  17号

仮設工　

式 1    

交通管理工　

式 1    

交通誘導警備員　

人日 48    

内  18号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路床盛土 施工幅員:2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 1.7  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 1.7  

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面清掃工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面清掃工

m2 252.4  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
高強度ﾈｯﾄ張工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高強度ﾈｯﾄ張工
　人力

m2 252.4  

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

箇所 135    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
植生基材吹付工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,5cm,250m2以上500m
2未満,無,無,無

m2 252.4  

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
高強度ﾈｯﾄ材料費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高強度ﾈｯﾄ材料費

m2 252.4  

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
鉄筋挿入工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

III 重機搬仮設足場土足場確保難,2
m/箇所,42mm/箇所,1.9m/箇所,標準(
0.4),無 m 256.5  

単   6号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
鉄筋挿入工材料費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾈｼﾞ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19×L2000mm SD345 めっき品

ZZ99*01*01004 本 135    

 

管理費区分：0

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
ｽﾍﾟｰｻｰ D19D22D25 電気めっき

ZZ99*01*01005 個 270    

 

管理費区分：0

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
先端ｷｬｯﾌﾟ D19用

ZZ99*01*01006 個 135    

 

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ
P33/40N 205×330 Zn

ZZ99*01*01007 枚 135    

 

管理費区分：0

ｽﾏｰﾄｷｬｯﾌﾟ

ZZ99*01*01008 個 135    

 

管理費区分：0

注入材

m3 0.5  

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 9.6  

単   8号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 9.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 22.6  

単   9号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
床掘

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 25.2  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
埋戻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 20.6  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 5.2  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
耐雪型ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ Gc-C-5E

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

端末支柱

WB420110

耐雪型,路側用 C種 塗装,有,有,有,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,0.51m3/本,標準

本 2    

単  10号 04-02-01

管理費区分：0

中間支柱

WB420120

土中建込,耐雪型,路側用 C種 塗装,
有,有,W400 D400 H250,標準

本 7    

単  11号 04-02-01

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ張

WB420140

路側用 C種,有,有,32組/100m,標準

m 43    

単  12号 04-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｱｽｶｰﾌﾞ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽｶｰﾌﾞ

CB410330

125cm2以上140cm2未満,(7) 再生細
粒度As(13F),全ての費用

m 40    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 24    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 24    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
法面清掃工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
高強度ﾈｯﾄ張工
　人力 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.21 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.63 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

単位 箇所 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.6  

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ
500×500×10

ZZ99*01*01001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,5cm,250m2以上500m
2未満,無,無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚5cm

Q001408003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
高強度ﾈｯﾄ材料費

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

TECCO P65/3
3.5m×30m

ZZ99*01*01002 m2 130    

           

管理費区分：0

接続金具
T3 φ4mm

ZZ99*01*01003 個 260    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3H10010 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB813110

鉄筋挿入工 III 重機搬仮設足場土足場確保難,2
m/箇所,42mm/箇所,1.9m/箇所,標準(
0.4),無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件III

Q001449007 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
材料費別途計上

Y000800001003 m 0.95 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
材料費別途計上

Y000231000002 m3 0.002

           

管理費区分：0

材料費
材料費別途計上

Y000800009002 組 0.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
注入材

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 1.23 

           

管理費区分：0

減水剤
ｼｰｶｾﾑFLC400 標準型

ZZ99*01*01009 L 12.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB420110

端末支柱 耐雪型,路側用 C種 塗装,有,有,有,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,0.51m3/本,標準 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4.7  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 12.4  

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型
Gc-C 塗装

Z004226011 本 100    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型
Gc-C-E 塗装

Z004228003 本 100    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 61.2  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

K0302013

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 117    

単  13号 90-03-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB420120

中間支柱 土中建込,耐雪型,路側用 C種 塗装,
有,有,W400 D400 H250,標準 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.1  

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型
Gc-C-E 塗装

Z004226051 本 100    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
W400 D400 H250

Z004229001 個 100    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]
ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg

K1144001

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 25.3  

単  14号 90-11-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB420140

ｹｰﾌﾞﾙ張 路側用 C種,有,有,32組/100m,標準
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型
Gc-C ﾒｯｷ 3条

Z004226025 m 100    

           

管理費区分：0

間隔保持材
Gc-C ﾒｯｷ 3条

Y001190001001 m 32    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

K0302013

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 0.7  

単  13号 90-03-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
K0302013

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

M000302013 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
K1144001

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]
ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 6.5  

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱打込機[ﾓﾝｹﾝ式]
ﾓﾝｹﾝ質量400～600kg

M001144001 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路床盛土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路床盛土

      (0004)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 1.7  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料

      (0005)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 1.7  

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工　

  (0006)

  　　　

式 1    

オプション入力

    高強度ﾈｯﾄ工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法面清掃工

      (0008)

      　　　

m2 252    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面清掃工

        m2 252.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      高強度ﾈｯﾄ張工

      (0009)

      　　　

m2 252    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高強度ﾈｯﾄ張工

        　人力 m2 252.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.21 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 3.63 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.21 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝20.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

      (0010)

      　　　

箇所 135    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

        箇所 135    

オプション入力

単位数量　　       100    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.6  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ

          500×500×10 枚 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      植生基材吹付工　

      (0011)

      　　　

m2 252    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 252.4  

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      高強度ﾈｯﾄ材料費

      (0012)

      　　　

m2 252    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高強度ﾈｯﾄ材料費

        m2 252.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          TECCO P65/3

          3.5m×30m m2 130    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接続金具

          T3 φ4mm 個 260    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ) ZS3H10010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          式 1    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工　

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鉄筋挿入工　

      (0014)

      　　　

m 257    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 256.5  

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III 重機搬仮設足場土足場確保難

J03　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/箇所

J05　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 42mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 1.9m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J11　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋挿入工材料費

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾈｼﾞ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

        D19×L2000mm SD345 めっき品 本 135    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

        ｽﾍﾟｰｻｰ D19D22D25 電気めっき 個 270    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

        先端ｷｬｯﾌﾟ D19用 個 135    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ

        P33/40N 205×330 Zn 枚 135    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾏｰﾄｷｬｯﾌﾟ

        個 135    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入材

        m3 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

          25kg袋入 t 1.23 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          減水剤

          ｼｰｶｾﾑFLC400 標準型 L 12.3  

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0016)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0017)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0018)

      　　　

m3 10    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 9.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0019)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0020)(P)

      　　　

m3 10    

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 9.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0021)

      　　　

m3 10    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 22.6  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工　

  (0022) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    作業土工　

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘

      (0024)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 25.2  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻

      (0025)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し CB210410
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 20.6  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0026)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 5.2  

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路側防護柵工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      耐雪型ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ

      (0028)

      　　　

m 43    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        端末支柱

        本 2    

J01　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 耐雪型

J02　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの種別　　　　　　　　　　　　　　　　　 路側用 C種 塗装

J03　端末補助支柱の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　端末補助支柱の材料費の有無　　　　　　　　　　　　 有

J05　端末支柱の材料費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J06　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

J07　基礎砕石1本当り数量(実数入力)　　　　　　　　　 　 0.51m3/本

J08　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)供用日当り運転時間　　　　　　　　　　 標準

WB420110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中間支柱

        本 7    

J01　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの建込区分　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 耐雪型

J03　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの種別　　　　　　　　　　　　　　　　　 路側用 C種 塗装

J04　中間支柱の材料費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　 　 有

J06　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの規格　　　　　　　　　　　　 　 W400 D400 H250

J07　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB420120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ張

        m 43    

J01　ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙの種別　　　　　　　　　　　　　　　　　 路側用 C種

J02　ｹｰﾌﾞﾙの材料費の有無　　　　　　　　　　　　　　 　 有

J03　間隔保持材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　間隔保持材の数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 32組/100m

J05　ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)供用日当り運転時間　　　　　　　　　　 標準

WB420140

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0029)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｱｽｶｰﾌﾞ

      (0031)

      　　　

m 40    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｱｽｶｰﾌﾞ

        m 40    

J01　断面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125cm2以上140cm2未満

J02　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7) 再生細粒度As(13F)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410330

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0032)

  　　　

式 1    

オプション入力

    交通管理工　

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      交通誘導警備員　

      (0034)

      　　　

人日 48    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 24    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 24    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0035) 式 1    

共通仮設

(0036)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0037)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0038) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場環境改善費（率計上）

      (0039) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道102号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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繰土対第13-6号 (2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01*001 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ その他一般資材

500×500×10 枚 1,250 1,250 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01*002 TECCO その他一般資材

P65/3　3.5m×30ｍ m2 7,800 7,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01*003 接続金具 その他一般資材

T3　φ4mm 個 880 880 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01*004 ﾈｼﾞ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 別冊19 その他一般資材

D19×L=2000mm SD345 めっき品 本 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01*005 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72 その他一般資材

ｽﾍﾟｰｻｰ D19D22D25 電気めっき 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01*006 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72 p.74 その他一般資材

先端ｷｬｯﾌﾟ D19用 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01*007 ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ その他一般資材

P33/40N 205×330 Zn 枚 18,100 18,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01*008 ｽﾏｰﾄｷｬｯﾌﾟ その他一般資材

個 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01*009 減水剤 p.118 p.200 その他一般資材

ｼｰｶｾﾑFCL400 標準型 L 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



■繰土対第13-6号　国道102号道路災害防除工事

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1

路床盛土工 式 1 1

路床盛土 施工幅員：2.5m未満 m3 1.7 2

CB210520 土材料 m3 1.7 1.7

不足土工 式 1 1

購入土 m3 1.7 2

CB210550 土材料 m3 1.7 1.7

法面工 式 1 1

高強度ネット工 式 1 1

法面清掃工 m2 252.4 252

法面清掃工 m2 252.4 252.4

高強度ﾈｯﾄ張工 人力 m2 252.4 252

高強度ﾈｯﾄ張工 m2 252.4 252.4

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 500*500*10 箇所 135.0 135

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 箇所 135.0 135.0

植生基材吹付工 植生基材吹付工,5㎝,250m2以上500m2未満 m2 252.4 252

WB810830 機械播種施工による植生工 m2 252.4 252.4

高強度ﾈｯﾄ材料費 Case2　1） m2 252.4 252

高強度ﾈｯﾄ材料費 m2 252.4 252.4

鉄筋挿入工 式 1 1

鉄筋挿入工 m 256.5 257

WB813110 鉄筋挿入工 m 256.5 256.5

鉄筋挿入工材料費 式 1 1

ﾈｼﾞ節異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 本 135.0 135

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 個 270.0 270

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 先端ｷｬｯﾌﾟ 個 135.0 135

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ 枚 135.0 135

ｽﾏｰﾄｷｬｯﾌﾟ 個 135.0 135

注入材 m3 0.5 0.5 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)、減水剤

レベル6
積算要素

Ⅲ重機搬仮設足場土足場確保難,2m/箇所,42㎜/箇所,1.9m/箇所,標準(0.4)

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

1／2



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

レベル6
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 m3 9.6 10

WB824010 構造物とりこわし m3 9.6 9.6

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し m3 9.6 10 D=26.6km

CB227010 殻運搬 m3 9.6 9.6

殻処分 無筋Co m3 9.6 10

処分費 t 22.6 22.6

防護柵工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床掘り 土砂、小規模 m3 25.2 30

CB210030 床掘り m3 25.2 25.2

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 20.6 20

CB210410 埋戻し m3 20.6 20.6

基面整正 m2 5.2 5

CB210080 基面整正 m2 5.2 5.2

路側防護柵工 式 1 1

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ [Gc-C-5E(耐雪型、土中用））] m 43.0 43.0

WB420110 端末支柱 本 2.0 2.0

WB420120 中間支柱 本 7.0 7.0

WB420140 ｹｰﾌﾞﾙ張 m 43.0 43.0

縁石工 式 1.0 1.0

縁石工 式 1.0 1.0

ｱｽｶｰﾌﾞ 125cm2以上140cm2未満,⑦再生細粒度(As13F) m 40.0 40

CB410330 ｱｽｶｰﾌﾞ m 40.0 40.0

仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 48.0 48

交通誘導警備員A 人 24.0 24

交通誘導警備員B 人 24.0 24

2／2



種 　 別 細 　 別 規　　   格 単位 数量 備　　考

路床盛土工 式 1.0

路肩盛土 m3 1.7

不足土工 式 1.0

購入土 m3 1.7

土工  数量集計表　　



平面図、横断図参照

盛土工 路肩盛土BA (購入土）

NO.22.2～NO.29.465 L=7.37m(実延長）

V= （0.0+0.1）×1/2×7.37 = m3

NO.29.465～NO.36 L=8.51m(実延長）

V= （0.1+0.2）×1/2×8.51 = m3

ΣV = m31.7

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

0.4

1.3



種 　 別 細 　 別 規　　   格 単位 数量 備　　考

作業土工 式 1.0

床掘り（掘削） m3 25.2

埋戻し m3 20.6

基面整正 m2 5.2

路側防護柵工 式 1.0          

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
Gc-C-5E
(耐雪型）

m 43.0         

端末支柱 本 2.0          

中間支柱 本 7.0          

ｹｰﾌﾞﾙ張 m 43.0         

防護柵工  数量集計表　　



NO.0-0.50～NO.39.37 L=43.00m

作業土工 床掘り 端末支柱 単位数量参照

V= × = 25.2 m3

埋戻し

V= × = 20.6 m3

基面整正

A= × = 5.2 m2

防護柵工

ガードケーブル Gc-C-5E(耐雪型）

NO.0-0.50～NO.39.37 平面図参照

L= = 43.0 m

端末支柱 = 2.0 本

中間支柱建込（機械打込）

N= （ - (1.5×2） ） ÷ - 1 = 7.0 本

ケーブル張

L= = 43.0 m

43.0 5.0

43.00

10.3

2.6

種 類 形 式 及 び 算 式 数 量

43.00

12.6 2

2

2



ガードケーブル

(100m当たり)

種　別　区　分 名　　称 算 式

ガードケーブル Gc-C-5E

（耐雪型） 土中用 L= 100.0 m

中間支柱 ( φ114.3×4.5×2140)

（100.0-1.5×2）÷5.0 ｍ = 19.4 本

基礎材 再生砕石 t= cm

最大粒径40㎜ 0.50×0.50×19.4 = 4.85 m2

0.50×0.50×0.100×19.4 = ( 0.49 m3)

根巻コンクリート コンクリート②

0.40×0.40×0.25×19.4 = 0.78 m3

同上型枠 0.40×0.25×4×19.4 = 7.76 m2

作業土工

床　掘 0.50×0.50×0.35×19.4 = 1.70 m3

埋戻し 床掘-根巻コンクリート

- = 0.92 m3

基面整正 0.50×0.50×19.4 = 4.85 m2

0.78

略　　　　　図

数　量

10

1.70

114.3

再生砕石（最大粒径40mm以下）

根巻コンクリート寸法図

40
0

400

10
0

25
0

10
0

S=1:10

500



ガードケーブル

(１か所当たり)

種　別　区　分 名　　称 算 式

ガードケーブル Gc-C-5E

（耐雪型） 土中用 L= 100.0 m

端末支柱

基礎材 再生砕石 t= cm

最大粒径40㎜ 3.2×0.8 = 2.56 m2

3.2×0.8×0.2 = ( 0.51 m3)

コンクリート コンクリート②

3.0×0.6×1.0 = 1.80 m3

同上型枠 (3.0+0.6)×2 = 7.20 m2

作業土工

床　掘 1/2(4.0×1.6+5.2×2.8)×1.2 = 12.6 m3

埋戻し

- (3.0×0.6×1.0+3.2×0.8×0.2） = 10.3 m3

基面整正 3.2×0.8 = 2.6 m2

20

12.60

略　　　　　図

数　量
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種 　 別 細 　 別 規　　   格 単位 数量 備　　考

構造物取壊し工 式 1.0          

コンクリート構造物取壊し m3 9.6          

コンクリート取壊し運搬処理 m3 9.6          

運搬処理工 式 1.0          

Co殻運搬処理 無筋構造物 m3 9.6          

Co殻処分 t 22.6         

構造物撤去工  数量集計表　　



無筋構造物撤去 Co構造物取壊し 既設構造物工図参照

ブロック積 ①～② 控え長=350

L=5.5m

V= （1.75+2.02)×1/2×5.50×0.35 = 3.63

基礎コンクリート

A = 0.65×0.625-(0.325×0.130)×1/2 =

V = 0.39×5.50 = 2.15

天端コンクリート

V = 0.377×0.10×5.5 = 0.21

コンクリート ④

V = （0.90×0.90-（0.20×0.90）×1/2)×5.00 = 3.60

ΣV = 9.59

Co殻運搬処理

殻運搬 無筋構造物

ΣV= = 9.60

Co殻処分 殻処分

ΣW= ×2.35 t/m3 = 22.69.6 t

m3

9.59 m3

m3

m3

m3

種　　類 形　　式　　及　　び　　算　　式 数　　量

m3

0.39



種 　 別 細 　 別 規　　   格 単位 数量 備　　考

縁石工
式 1.0

アスカーブ A=0.01m2  ,再生細粒度As13 m 40.0

縁石工  数量集計表　　



縁石工

NO.0-1.30～NO.40 L=40.00m

アスカーブ

再生細粒度As13

A= m2

L= = 40.0 m

種 類 形 式 及 び 算 式 数 量

0.01

40.00

150

100

10
0

A= 0.013 m2



1№0～1№36 合 計

高強度ネット工 高強度ﾈｯﾄ張工 TECCOﾈｯﾄ m2 252.4 252.4

法面清掃工 人力 m2 252.4 252.4

高強度ﾈｯﾄ張工 人力　Case2　1） m2 252.4 252.4

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 500*500*10 箇所 135.0 135.0

植生基材吹付工 吹付厚t=5㎝ m2 252.4 252.4

高強度ﾈｯﾄ材料費 Case2　1） m2 252.4 252.4

鉄筋挿入工 鉄筋挿入工 SD345　D19×2.0ｍ 本 135.0 135.0

削孔長 削孔径φ42㎜ m 256.5 256.5

鋼材 SD345　D19×2.0ｍ 本 135.0 135.0

ｽﾍﾟｰｻｰ φ42用 個 270.0 270.0

頭部処理材 ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ 組 135.0 135.0

先端ｷｬｯﾌﾟ D19用 個 135.0 135.0

注入材 24N/mm2 m3 0.5 0.5

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ P33/40N　205*330Zn 枚 135.0 135.0

法面工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量



法面工数量表 1№0～1№36

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

高強度ﾈｯﾄ工 高強度ﾈｯﾄ工法 TECCOﾈｯﾄ m2 252.4

法面清掃工 人力 m2 252.4

高強度ﾈｯﾄ張工 人力　Case2　1） m2 252.4

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 500*500*10 箇所 135.0

植生基材吹付工 吹付厚t=5㎝ m2 252.4

高強度ﾈｯﾄ材料費 Case2　1） m2 252.4

鉄筋挿入工 鉄筋挿入工 SD345　D19×2.0ｍ 本 135.0 市場単価（現場条件Ⅲ）

削孔長 削孔径φ42㎜ m 256.5

鋼材 SD345　D19×2.0ｍ 本 135.0

ｽﾍﾟｰｻｰ φ42用 個 270.0

頭部処理材 ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ 組 135.0

先端ｷｬｯﾌﾟ D19用 個 135.0

注入材 24N/mm2 m3 0.5

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ P33/40N　205*330Zn 枚 135.0



高強度ﾈｯﾄ工　数量計算書(1)

●高強度ﾈｯﾄ工　施工面積

法面展開図より

Ａ＝ m2

●高強度ﾈｯﾄ工 ㎡当り数量

法面清掃工 ＝ m2

高強度ﾈｯﾄ張工 ＝ m2 人力　Case2　1）

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 ＝ 箇所 500*500*10

植生基材吹付工 ＝ m2 吹付厚t=5㎝

高強度ﾈｯﾄ材料費 ＝ m2 Case2　1）

●高強度ﾈｯﾄ工材料費 ㎡当り数量

高強度ﾈｯﾄ ＝ m2

接続金具 ＝ 個 2 個/ｍ2

1）Case2

斜面の状況 ： 斜面形状が緩やかで上下の水平距離差、凹凸も比較的小さい

必要数量率 ： 1.3

260.0

130.0

100 ロス率： 1.3

100.0

100.0

53.0

100.0

100.0

252.4

100



鉄筋挿入工　数量計算書(1)

●鉄筋挿入工（D19×2.0ｍ）施工数量

法面展開図より

N= 本

鉄筋挿入工集計表

1 ～ 58

1 ～ 58

●鉄筋挿入工 1本当り施工数量 SD345　D19×2.0ｍ

削孔長 ＝ m 削孔径 φ 42 ㎜

鋼材 ＝ 本 SD345　D19×2.0ｍ

ｽﾍﾟｰｻｰ ＝ 個 φ42用

頭部処理材 ＝ 組 ｷｬｯﾌﾟﾅｯﾄ

先端ｷｬｯﾌﾟ ＝ 個 D19用

注入材 ＝ m3 24N/mm2

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ ＝ 枚 P33/40N　205*330Zn

●ｸﾞﾗｳﾄ注入材料　1m3当り単位数量

　　ｾﾒﾝﾄ（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ） ： ㎏

　　水 ： L

　　混和剤（ｼｰｶｾﾑFLC4000） ： L

1230

1

1

0.004

1

32

1.90

1

2

2

小計 28 小計 41 小計 34 小計

15 2 30 3 45

14 3 29 3 44 1

13 2 28 2 43 1 58 1

3 57 312 3 27 3 42

56 311 2 26 3 41 2

55 210 2 25 3 40 3

54 39 2 24 1 39 2

8 2 23 1 38 3 53 2

2 52 37 1 22 4 37

51 26 2 21 3 36 3

3 合計 1355 1 20 3 35 2 50

3 49 24 2 19 3 34

33 2 48 3

3 47 2

3 1 18 3

2 1 17 3 32

2 46 3 1№0～1№36 1351 2 16 3 31

本数 測点 番号 本数番号 本数 番号 本数 番号 本数 番号

615

12.3

135

1№0～1№36



1.法面工　面積集計表

名称 測点 展開図番号 面積 摘要

高強度ﾈｯﾄ工（鉄筋挿入工併用） 1№0～1№36 1～14 252.40 D19　L=2.00m

合計 252.40



・高強度ﾈｯﾄ工　面積求積表 №1

番号 ａ(m) ｂ(m) ｃ(m) ｓ 面積Ａ(m2) 備　　考

1 2.20 2.10 3.50 3.90 2.20 鉄筋挿入工併用

2 3.50 2.80 2.00 4.15 2.80

3 2.80 16.00 17.20 18.00 20.90

4 17.20 7.60 14.40 19.60 54.20

5 14.40 1.70 14.40 15.25 12.20

6 7.60 7.60 0.60 7.90 2.30

7 7.60 5.20 7.50 10.15 18.40

8 7.50 5.80 3.60 8.45 10.20

9 5.80 7.40 1.70 7.45 1.90

10 7.40 6.50 1.70 7.80 5.00

11 6.50 9.40 11.90 13.90 30.40

12 11.90 5.60 9.60 13.55 26.50

13 5.60 11.40 12.90 14.95 31.90

14 12.90 7.60 9.00 14.75 33.50

小計 252.40

面積計算はヘロンの公式による　

　面積Ａ＝√{s(s-a)(s-b)(s-c)}

　　　s ＝(a＋b＋c)/2



1№0～1№36

名称 番号 面積Ａ(m2) 備考

高強度ﾈｯﾄ工 1～14 252.40 鉄筋挿入工併用

合計 1～14 252.40


