
令和８年度 工事番号 第1820号

 工事

地内

参　考　資　料

鰺ヶ沢蟹田線災害防除

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 190    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 150    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 50    

内   3号

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:有り

m2 120    

内   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

内   5号

路体（築堤）盛土　

m3 20    

内   6号

土砂撤去　

式 1    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 10    

内   8号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 10    

内   9号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF300 1種

m 39    

内  10号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2
)･港湾(5) 18-8-40,法面作業補正:有り

箇所 1    

内  11号

排水工

式 1    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-8-40,ｺﾝｸﾘｰﾄ規
格:　,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

m2 35    

内  12号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 70    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法枠工

式 1    

法枠ブロック基礎工

m 20    

内  14号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　 法枠規格:B類,中詰材種類:植生土のう

m2 93    

内  15号

構造物撤去工

式 1    

法枠撤去工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し

m3 4    

内  16号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

内  17号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

内  18号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 62.5  

内  19号

交通管理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員

人日 28    

内  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 16    

内  21号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 188    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 151    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 49    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘
性土,全ての費用

m2 121    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 23    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
路体（築堤）盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 21    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土砂撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 50    

 02-01-02

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ締固め

CB210450

全ての費用

m3 50    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 9    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF300 1種

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 38.6  

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(2)･港湾(5) 18-8-40,法面作業補正:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.38m3を
超え0.40m3以下,人力打設,一般養生
･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 18-8-40,ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ規格:　,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠工

WB240720

小段排水溝

m2 1.1  

単   2号 02-04-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,10m3/
100m2,有り m2 34.6  

単   3号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 35    

単   4号 02-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 66    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
法枠ブロック基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 8    

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 18-8-40,一般養生,打設高約1
7m以下､距離約17m以下,標準,材料費 m3 1.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 12    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　 法枠規格:B類,中詰材種類:植生土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

1個/m2,有,無,標準(1.0)

m2 93    

単   5号 02-02-01

管理費区分：0

中詰工(植生土のう)

WB220350

有,有,標準(1.0)

袋 537    

単   6号 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 4.3  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 4.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 9.4  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 62.48 

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,72日,無,
有

枚 20    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 14    

単  11号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 14    

単  12号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,43
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 16.04 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,43
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 16.04 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 16.04 

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB240720

型枠工 小段排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 18-8-40,無し,10m3/
100m2,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

K0202108

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 13.3  

単  15号 90-02-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

1個/m2,有,無,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
法枠ﾌﾞﾛｯｸ　B類

Y000361000001 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB220350

中詰工(植生土のう) 有,有,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 12    

           

管理費区分：0

植生土のう製作

WB220380

有

袋 1,000    

単  16号 02-02-01

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋CO塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,72日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:72日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,43
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
K0202108

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付
排ｶﾞｽ2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t

M000202108 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB220380

植生土のう製作 有
単位 袋 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

植生土のう
種子肥料付き 幅40×長60cm

Y001515000001 枚 100    

           

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 2    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 190    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 188    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0006)(P)

      　　　

m3 150    

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 151    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 50    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 49    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 120    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 121    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0011)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 23    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体（築堤）盛土　

      (0012)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 21    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂撤去　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        掘削

        m3 50    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾀﾝﾊﾟ締固め

        m3 50    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210450

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0014)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0015)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0016)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 13    

CB210030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0017)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 9    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0018)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0019)

      　　　

m 39    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF300 1種

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 38.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝

      (0021)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.38m3を超え0.40m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    排水工

    (0022)

    　　　

式 1    

      張りｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0023)

      　　　

m2 35    

Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q05　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠工

Q06　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

Q07　養生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 養生工

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠工

        m2 1.1  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 34.6  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 35    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0024)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0025)

    　　　

式 1    

      人工張芝　

      (0026)

      　　　

m2 70    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 66    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法枠工

    (0027)

    　　　

式 1    

      法枠ブロック基礎工

      (0028) m 20    

オプション入力

第0014号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 8    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 材料費のみ(1日未満用)

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 12    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　

      (0029)

      　　　

m2 93    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

        (中詰除く) m2 93    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 1個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中詰工(植生土のう)

        袋 537    

J01　植生土のう製作の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J02　植生土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0030)

  　　　

式 1    

    法枠撤去工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0032)

      　　　

m3 4    第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 4.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0033)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0034)(P)

      　　　

m3 4    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0035)

      　　　

m3 4    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 9.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0036)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0037)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0038)

      　　　

m2 62.5  

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料 豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 62.48 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 20    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 72日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0039)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0040)

      　　　

人日 28    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0020号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 14    

WB010211

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 14    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0041) 式 1    

共通仮設

(0042)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0043)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0044)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0045)

      　　　

t 16    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16.04 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 43.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16.04 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 43.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 16.04 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0046)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0047) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0048) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0049) 式 1    

  現場管理費

  (0050) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0051) 式 1    

  一般管理費等

  (0052) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0053) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0054) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 鰺ヶ沢蟹田線災害防除工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0055) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 土質：岩塊･玉石 m3 187.9 190
CB210100 掘削 (土砂) m3 187.9 188

路体盛土工 式 1 1
路体(築堤)盛土 m3 151.0 150

CB210510 路体（築堤）盛土 m3 151.0 151 2.5m未満
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 m2 48.6 50
CB220010 法面整形(切土部) m2 48.6 49 現場制約有り

法面整形(盛土部) レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 m2 121.3 120
CB220010 法面整形(盛土部) m2 121.3 121 現場制約有り

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 23.0 20

土砂等運搬 m3 23.0 23 L=15.5km以下
路体（築堤）盛土 m3 20.7 20

路体（築堤）盛土 m3 20.7 21 4.0m以上
土砂撤去 式 1 1

掘削 (土砂) m3 50.4 50
ﾀﾝﾊﾟ締固め m3 50.4 50

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 m3 12.7 10
CB210030 床掘り m3 12.7 13 1m以上2m未満

埋戻し 土砂 m3 8.8 10
CB210410 埋戻し m3 8.8 9 小規模

側溝工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF300 m 38.6 39

Ｕ型側溝 m 38.6 38.6 据付け,L=2000mm
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 1

現場打ち集水桝 B600-L600-H600 18-8-40 箇所 1 1
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 0.38m3を超え0.40m3以下

排水工 式 1 1
張りコンクリート t=100､18-8-40(高炉) m2 34.6 35

型枠工 m2 1.1 1.1 小段排水溝
コンクリート打設工 m2 34.6 34.6 小段排水溝
養生工 m2 34.6 35 小段排水溝

法面工 式 1 1
植生工 式 1 1

人工張芝 m2 66.1 70
CB220910 人工張芝 m2 66.1 66

法枠工 式 1 1
法枠ブロック基礎工 構造物種別､施工条件､生コンクリート規格 m 20.1 20

CB221110 基礎砕石 m2 7.8 8 7.5cmを超え12.5cm以下
CB240010 コンクリート m3 1.6 1.6 小型構造物
CB240210 型枠 m2 12.2 12 一般型枠,小型構造物

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 Ｂ類､植生土のう m2 92.9 93
プレキャストブロック設置 m2 92.9 93

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

中詰植生土のう設置 袋 537 537
構造物撤去工 式 1 1

法枠撤去工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し m3 4.3 4

構造物とりこわし m3 4.3 4.3
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 無筋Co殻 m3 4.3 4
CB227010 殻運搬 m3 4.3 4.3 L=28.4km以下

殻処分 無筋Co殻 m3 4.3 4
処分費 t 9.4 9.4

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 22×1.524×3.048/枚0.8t m2 62.48 62.5
敷鉄板設置・撤去 m2 62.48 62.48
敷鉄板賃料 枚 20 20 N=72日

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 28 28

交通誘導警備員Ａ 人日 14 14
交通誘導警備員Ｂ 人日 14 14

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 16.04 16.0

仮設材等の運搬 ｔ 16.04 16.04 往路
仮設材等の運搬 ｔ 16.04 16.04 復路
仮設材等の積込み積下ろし費 ｔ 16.04 16.04 往復



道 路 土 工



道路土工

掘削工

掘 削（土砂） （土砂） m3 187.9

路体盛土工

盛 土（法枠） （法枠） m3 78.3

盛 土（土砂） （土砂） m3 72.7

　合計 m3 151.0

法面整形工

法面整形(切土部) （土砂） m2 48.6

法面整形(盛土部) （法枠） m2 92.9

（土砂） m2 28.4

　合計 m2 121.3

残土処理工

土砂等運搬

 (掘削+床掘)-(盛土+埋め戻し)/0.9 m3 23.0

路体（築堤）盛土 

　土砂等運搬×0.9 m3 20.7

土砂撤去 人力作業

　6.7×3.9+(6.7+4.2)/2×2.6+4.2×2.4 m3 50.4 図面より

道路土工 数量表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単 位 数  量 摘 要



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 1.0 0.0 7.9

No. 0 + 4.0 3.0 11.1 9.50 28.5

No. 0 + 8.0 4.0 21.1 16.10 64.4

No. 0 + 12.0 4.0 21.1 21.10 84.4

No. 0 + 13.0 1.0 0.0 10.55 10.6

No. 0 + 17.1 4.1 0.0 0.00 0.0

合計 16.1 0.0 187.9

土　量　計　算　書

測点
距離

掘削（法枠） 掘削（土砂）



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 + 1.0 0.0 0.0 13.3

No. 0 + 4.0 3.0 5.1 2.55 7.7 6.9 10.10 30.3

No. 0 + 8.0 4.0 8.1 6.60 26.4 4.2 5.55 22.2

No. 0 + 12.0 4.0 8.1 8.10 32.4 4.2 4.20 16.8

No. 0 + 13.0 1.0 3.0 5.55 5.6 0.5 2.35 2.4

No. 0 + 17.1 4.1 0.0 1.50 6.2 0.0 0.25 1.0

合計 16.1 78.3 72.7

土　量　計　算　書

測点
距離

盛土（法枠） 盛土（土砂）



法面長 平均長 面積 法面長 平均長 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

No. 0 + 1.0 0.0 4.3

No. 0 + 4.0 3.0 3.3 3.80 11.4

No. 0 + 8.0 4.0 4.7 4.00 16.0

No. 0 + 12.0 4.0 4.7 4.70 18.8

No. 0 + 13.0 1.0 0.0 2.35 2.4

No. 0 + 17.1 4.1 0.0 0.00 0.0

合計 16.1 48.6 0.0

法面整形　計　算　書

測点
距離

法面整形(切土部) (土砂)



法面長 平均長 面積 法面長 平均長 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

No. 0 + 1.0 0.0 6.2

No. 0 + 4.0 3.0 6.9 6.55 19.7

No. 0 + 8.0 4.0 6.9 6.90 27.6

No. 0 + 12.0 4.0 6.9 6.90 27.6

No. 0 + 13.0 1.0 5.7 6.30 6.3

No. 0 + 17.1 4.1 0.0 2.85 11.7

No. 0 + 1.0 0.0 3.5

No. 0 + 4.0 3.0 4.4 3.95 11.9

No. 0 + 8.0 4.0 2.7 3.55 14.2

No. 0 + 9.7 1.7 0.0 1.35 2.3

合計 16.1 92.9 28.4

法面整形　計　算　書

測点
距離

法面整形(盛土部) (法枠) 法面整形(盛土部) (土砂)



法 面 工



法面工

植生工 人工張芝 m2 66.1

法枠工 法枠ブロック基礎工
KCN1-N1.5-K
(再生砕石)

m 20.1

基礎砕石 m2 7.8

コンクリート m3 1.6

型枠 m2 12.2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 NB1-(3)-N1.5 m2 92.9

中詰植生土のう設置 袋 537

法面工  数 量 表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単位 数  量 摘 要



法面工 数量計算

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

植生工 　人工張芝

　植生工計算書より

m2 66.1

法枠ブロック基礎工 　KCN1-N1.5-K(再生砕石)

　9.1+11.0=20.1 m 20.1

　基礎砕石　　　0.4/10×20.1=0.8 m3 0.8

　　　　　　　　0.39×20.1=7.8 m2 7.8

　コンクリート　0.8/10×20.1=1.6 m3 1.6

　型　枠　　　　6/10×20.1+0.8/10×2=12.2 m2 12.2

プレキャスト法枠 　NB1-(3)-N1.5

　道路土工の法面整形(盛土部)(法枠)の数量 m2 92.9

　植生土のう　　　578/100×92.9=537 袋 537

　止杭(φ16mm)　　90/100×92.9=84 本 84



法面長 平均長 面積 法面長 平均長 面積

(m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

No. 0 + 1.0 0.0 7.8

No. 0 + 4.0 3.0 7.7 7.75 23.3

No. 0 + 8.0 4.0 7.4 7.55 30.2

No. 0 + 9.7 1.7 7.4 7.40 12.6

合計 8.7 66.1 0.0

植生工　計　算　書

測点
距離

張芝



土木工事標準設計図集



土木工事標準設計図集



排 水 構 造 物 工



排水構造物工

作業土工 床　掘 A 土砂 m3 12.7

埋戻し A 土砂 m3 8.8

側溝工  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B 300 m 38.6

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 現場打ち集水桝 B600-L600-H600 基 1

排水工 張りコンクリート t=100mm m2 34.6

型枠 m2 1.1

養生 m2 34.6

数  量 摘 要

排水構造物工 数 量 表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単 位



排水構造物工 数量計算

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

作業土工 　床堀 A 図集

　4.6/10×(9.1+18.5)=12.7 m3 12.7

　埋戻し A 図集

　3.2/10×(9.1+18.5)=8.8 m3 8.8

側溝工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B 300

(法面排水工) 　9.1+11.0+18.5=38.6 m 38.6

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 現場打ち集水桝 B600-L600-H600

　N=１基 基 1

排水工 小段張りコンクリート　t=100mm

下段型枠

　10.7×0.1=1.1 m2 1.1

　小段張りコンクリート計算書より m2 34.6

養生

m2 34.6



コンクリート幅 平均幅 面積

(m) (m) (m) (m2)

No. 0 + 1.0 0.0 1.0

No. 0 + 16.6 15.6 1.0 1.00 15.6

No. 0 + 0.7 0.0 1.9

No. 0 + 4.0 3.3 1.9 1.90 6.3

No. 0 + 8.0 4.0 1.9 1.90 7.6

No. 0 + 10.0 2.0 1.9 1.90 3.8

No. 0 + 11.4 1.4 0.0 0.95 1.3

合計 15.6 34.6

上　段

下　段

小段張りコンクリート　計　算　書

測点
距離

張りコンクリート m2 



土木工事標準設計図集



土木工事標準設計図集



構 造 物 撤 去 工



構造物撤去工

法枠撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック m3 4.3

運搬処理工 殻運搬 無筋Co殻 m3 4.3

殻処分 無筋Co殻 m3 4.3

t 9.4

数  量 摘 要

構造物撤去工 数 量 表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単 位



0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠ブロック撤去取壊し

撤去面積A=90m2(プラニ計測より)

216.3個/100m2×90.0=195個 個 195

0.0222m3/個×195=4.3m3 m3 4.3

48.2kg/個×195=9.4t ｔ 9.4

構造物撤去工 数量計算

種 別 規 格 算 式 単 位 数　量



仮 設 工



仮設工

敷鉄板 22×1.524×3.048/枚0.8t 枚 20

交通誘導警備員 交通誘導警備員A 人日 14

交通誘導警備員B 人日 14

数  量 摘 要

仮 設 工 数 量 表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単 位



工事用道路工

敷鉄板 22×1.524×3.048,0.802t/枚 枚 20

A= × × 枚 m2 62.48

W= × 枚 t 16.04

仮 設 工 数 量 計 算

種 別 規 格 算 式 単 位 数　量

20

1.524 3.048 20

0.802



登録単価表 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000361000001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 県材料単価表p.5 (県)

法枠ﾌﾞﾛｯｸ　B類 m2 3,630 3,630 3,630 Z231316005

Y001503000001 芝 県材料単価表p.26 (掲載)

張芝 m2 Z231400015

Y001515000001 植生土のう 県材料単価表p.26 (掲載)

種子肥料付き 幅40×長60cm 枚 Z231401005

Y001613000001 購入土 県材料単価表p.19 (特調)

ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 2,800 2,800 2,800 Z231365005

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

無筋CO塊 t 1,100 1,100 1,100

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


