
令和 8 年度　　工事番号　繰メンテ 第 761-1 号

赤川下北停車場線橋梁補修（海老川側道橋）工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市南町　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

橋梁補修工

式 1    

橋梁地覆補修工

式 1    

ｼｰﾙ材補修

式 1    

内   1号

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管再設置

箇所 17    

内   2号

断面修復工

式 1    

左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

構造物 1    

内   3号

表面処理工

式 1    

表面含浸工 けい酸ﾘﾁｳﾑ系ｼﾗﾝ複合型表面含浸材

m2 186    

内   4号

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

式 1    

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修

m3 0.1  

内   5号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

試験施工

式 1    

内   6号

素地調整　 塗膜剥離、1種ｹﾚﾝ

m2 389    

内   7号

下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

m2 389    

内   8号

下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)

m2 389    

内   9号

中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

m2 389    

内  10号

上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

m2 389    

内  11号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻(断面修復殻)

m3 0.2  

内  12号

殻処分　 無筋Co殻(断面修復殻)

m3 0.2  

内  13号

橋梁足場等設置工

式 1    

橋梁足場

式 1    

足場工

m2 240    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

環境対策工

式 1    

環境対策資機材

式 1    

内  15号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 30    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全衛生保護具

式 1    

内  17号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ｼｰﾙ材補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾘﾝｸﾞ材

m 4.2  

単   1号 

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材
□50×50 L=1.0m

ZZ99*01*01005 本 4    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

m 34    

単   2号 

管理費区分：0

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
樹脂用 φ25

ZZ99*01*01001 m 34    

 

管理費区分：0

継手
ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝNo.5(樹脂ﾌﾚｷ用) Oﾘﾝｸﾞ付

ZZ99*01*01002 個 17    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
左官工法　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3未満,0.04m3

構造物 1    

単   3号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表面含浸工 けい酸ﾘﾁｳﾑ系ｼﾗﾝ複合型表面含浸材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理
高圧洗浄

ZZ99*01*02001 m2 186.1  

 
見積

管理費区分：0

含浸材塗布

m2 186.1  

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
(支承直下部以外)

CB431840 m3 0.1  

 04-03-12

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

m3 0.13 

単   5号 
極小規模

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.13 

単   6号 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 1.5  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.022

単   7号 02-04-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

CB473310

有り

本 44    

 04-07-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
試験施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗膜剥離試験

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

材料費

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
素地調整　 塗膜剥離、1種ｹﾚﾝ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

WB820810

無し,無し,横断歩道橋･側道橋･鋼製
ｼｪｯﾄﾞ,1kg/m2

m2 389.2  

単  10号 06-03-09

管理費区分：0

廃材の回収･積込

WB820820

無し,無し

m2 389.2  

単  11号 06-03-09

管理費区分：0

循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ工法

m2 389.2  

単  12号 

管理費区分：0

処分費
研削材

ZZ99*01*04001 kg 46.7  

 

管理費区分：T

処分費
塗膜かす

ZZ99*01*04002 kg 389.2  

 

管理費区分：T

収集運搬費
研削材及び塗膜かす

ZZ99*01*04003 台 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 389.2  

単  13号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 389.2  

単  14号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚ
ｰ,淡彩 m2 389.2  

単  15号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
淡彩 m2 389.2  

単  16号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬　 無筋Co殻(断面修復殻)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,11.5km以下,普通

m3 0.2  

単  17号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分　 無筋Co殻(断面修復殻)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻(断面修復殻)

ZZ99*01*05001 t 0.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
足場工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場(ﾀｲﾌﾟA)

m2 237    

単  18号 

管理費区分：0

床面ｼｰﾄ張防護

m2 237    

単  19号 

管理費区分：0

朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

m2 237    

単  20号 

管理費区分：0

板張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

m2 237    

単  21号 

管理費区分：0

ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

m2 237    

単  22号 

管理費区分：0

中段足場(ﾀｲﾌﾟC)

m2 22    

単  23号 

管理費区分：0

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ

m2 237    

単  24号 

管理費区分：0

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

m2 237    

単  25号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
環境対策資機材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

環境対策資機材

式 1    

単  26号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 30    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
安全衛生保護具

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全衛生保護具

式 1    

単  27号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｼｰﾘﾝｸﾞ材

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｰﾘﾝｸﾞ材
ｵｰﾄﾝ超耐ｼｰﾗｰTF2000 320mlｶｰﾄﾘｯｼﾞ

ZZ99*01*01003 m 1    

           
見積

管理費区分：0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ
OP-2019 100ml缶

ZZ99*01*01004 m 1    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.015

           
※

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.058

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.022

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
※ 橋梁架設工事の積
算p.3-301
管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.04m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.047

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
含浸材塗布

単位 m2 単位数量
186.1  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛﾃｸﾄ

ZZ99*01*02002 kg 20.7  

           
※ 見積、186.1m2/0.9
(ﾛｽ)×0.1kg
管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
※

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費、材料費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

単位 m3 単位数量
0.13 

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
※橋梁架設工事の積算
p.4-38
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.5  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  28号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  29号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
塗膜剥離試験

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地調査員

ZZ99*01*10001 橋 1    

           

管理費区分：0

仮復旧

ZZ99*01*10002 橋 1    

           

管理費区分：0

報告書作成

ZZ99*01*10003 人 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾍﾟｲﾝﾄｰﾙ工法

ZZ99*01*10004 kg 1    

           

管理費区分：0

ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ工法

ZZ99*01*10005 kg 1    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法

ZZ99*01*10006 kg 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB820810

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 無し,無し,横断歩道橋･側道橋･鋼製
ｼｪｯﾄﾞ,1kg/m2 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去
歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 昼

Q001660019 m2 1    

           

管理費区分：0

塗膜剥離剤
ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ

Y001477000001 kg 1.15 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB820820

廃材の回収･積込 無し,無し
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜除去工 廃材の回収･積込
制約無 昼間

Q001661001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ工法

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ

m2 1.25 

単  30号 
補正値:1.25(側道橋)

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821550

塗替塗装 下塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821550

塗替塗装 下塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513007 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821550

塗替塗装 中塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚ
ｰ,淡彩

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩

Q001515019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821550

塗替塗装 上塗り,横断歩道橋･側道橋,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
淡彩

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩

Q001517019 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,11.5km以下,普通
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.299

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

普通

日 1.06 

単  31号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
吊足場(ﾀｲﾌﾟA)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.143

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.13×1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟA1(吊足場 h＜1.5)

ZZ99*01*06001 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
床面ｼｰﾄ張防護

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.008

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.007×1.1
管理費区分：0

足場損料
床面ｼｰﾄ防護工

ZZ99*01*06002 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.022×1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB(朝顔)

ZZ99*01*06003 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
板張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.02 

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.018×1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB(板張防護工)

ZZ99*01*06004 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.004

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.004×1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB(ｼｰﾄ張防護工)

ZZ99*01*06005 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
中段足場(ﾀｲﾌﾟC)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.025

           
橋梁架設工事の積算p.
4-12、0.023×1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟC(中段足場)

ZZ99*01*06006 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.017

           
橋梁架設工事の積算p.
4-160、0.015×1.1
管理費区分：0

養生ｼｰﾄ損料(全損)

ZZ99*01*06007 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.017

           
橋梁架設工事の積算p.
4-154、0.015×1.1
管理費区分：0

養生ｼｰﾄ損料(全損)

ZZ99*01*06007 月･m2 2.7  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
環境対策資機材

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

負圧集塵機
EJD5F-65m3

ZZ99*01*07001 台･月 1.5  

           
見積

管理費区分：0

基本整備料
EJD5F-65m3

ZZ99*01*07002 式 1    

           

管理費区分：0

負圧集塵機付属品
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07003 枚 8    

           

管理費区分：0

負圧集塵機付属品
活性炭ﾌｨﾙﾀｰ枠付き

ZZ99*01*07004 枚 10    

           

管理費区分：0

負圧集塵機付属品
活性炭ﾌｨﾙﾀｰ内ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07005 枚 1    

           

管理費区分：0

負圧集塵機付属品
HEPAﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07006 枚 1    

           

管理費区分：0

EJD型吸込みﾀﾞｸﾄ
SYﾊﾞﾝﾄﾞ込み 5m

ZZ99*01*07007 本 2    

           

管理費区分：0

ｴｱｰｼｬﾜｰ
SS-AS-20T

ZZ99*01*07008 台･月 1.5  

           

管理費区分：0

基本整備料
SS-AS-20T

ZZ99*01*07009 式 1    

           

管理費区分：0

ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07010 枚 9    

           

管理費区分：0

ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品
HEPAﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07011 枚 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ
CTH26E

ZZ99*01*07012 台･月 1.5  

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
環境対策資機材

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本整備料
CTH26E

ZZ99*01*07013 式 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品
環境用FESﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07014 枚 9    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品
環境用FES活性炭ﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07015 枚 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品
環境用FESHEPAﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*07016 個 1    

           

管理費区分：0

ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ
ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨｰ

ZZ99*01*07017 台 1    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
25kVA

L001110008 日 9    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 176.4  

           
19.6L/日×9日

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
安全衛生保護具

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

呼吸用保護具
全面形面体電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具

ZZ99*01*08001 個 5    

           

管理費区分：0

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ
CA-V3/0V

ZZ99*01*08002 個 270    

           

管理費区分：0

送気ﾕﾆｯﾄ
ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌｰﾄﾞ型

ZZ99*01*08003 個 11    

           

管理費区分：0

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ
φ9

ZZ99*01*08004 m 781    

           

管理費区分：0

ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ
φ19

ZZ99*01*08005 m 30    

           

管理費区分：0

防護服

ZZ99*01*08006 枚 702    

           

管理費区分：0

防護靴ｶﾊﾞｰ

ZZ99*01*08007 枚 702    

           

管理費区分：0

防護手袋

ZZ99*01*08008 組 702    

           

管理費区分：0

空気圧縮機ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ
YK送気ﾏｽｸ用ろ過機

ZZ99*01*08009 台･月 1.5  

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ

単位 m2 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 16.7  

           
※ 見積

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 50.1  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 16.7  

           
※

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 83.5  

           
※

管理費区分：0

研削材損料
ﾌﾟﾛﾌｨﾘｱﾑ

ZZ99*01*04004 kg 3,000    

           

管理費区分：0

循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料
投射機･7～37kwﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ

ZZ99*01*04005 日 16.7  

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料

ZZ99*01*04006 日 16.7  

           

管理費区分：0

循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費基本料
機械整備･消耗品取替

ZZ99*01*04007 式 1    

           

管理費区分：0

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min

L001090006 日 33.4  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 2,806    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
200kVA

L001110016 日 16.7  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 2,923    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ

単位 m2 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

L001150001 日 33.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 39 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 普通
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 普通 供用日

Z010020044 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  橋梁補修工

  (0002)

  　　　

式 1    

    橋梁地覆補修工

    (0003)

    　　　

式 1    

      ｼｰﾙ材補修

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｰﾘﾝｸﾞ材

        m 4.2  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｼｰﾘﾝｸﾞ材

          ｵｰﾄﾝ超耐ｼｰﾗｰTF2000 320mlｶｰﾄﾘｯｼﾞ m 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾗｲﾏｰ

          OP-2019 100ml缶 m 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.015

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.058

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.022

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝11.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

        □50×50 L=1.0m 本 4    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管再設置

      (0005)

      　　　

箇所 17    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置

        m 34    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

        樹脂用 φ25 m 34    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手

        ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝNo.5(樹脂ﾌﾚｷ用) Oﾘﾝｸﾞ付 個 17    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0006)

    　　　

式 1    

      左官工法　

      (0007)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.04m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面処理工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表面含浸工

      (0009)

      　　　

m2 186    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理

        高圧洗浄 m2 186.1  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 186.1  

オプション入力

単位数量　　       186.1  m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛﾃｸﾄ

          kg 20.7  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝40.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      沓座ﾓﾙﾀﾙ補修

      (0011) m3 0.1  

オプション入力

第0005号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        (支承直下部以外) m3 0.1  

CB431840

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

        m3 0.13 

オプション入力

単位数量　　         0.13 m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          特殊作業員

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝6.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.13 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.022

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

        本 44    

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  現場塗装工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0012)

  　　　

式 1    

    橋梁塗装工

    (0013)

    　　　

式 1    

      試験施工

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗膜剥離試験

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現地調査員

          橋 1    

ZZ99*01*10001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮復旧 ZZ99*01*10002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          橋 1    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          報告書作成

          人 1    

ZZ99*01*10003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾍﾟｲﾝﾄｰﾙ工法

          kg 1    

ZZ99*01*10004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ工法 ZZ99*01*10005

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          kg 1    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法

          kg 1    

ZZ99*01*10006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      素地調整　

      (0015)

      　　　

m2 389    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

        m2 389.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道橋･側道橋･鋼製ｼｪｯﾄﾞ

J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量　　　　　　　　　　　　 　 1kg/m2

WB820810

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        廃材の回収･積込

        m2 389.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ工法

        m2 389.2  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ

          m2 1.25 

オプション入力

単位数量　　     1,000    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう世話役

            人 16.7  

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            橋りょう特殊工

            人 50.1  

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 16.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 83.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            研削材損料

            ﾌﾟﾛﾌｨﾘｱﾑ kg 3,000    

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料

            投射機･7～37kwﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ 日 16.7  

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料

            日 16.7  

ZZ99*01*04006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費基本料

            機械整備･消耗品取替 式 1    

ZZ99*01*04007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]

            ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min 日 33.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001090006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油 Z006702002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            L 2,806    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

            200kVA 日 16.7  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001110016

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 2,923    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 日 33.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001150001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

ZS7210100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1  諸雑費率＝10.000% 歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        研削材 kg 46.7  

ZZ99*01*04001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        塗膜かす kg 389.2  

ZZ99*01*04002

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        収集運搬費

        研削材及び塗膜かす 台 1    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0016)

      　　　

m2 389    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 389.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道橋･側道橋

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0017)

      　　　

m2 389    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 389.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道橋･側道橋

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      中塗　

      (0018)

      　　　

m2 389    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 389.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道橋･側道橋

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上塗　

      (0019)

      　　　

m2 389    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 389.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 横断歩道橋･側道橋

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0020)

  　　　

式 1    

    運搬処理工

    (0021)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0022)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.2  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0023)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻(断面修復殻) t 0.4  

ZZ99*01*05001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁足場等設置工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    橋梁足場

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場工

      (0026)

      　　　

m2 240    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場(ﾀｲﾌﾟA)

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.143

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟA1(吊足場 h＜1.5) 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床面ｼｰﾄ張防護

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.008

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          床面ｼｰﾄ防護工 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.024

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB(朝顔) 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        板張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.02 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB(板張防護工) 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.004

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB(ｼｰﾄ張防護工) 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中段足場(ﾀｲﾌﾟC)

        m2 22    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.025

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟC(中段足場) 月･m2 2.7  

ZZ99*01*06006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.017

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ損料(全損)

          月･m2 2.7  

ZZ99*01*06007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

        m2 237    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.017

R0122

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ損料(全損)

          月･m2 2.7  

ZZ99*01*06007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0027)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    環境対策工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      環境対策資機材

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        環境対策資機材

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          負圧集塵機

          EJD5F-65m3 台･月 1.5  

ZZ99*01*07001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基本整備料

          EJD5F-65m3 式 1    

ZZ99*01*07002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          負圧集塵機付属品

          ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 8    

ZZ99*01*07003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          負圧集塵機付属品

          活性炭ﾌｨﾙﾀｰ枠付き 枚 10    

ZZ99*01*07004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          負圧集塵機付属品

          活性炭ﾌｨﾙﾀｰ内ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 1    

ZZ99*01*07005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          負圧集塵機付属品

          HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 1    

ZZ99*01*07006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          EJD型吸込みﾀﾞｸﾄ

          SYﾊﾞﾝﾄﾞ込み 5m 本 2    

ZZ99*01*07007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｱｰｼｬﾜｰ

          SS-AS-20T 台･月 1.5  

ZZ99*01*07008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基本整備料

          SS-AS-20T 式 1    

ZZ99*01*07009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品

          ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 9    

ZZ99*01*07010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品

          HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 1    

ZZ99*01*07011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ

          CTH26E 台･月 1.5  

ZZ99*01*07012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基本整備料

          CTH26E 式 1    

ZZ99*01*07013

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品

          環境用FESﾌｨﾙﾀｰ 枚 9    

ZZ99*01*07014

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品

          環境用FES活性炭ﾌｨﾙﾀｰ 枚 1    

ZZ99*01*07015

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品

          環境用FESHEPAﾌｨﾙﾀｰ 個 1    

ZZ99*01*07016

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ

          ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨｰ 台 1    

ZZ99*01*07017

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

          25kVA 日 9    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001110008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          軽油

          L 176.4  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0031)

      　　　

人日 30    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 30    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0032) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0035)

    　　　

式 1    

      安全衛生保護具

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        安全衛生保護具

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          呼吸用保護具

          全面形面体電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具 個 5    

ZZ99*01*08001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ

          CA-V3/0V 個 270    

ZZ99*01*08002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          送気ﾕﾆｯﾄ

          ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌｰﾄﾞ型 個 11    

ZZ99*01*08003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ

          φ9 m 781    

ZZ99*01*08004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ

          φ19 m 30    

ZZ99*01*08005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          防護服

          枚 702    

ZZ99*01*08006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護靴ｶﾊﾞｰ

          枚 702    

ZZ99*01*08007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護手袋

          組 702    

ZZ99*01*08008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気圧縮機ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ

          YK送気ﾏｽｸ用ろ過機 台･月 1.5  

ZZ99*01*08009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0037)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0038) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0039) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0040) 式 1    

  現場管理費

  (0041) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0042) 式 1    

  一般管理費等

  (0043) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 赤川下北停車場線橋梁補修(海老川側道橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0044) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0045) 式 1    

工事費計

(0046) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



繰メンテ第761-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000116000001 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ その他一般資材

差筋ｱﾝｶｰ D13 SD345 本 400 400 1円単位(切捨)

Y001477000001 塗膜剥離剤 p.196 p.267 その他一般資材

ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ p.350 p.409 その他一般資材

樹脂用 φ25 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 継手 その他一般資材

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝNo.5(樹脂ﾌﾚｷ用) Oﾘﾝｸﾞ付 個 4,870 4,870 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｼｰﾘﾝｸﾞ材 その他一般資材

ｵｰﾄﾝ超耐ｼｰﾗｰTF2000 320mlｶｰﾄﾘｯｼﾞ m 9,750 9,750 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾌﾟﾗｲﾏｰ その他一般資材

OP-2019 100ml缶 m 158 158 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 その他一般資材

□50×50 L=1.0m 本 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 下地処理 その他一般資材

高圧洗浄 m2 1,800 1,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛﾃｸﾄ その他一般資材

kg 16,500 16,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 処分費 その他一般資材

研削材 kg 200 200 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 処分費 その他一般資材

塗膜かす kg 200 200 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 収集運搬費 その他一般資材

研削材及び塗膜かす 台 158,000 158,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04004 研削材損料 その他一般資材

ﾌﾟﾛﾌｨﾘｱﾑ kg 380 380 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04005 循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ賃料 その他一般資材

投射機･7～37kwﾙｰﾂﾌﾞﾛｱ 日 165,000 165,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04006 ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ損料 その他一般資材

日 10,000 10,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04007 循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄﾏｼﾝ整備費基本料 その他一般資材

機械整備･消耗品取替 式 1,500,000 1,500,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 3,000 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*06001 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟA1(吊足場 h<1.5) 月･m2 425 425 425 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06002 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

床面ｼｰﾄ防護工 月･m2 79 79 79 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06003 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB(朝顔) 月･m2 50 50 50 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06004 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB(板張防護工) 月･m2 110 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06005 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB(ｼｰﾄ張防護工) 月･m2 42 42 42 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06006 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟC(中段足場) 月･m2 140 140 140 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06007 養生ｼｰﾄ損料(全損) 橋梁架設工事p.4-160 その他一般資材

月･m2 739 739 739 1円単位(切捨)

ZZ99*01*07001 負圧集塵機 その他一般資材

EJD5F-65m3 台･月 303,600 303,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07002 基本整備料 その他一般資材

EJD5F-65m3 式 120,000 120,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07003 負圧集塵機付属品 その他一般資材

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 32,000 32,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07004 負圧集塵機付属品 その他一般資材

活性炭ﾌｨﾙﾀｰ枠付き 枚 30,000 30,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰メンテ第761-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2025／6月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*07005 負圧集塵機付属品 その他一般資材

活性炭ﾌｨﾙﾀｰ内ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 6,000 6,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07006 負圧集塵機付属品 その他一般資材

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 185,000 185,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07007 EJD型吸込みﾀﾞｸﾄ その他一般資材

SYﾊﾞﾝﾄﾞ込み 5m 本 57,000 57,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07008 ｴｱｰｼｬﾜｰ その他一般資材

SS-AS-20T 台･月 162,600 162,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07009 基本整備料 その他一般資材

SS-AS-20T 式 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07010 ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品 その他一般資材

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ 枚 4,000 4,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07011 ｴｱｰｼｬﾜｰ付属品 その他一般資材

HEPAﾌｨﾙﾀｰ 枚 100,000 100,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07012 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ その他一般資材

CTH26E 台･月 69,600 69,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07013 基本整備料 その他一般資材

CTH26E 式 22,500 22,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07014 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品 その他一般資材

環境用FESﾌｨﾙﾀｰ 枚 3,600 3,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07015 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品 その他一般資材

環境用FES活性炭ﾌｨﾙﾀｰ 枚 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07016 ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ付属品 その他一般資材

環境用FESHEPAﾌｨﾙﾀｰ 個 84,000 84,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07017 ｾｷｭﾘﾃｨｰﾙｰﾑ その他一般資材

ﾗｸﾀﾞｾｷｭﾘﾃｨｰ 台 440,000 440,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*08001 呼吸用保護具 その他一般資材

全面形面体電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具 個 100,990 100,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*08002 呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ その他一般資材

CA-V3/0V 個 1,690 1,690 10円単位(切捨)

ZZ99*01*08003 送気ﾕﾆｯﾄ その他一般資材

ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌｰﾄﾞ型 個 37,500 37,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*08004 ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ その他一般資材

φ9 m 180 180 1円単位(切捨)

ZZ99*01*08005 ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ その他一般資材

φ19 m 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*08006 防護服 その他一般資材

枚 1,850 1,850 10円単位(切捨)

ZZ99*01*08007 防護靴ｶﾊﾞｰ その他一般資材

枚 470 470 1円単位(切捨)

ZZ99*01*08008 防護手袋 その他一般資材

組 1,360 1,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*08009 空気圧縮機ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾀｰ その他一般資材

YK送気ﾏｽｸ用ろ過機 台･月 63,000 63,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*100001 現地調査員 その他一般資材

橋 295,800 295,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*100002 仮復旧 その他一般資材

橋 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*100003 報告書作成 その他一般資材

人 49,300 49,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*100004 ﾍﾟｲﾝﾄｰﾙ工法 その他一般資材

㎏ 1,600 1,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*100005 ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ工法 その他一般資材

㎏ 2,000 2,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*100006 ｲﾝﾊﾞｲﾛﾜﾝ工法 その他一般資材

㎏ 2,200 2,200 10円単位(切捨)



繰メンテ第761-1号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

橋梁補修工 式 1 
橋梁地覆補修工 式 1 

ｼｰﾙ材補修 式 1.0 1 
ｼｰﾘﾝｸﾞ材 m 4.2 4.2 
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 本 4.0 4 □50×50 L=1.0m

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管再設置 箇所 17.0 17 
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 m 34.0 34.0 
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ m 34.0 34.0 樹脂用 φ25
継手 個 17.0 17 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝNo.5(樹脂ﾌﾚｷ用) Oﾘﾝｸﾞ付

断面修復工 式 1 
左官工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 構造物 1.0 1 

断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 防錆処理有り、0.04m3 (0.01+0.03)
表面処理工 式 1 

表面含侵工 けい酸ﾘﾁｳﾑ系ｼﾗﾝ複合型表面含浸材 m2 186.1 186 
下地処理 m2 186.1 186.1 高圧洗浄

  含侵材塗布 m2 186.1 186.1 127.4+58.7
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工 式 1 

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 m3 0.1 0.1 
CB431840 沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m3 0.13 0.1 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 m3 0.13 0.13 極小規模
  無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.13 0.13 

CB240210 型枠 m2 1.5 1.5 一般型枠､小型構造物
鉄筋工 加工･組立 t 0.022 0.022 SD345 D13

CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 44.0 44 足場有り
現場塗装工 式 1 

橋梁塗装工 式 1 
試験施工 式 1 

塗膜剥離試験 式 1 
材料費 式 1 

素地調整 塗膜剥離､1種ｹﾚﾝ m2 389.2 389 
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 m2 389.2 389.2 横断歩道橋･側道橋･鋼製ｼｪｯﾄﾞ、386.7+2.5
廃材の回収･積込 m2 389.2 389.2 

 循環式ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄｼｽﾃﾑ工法 m2 389.2 389.2 
処分費 kg 46.7 46.7 研削材、46.4+0.3
処分費 kg 389.2 389.2 塗膜かす、386.7+2.5
収集運搬費 台 1.0 1 研削材及び塗膜かす

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 389.2 389 
塗替塗装 m2 389.2 389.2 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) m2 389.2 389 
塗替塗装 m2 389.2 389.2 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 m2 389.2 389 
塗替塗装 m2 389.2 389.2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ､淡彩

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 389.2 389 
塗替塗装 m2 389.2 389.2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ､淡彩

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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繰メンテ第761-1号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

殻運搬 無筋Co殻(断面修復殻) m3 0.2 0.2 
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.2 0.2 D=11.5km以下

殻処分 無筋Co殻(断面修復殻) m3 0.2 0.2 
処分費 t 0.4 0.4 無筋Co殻(断面修復殻)

橋梁足場等設置工 式 1 
橋梁足場 式 1 

足場工 m2 237.4 240 
吊足場(ﾀｲﾌﾟA) m2 237.4 237 供用日数2.7ヶ月
床面ｼｰﾄ張防護 m2 237.4 237 〃
朝顔(ﾀｲﾌﾟB) m2 237.4 237 〃
板張防護工(ﾀｲﾌﾟB) m2 237.4 237 〃
ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB) m2 237.4 237 〃
中段足場(ﾀｲﾌﾟC) m2 21.6 22 〃
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ m2 237.4 237 〃
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ m2 237.4 237 〃

仮設工 式 1 
環境対策工 式 1 

環境対策資機材 式 1.0 1 
環境対策資機材 式 1.0 1 

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 30.0 30 

交通誘導警備員B 人 30.0 30 
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
安全費 式 1 

安全衛生保護具 式 1.0 1 
安全衛生保護具 式 1.0 1 
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２.地覆補修工

（1） 数量集計表

工　　種

0.1  

m2 0.1  

kg 12.7  

箇所 17  樹脂製フレキシブルチューブ

1.0m/本バックアップ材

シーリング材

本 4  

地覆補修工

フレキシブル管再設置

ポリマーセメント系

コンクリートはつり

高耐侯1成分形ポリウレタン系シーリング材4.2  m

127.4  けい酸リチウム系シラン複合型表面含浸撥水材

数　量　区　分 単  位 数  量 摘　　要

断面修復工
(左官工法)

断面修復材 m3 0.01  

プライマー塗布

m2

エポキシ樹脂

表面処理工

下地処理 m2 127.4  高圧洗浄

含浸材塗布
m2

材料使用量



（2） 数量計算

1．地覆補修工

1.断面修復工（左官工法）

地覆補修工図より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.007 m3

＝ 0.01 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.14 m2

＝ 0.14 m2

2.表面処理工

地覆補修工図より

1)下地処理

数　　量

Ⓐ × ＝ 20.755 m2

Ⓑ × ＝ 21.304 m2

Ⓒ × ＝ 21.243 m2

Ⓓ × ＝ 20.693 m2

Ⓔ × ＝ 21.440 m2

Ⓕ × ＝ 21.990 m2

地覆　合計 ＝ 127.4 m2

【地覆】　下地処理 合計 ＝ 127.4 m2

2)含浸材塗布

けい酸リチウム系シラン複合型表面含浸撥水材

A ＝ 1)下地処理と同値 ＝ 127.4 m2

× ＝ 12.7 kg

3.シール材補修工

地覆補修工図より

高耐候1成分形ポリウレタン系シーリング材

L ＝ ( + ) × 8 ＝ 4.2 m

バックアップ材

N = / = 4 本

4.フレキシブル管再設置工

地覆補修工図より

N ＝ ＝ 17箇所

1箇所当たり2.0m

L ＝ × ＝ 34.0m2.0 17箇所

0.110 0.410

3.6 1.0

17箇所

127.4 ｍ2 0.10 kg/ｍ2

0.050地覆

工法 箇所 寸　　法

箇所 寸　　法

工法 箇所 寸　　法

左
官
工
法

左
官
工
法

0.400

地覆

0.890 23.320

0.350

0.890 23.868

0.890

0.890

【地覆】　合計

0.890

0.400 0.350

地覆

0.890 24.090

24.708

【地覆】　合計

23.937

23.250

塗布量(ロス率含む)施工面積



３.主桁表面処理工（主桁、横桁、端横桁、排水管）

（1） 数量集計表

工　　種

エッジ部曲面仕上げ

研削材及びケレンかす回収・積込工

塗膜かす重量

847.9

数量区分

素地調整

防食下地

下塗

下塗

塗膜剥離剤散布主桁表面処理工

塗膜剥離剤使用量

上塗

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

研削材処分 kg

中塗

鋼部材再塗装工

m2

m2

m2

m2

kg

kg

m2

単位

m2

m2

m2

m2

386.7

386.7

386.7

386.7

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（Rc-Ⅰ系）

摘    　要

1種ケレン

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（Rc-Ⅰ系）

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗（Rc-Ⅰ系）

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗（Rc-Ⅰ系）

386.7

46.4

413.8

386.7

386.7

数量

m

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（Rc-Ⅰ系）386.7

386.7

386.7



（2） 数量計算

鋼部材再塗装工

1. 素地調整

主桁

【1径間目　A1～P1】

主桁表面処理工図（その1）より

① 上フランジ下面(G1)

フランジ幅300㎜

× － × ＝ 6.670 m2

上フランジ下面(G1)　計 ＝ 6.670 m2

② 上フランジ側面(G1)

フランジ高さ23㎜

× × ＝ 1.073 m2

上フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.073 m2

③ ウェブ（G1)

× × ＝ 30.503 m2

ウェブ(G1)　計 ＝ 30.503 m2

④ 下フランジ上面（G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

（ × － × ）× ＝ 0.186 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 ×

－ × ） × ＝ 0.236 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× － × ＝ 6.098 m2

1)～3)より

下フランジ上面(G1)　計 ＝ 6.520 m2

⑤ 下フランジ下面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

× × ＝ 0.200 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 × ）

× ＝ 0.250 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× ＝ 6.396 m2

1)～3)より

下フランジ下面(G1)　計 ＝ 6.846 m2

⑥ 下フランジ側面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × ＝ 0.981 m2

1)～3)より

下フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.073 m2

①～⑥より

主桁（G1）　小計 ＝ 52.7 m2

G1＝G2より

【1径間目】主桁（G1、G2）　合計 ＝ 105.4 m2

2

2

2 面

0.654

21.320 0.300

2 面

0.014

23.320 23.320 0.014

2

0.300

23.320

2

23.320

0.200 20.0140.500 0.500 

0.500

0.500

0.014

0.500

0.300

0.500 

2 面

21.320 0.023

0.023 0.502 

21.320

21.320

2

0.023 2 面

0.023 0.500 2 面

0.200 0.300 

0.200

0.200 0.300 

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分



【2径間目　P1～P2】

主桁表面処理工図（その1）より

① 上フランジ下面(G1)

フランジ幅300㎜

× － × ＝ 6.650 m2

上フランジ下面(G1)　計 ＝ 6.650 m2

② 上フランジ側面(G1)

フランジ高さ23㎜

× × ＝ 1.070 m2

上フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.070 m2

③ ウェブ（G1)

× × ＝ 30.411 m2

ウェブ(G1)　計 ＝ 30.411 m2

④ 下フランジ上面（G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

（ × － × ）× ＝ 0.186 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 ×

－ × ） × ＝ 0.236 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× － × ＝ 6.078 m2

1)～3)より

下フランジ上面(G1)　計 ＝ 6.500 m2

⑤ 下フランジ下面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

× × ＝ 0.200 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 × ）

× ＝ 0.250 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× ＝ 6.375 m2

1)～3)より

下フランジ下面(G1)　計 ＝ 6.825 m2

⑥ 下フランジ側面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × ＝ 0.978 m2

1)～3)より

下フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.070 m2

①～⑥より

主桁（G1）　小計 ＝ 52.5 m2

G1＝G2より

【2径間目】主桁（G1、G2）　合計 ＝ 105.0 m2

2

2

0.014

0.014

0.500 0.200

0.500 

0.200 0.300 

2

23.250 0.300 23.250

23.250 0.023 2 面

0.654 23.250 2 面

20.200 0.500 

0.500

2

21.250 0.300 21.250 0.014

0.500 0.014

0.200 0.300 0.500

2

21.250 0.300

0.023 0.500 2 面

0.023 0.502 2 面

21.250 0.023 2 面

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除



【3径間目　P2～A2】

主桁表面処理工図（その1）より

① 上フランジ下面(G1)

フランジ幅300㎜

× － × ＝ 6.890 m2

上フランジ下面(G1)　計 ＝ 6.890 m2

② 上フランジ側面(G1)

フランジ高さ23㎜

× × ＝ 1.108 m2

上フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.108 m2

③ ウェブ（G1)

× × ＝ 31.510 m2

ウェブ(G1)　計 ＝ 31.510 m2

④ 下フランジ上面（G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

（ × － × ）× ＝ 0.186 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 ×

－ × ） × ＝ 0.236 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× － × ＝ 6.318 m2

1)～3)より

下フランジ上面(G1)　計 ＝ 6.740 m2

⑤ 下フランジ下面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間

× × ＝ 0.200 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間

（（ + ) / 2 × ）

× ＝ 0.250 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間

× ＝ 6.627 m2

1)～3)より

下フランジ下面(G1)　計 ＝ 7.077 m2

⑥ 下フランジ側面(G1)

1)［a-b間］,［e-f間］ フランジ幅200㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

2)［b-c間］,［d-e間］ フランジ幅200㎜～300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × × ＝ 0.046 m2

3)［ｃ-ｄ間］ フランジ幅300㎜区間、フランジ高さ23㎜

× × ＝ 1.016 m2

1)～3)より

下フランジ側面(G1)　計 ＝ 1.108 m2

①～⑥より

主桁（G1）　小計 ＝ 54.4 m2

G1＝G2より

【3径間目】主桁（G1、G2）　合計 ＝ 108.8 m2

【1径間目～3径間目】主桁　合計 ＝ 319.2 m2

24.090 0.300 24.090 0.014

24.090 0.023 2 面

0.654 24.090 2 面

0.200 0.500 0.500 0.014 2

0.200 0.300 0.500

0.500 0.014 2

22.090 0.300 22.090 0.014

0.200 0.500 2

0.200 0.300 0.500

2

22.090 0.300

0.023 0.500 2 面 2

0.023 0.502 2 面

22.090 0.023

2

2 面

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分

ウェブ接地面控除分



横桁

主桁表面処理工図（その2）より

① 端横桁

（ × + ×

+ × ） × ＝ 1.292 m2

（ × × + × ）

× = 0.012 m2

端横桁　小計 ＝ 1.3 m2

【1径間当たり】端横桁　小計 ＝ 2.6 m2

② 横桁

（ × + ×

+ × ） × ＝ 1.383 m2

（ × × + × ）

× = 0.010 m2

横桁　小計 ＝ 1.4 m2

【1径間当たり】横桁　小計 ＝ 4.2 m2

①、②より

【1径間当たり】横桁,端横桁　合計 ＝ 6.8 m2

【1径間目～3径間目】横桁,端横桁　合計 ＝ 20.4 m2

垂直補剛材

主桁表面処理工図（その2）より

①中間部

【PL105×14×654】

× × × ＝ 0.824 m2

× × × ＝ 0.055 m2

高力ボルト塗装面積（M24,N=18）

/ × ＝ 0.147 m2

②支間部

【PL105×14×654】

× × × ＝ 1.099 m2

× × × ＝ 0.073 m2

高力ボルト塗装面積（M24,N=16）

/ × ＝ 0.131 m2

①、②より

【1径間当たり】垂直補剛材　小計 ＝ 2.3 m2

【1径間目～3径間目】垂直補剛材　小計 ＝ 6.9 m2

0.654 1面

1000 本

1面 8

0.300

0.105

0.250 2 2

0.079 2 1.650

0.226

0.014 6

0.015

0.654

0.654

2面

0.014

8.180 m2

2 面

8

2

2箇所

8.180 m2

2面

0.090

0.654

16本

0.090

0.011

2 面

6

18本

0.012

0.0902

0.105

1000 本

0.078 2 1.380

0.090 0.016 2箇所 0.272

板厚

板厚

デザインデータブック_高力ボルトの質量及び塗装面積より

デザインデータブック_高力ボルトの質量及び塗装面積より

断面積

断面積



添接板

【1径間当り】

主桁表面処理工図(その2)より

①上フランジ

× × ＝ 0.902 m2

（ × + × )

× × ＝ 0.339 m2

高力ボルト塗装面積（M24,N=112）

/ × ＝ 0.916 m2

②ウェブ

× × ＝ 2.134 m2

（ × + × )

× × ＝ 0.333 m2

高力ボルト塗装面積（M24,N=288）

/ × ＝ 2.356 m2

③下フランジ

上面

× × ＝ 0.902 m2

（ × + × )

× × ＝ 0.339 m2

下面

× × ＝ 1.128 m2

（ × + × )

× × ＝ 0.198 m2

高力ボルト塗装面積（M24,N=224）

/ × ＝ 1.832 m2

①～③より

【1径間当り】　添接板　小計 ＝ 11.4 m2

【第1～3径間】　添接板　合計 ＝ 34.2 m2

端横桁 ガセットプレート

【1径間当り】

主桁表面処理工図(その2)より

( × + ( + ) ÷ 2

× ) × ＝ 0.300 m2

( + + + + )

× × ＝ 0.022 m2

【1径間当り】　ガセットプレート　小計 ＝ 0.3 m2

【第1～3径間】　ガセットプレート　合計 ＝ 0.9 m2

0.170

4

0.020 8箇所

2

8.180 m2 112本

0.120 0.940 8箇所

0.120 2 0.940 2

0.460 0.580 8箇所

0.460 2 0.580

8.180 m2

0.120 0.940 8箇所

0.120 2 0.940 2

0.020 8箇所

0.300 0.940 4箇所

0.300 2 0.940 2

0.020 4箇所

8.180 m2

0.320 0.080 0.320 0.260

0.320 0.250 0.260 0.180 0.080

4

0.005

1000 本

288本1000 本

224本1000 本

0.020 8箇所

周長

板厚

周長

板厚

デザインデータブック_高力ボルトの質量及び塗装面積より

デザインデータブック_高力ボルトの質量及び塗装面積より

周長

板厚

周長

板厚

デザインデータブック_高力ボルトの質量及び塗装面積より

周長



排水管

【1径間当り】

主桁表面処理工図(その2)より

（ × × +

× × / 2 ） × ＝ 1.293 m2

支持金具

【1径間当り】

主桁表面処理工図(その2)より

( + × ） × ×

× ＝ 0.262 m2

× × × × ＝ 0.030 m2

× × × ＝ 0.152 m2

× × × ＝ 0.012 m2

【1径間当り】　排水管　小計 ＝ 1.7 m2

【第1～3径間】　排水管　合計 ＝ 5.1 m2

0.100 2 4

0.006 0.244 2 4

2 0.100

0.190

2 2 4

0.315 0.006 2

0.006 0.315

π 0.200 4箇所

0.1143 π 0.800 0.1143

4



主桁

= 319.2 m2

横桁

= 20.4 m2

垂直補剛材

= 6.9 m2

添接板

= 34.2 m2

ガセットプレート

= 0.9 m2

排水管

= 5.1 m2

　素地調整　合計 = 386.7 m2

2.防食下地、下塗、中塗、上塗

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 386.7 m2

3.塗膜剥離剤散布

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 386.7 m2

インバイロワン使用量（1.0kg/m2,ロス率7％）

V ＝ × × ＝ 413.8 ｋｇ

4.研削材及びケレンかす回収・積込工

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 386.7 m2

5.剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 386.7 m2

6.研削材処分

×

× ＝ 46.4 ｋｇ

7.塗膜かす重量

×

× ＝ 386.7 ｋｇ

8.エッジ部局面仕上げ

主桁

× × ＝ 847.9 ｍ

　エッジ部局面仕上げ　合計 ＝ 847.9 ｍ

20.4

1.07

386.7 m2 0.12

1.0386.7 m2

素地調整面積 1kg/m2

386.7 m2 1.00

70.660 ｍ 6 2 主桁

素地調整面積 0.12kg/m2

6.9

34.2

0.9

319.2

5.1



４.下部工補修工

（1） 数量集計表

工　　種

下部工補修工

表面処理工
含浸材塗布

m2 0.8  エポキシ樹脂

断面修復工
(左官工法)

断面修復材 ポリマーセメント系

m2

m3

58.7  

m2

0.8  

数　量　区　分

5.9  材料使用量

数  量

58.7  

コンクリートはつり

単  位

0.03  

m2

摘　　要

下地処理 高圧洗浄

けい酸リチウム系シラン複合型表面含浸撥水材

プライマー塗布

kg



（2） 数量計算

1．下部工補修工

1.断面修復工（左官工法）

下部工補修工（その2）～（その3）より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.004 m3

P1橋脚　計 ＝ 0.004 m3

① × × ＝ 0.011 m3

② × × ＝ 0.008 m3

③ × × ＝ 0.014 m3

P2橋脚　計 ＝ 0.03 m3

＝ 0.03 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.080 m2

P1橋脚　計 ＝ 0.08 m2

① × ＝ 0.225 m2

② × ＝ 0.160 m2

③ × ＝ 0.280 m2

P2橋脚　計 ＝ 0.67 m2

＝ 0.75 m2

0.500 0.450

0.400 0.400
P2橋脚

工法 箇所 寸　　法

左
官
工
法

0.200 0.400

【P1橋脚、P2橋脚】　合計

P1橋脚

0.500 0.450 0.050

0.400 0.400 0.050

0.700 0.400

工法 箇所

【P1橋脚、P2橋脚】　合計

0.400

寸　　法

P2橋脚

左
官
工
法

P1橋脚
0.050

0.700 0.400 0.050

0.200



2.表面処理工

下部工補修工図（その1）～（その4）より

1)下地処理

数　　量

Ⓐ × - （ ＋ ）

× ÷ 2 × 2 ＝ 2.302 m2

Ⓑ （ ＋ ） × ÷ 2 ＝ 0.183 m2

Ⓒ × ÷ 2 ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 0.543 m2

Ⓓ × × 2 ＋ × ＝ 3.486 m2

Ⓔ × ＝ 2.688 m2

Ⓕ （ ＋ ） × ÷ 2 ＝ 0.183 m2

Ⓖ × ÷ 2 ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 0.543 m2

A1橋台　合計 ＝ 9.9 m2

箇所

Ⓐ × - （ × ） × 2

＝ 4.923 m2

Ⓑ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 2.524 m2

Ⓒ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 4.647 m2

Ⓓ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 2.524 m2

Ⓔ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 4.647 m2

P1橋脚　合計 ＝ 19.3 m2

数　　量

Ⓐ × - （ × ） × 2

＝ 4.923 m2

Ⓑ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 2.524 m2

Ⓒ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 4.647 m2

Ⓓ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 2.524 m2

Ⓔ × ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 4.647 m2

P2橋脚　合計 ＝ 19.3 m2

数　　量

Ⓐ × - （ ＋ ）

× ÷ 2 × 2 ＝ 2.302 m2

Ⓑ （ ＋ ） × ÷ 2 ＝ 0.183 m2

Ⓒ × ÷ 2 ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 0.617 m2

Ⓓ × × 2 ＋ × ＝ 3.486 m2

Ⓔ （ ＋ ） × ÷ 2 ＝ 2.856 m2

Ⓕ （ ＋ ） × ÷ 2 ＝ 0.183 m2

Ⓖ × ÷ 2 ＋ （ ＋ ）

× ÷ 2 ＝ 0.543 m2

A2橋台　合計 ＝ 10.2 m2

A ＝ + + +

【A1橋台、P1橋脚、P2橋脚、A2橋台】　下地処理 合計 ＝ 58.7 m2

2)含浸材塗布

けい酸リチウム系シラン複合型表面含浸撥水材

A ＝ 1)下地処理と同値 ＝ 58.7 m2

× ＝ 5.9 kg

0.550

0.620

0.900

0.034 0.300 1.097

1.800 1.300

0.583

0.583

0.723

0.900

0.800

0.800

0.750

0.630

0.034 0.300

1.800

1.300

0.900

3.300

0.820

0.750

0.080 0.430

0.900

1.0970.034 0.300

0.750

0.800

1.800

3.360

2.700

2.700

0.134 0.550

0.080 0.430 1.017

9.9 19.3 19.3 10.2

3.360

0.550 0.134

1.800 1.800

3.300

0.380

0.800

3.360

0.9000.660 0.161 0.660

58.7 ｍ2 0.10 kg/ｍ2

0.583

0.900 1.800

0.900 1.800

箇所 寸　　法

A2橋台

0.820 0.620

3.300

0.559

0.900

3.300 2.700

1.300

0.583

0.900

P1橋脚

1.800 3.300

1.800 1.300

箇所 寸　　法

P2橋脚

1.800 3.300

0.850 3.360 0.500

1.097

0.300 1.097

0.550 0.134

0.800

3.300

A1橋台

0.850 3.360 0.500 0.380

1.017

0.630

0.550

0.550

3.300 2.700

0.559

箇所 寸　　法

3.360

0.559

3.300

0.559

0.900 3.300

箇所 寸　　法

0.034

塗布量(ロス率含む)施工面積



５.沓座モルタル補修工

（1） 数量集計表

工　　種

m2 1.49

0.022t

摘    　要

既設沓座はつり m3 0.126

D13

数量

復旧工

差し筋アンカー 本

22

44

kg

沓座モルタル
補修工

撤去工

数量区分 単位

無収縮モルタル体積 m3 0.126

型枠面積

鉄筋重量



（2） 数量計算

1．沓座モルタル補修工

1.撤去工

沓座モルタル補修工図より

1）既設沓座はつり（支承平面積は支承補修工図より、A＝0.084m2）

【A1橋台】

A＝ （ ＋ ） × ÷ 2

- ＝ 0.193m2

V＝ × × = 0.013m3

【A2橋台】

A＝ （ ＋ ） × ÷ 2

- ＝ 0.193m2

V＝ × × = 0.025m3

【P1橋脚】

A＝ × - × 2 ＝ 0.340m2

V＝ × × = 0.044m3

【P2橋脚】

A＝ × - × 2 ＝ 0.340m2

V＝ × × = 0.044m3

沓座撤去数量　合計 = 0.126m3

2.復旧工

沓座モルタル補修工図より

1）沓座モルタル体積

無収縮モルタル

【A1橋台】＝1.撤去工同様 A ＝ 0.193m2

V ＝ 0.013m3

【A2橋台】＝1.撤去工同様 A ＝ 0.193m2

V ＝ 0.025m3

【P1橋脚】

A＝ × - ＝ 0.170m2

V＝ × × = 0.044m3

【P2橋脚】

A＝ × - ＝ 0.170m2

V＝ × × = 0.044m3

無収縮モルタル数量　合計 = 0.126m3

0.410 0.620 0.084

0.170 0.065 4箇所

0.410 0.620 0.084

0.170 0.065 4箇所

0.380 0.500 0.630

0.084

0.340 0.065 2箇所

0.084

0.0840.820

0.193 0.065 1箇所

0.380 0.500

0.193 0.065 2箇所

0.340

0.630

0.065 2箇所

0.820 0.620

0.084

0.620

支承補修工図より

支承補修工図より

支承補修工図より

支承補修工図より

支承補修工図より

支承補修工図より



2）型枠面積

【A1橋台、A2橋台】

A＝ （ + + + ）×

× ＝ 0.42 m2

【P1橋脚 、P2橋脚】

A＝ （ + ）× 2 × × ＝ 1.07 m2

型枠面積　合計 ＝ 1.49 m2

3）鉄筋重量（SD345,D13）

W＝ ＝ 22 kg

【A1橋台、A2橋台】

1箇所当たり　合計

3箇所当たり　合計

【P1橋脚、P2橋脚】

1箇所当たり　合計

8箇所当たり　合計

4）差筋アンカー（D13）

【A1橋台、A2橋台】

N＝ × ＝ 12 本

【P1橋脚、P2橋脚】

N＝ × ＝ 32 本

差筋アンカー　合計 ＝ 44 本

2

16

1.1S3 D13 550 2 0.995 0.547

S2 D13 350 2 0.995 0.348

S1 D13 50 4 0.995 0.050

記号 径
長さ
(mm)

本数
（本）

単位重量
（kg/m）

1本あたりの重量
(kg/本）

0.5

2

6

4 3箇所

S3 D13 550 1 0.995 0.547

0.2

S2 D13 430 0.995 0.428 0.4

S1 D13

0.500

重量
（ｋｇ）

0.641

8箇所

0.380 0.630

0.410 0.620 0.065

径

0.3

記号
長さ
(mm)

本数
（本）

単位重量
（kg/m）

1本あたりの重量
(kg/本）

50 4 0.995 0.050

S4 D13 325 1 0.995 0.323

S5 D13 565 1 0.995 0.562 0.6

4 8箇所

重量
（ｋｇ）

0.2

0.7

1

0.065

3箇所



６.支承補修工

（1） 数量集計表

工　　種

2.5 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（Rc-Ⅰ系）

下塗

2.5m2 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗（Rc-Ⅰ系）

中塗 m2 2.5 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗（Rc-Ⅰ系）

下塗

上塗 m2

研削材処分 kg 0.3

塗膜かす重量 kg 2.5

研削材及びケレンかす回収・積込工 m2 2.5

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

塗膜剥離剤散布 m2 2.5

塗膜剥離剤使用量 kg 2.7

支承補修工 鋼部材再塗装工

素地調整 m2 2.5

m2 2.5

m2 2.5

2.5

1種ケレン

数量区分 単位 数量 摘    　要

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗（Rc-Ⅰ系）

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗（Rc-Ⅰ系）

防食下地 m2



（2） 数量計算

1．支承補修工

鋼部材再塗装工

支承

固定支承

支承補修工図①より

1) × × = 0.444 m2

支承補修工図②より

2) × × = 0.504 m2

支承補修工図③より

3) × × = 0.180 m2

支承補修工図④より

4) × × = 0.036 m2

支承補修工図⑤より

5) × × = 0.144 m2

1)～5)より

固定支承　計 ＝ 1.3 m2

可動支承

支承補修工図⑥より

6) × × = 0.408 m2

支承補修工図⑦より

7) × × = 0.504 m2

支承補修工図⑧より

8) × × = 0.168 m2

支承補修工図⑨より

9) × × = 0.030 m2

支承補修工図⑩より

10) × × = 0.114 m2

6)～10)より

可動支承　計 ＝ 1.2 m2

上記計（固定支承、可動支承）より

支承　小計 ＝ 2.5 m2

2.防食下地、下塗、中塗、上塗

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 2.5 m2

3. 塗膜剥離剤散布

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 2.5 m2

インバイロワン使用量（1.0kg/m2,ロス率7％）

V ＝ × × ＝ 2.7 ｋｇ

4. 研削材及びケレンかす回収・積込工

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 2.5 m2

5. 剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

A ＝ 素地調整と同じ数量 ＝ 2.5 m2

6. 研削材処分

×

× ＝ 0.3 ｋｇ

7. 塗膜かす重量

×

× ＝ 2.5 ｋｇ

1 面 6箇所

0.019

0.024

2 面

1 面 6箇所

2 面

0.005

1 面 6箇所

1 面

0.014 2 面 6箇所

0.084

2.5 m2 0.12

素地調整面積 1kg/m2

0.015 2 面 6箇所

6箇所

6箇所

2.5 m2 1.00

2.5 m2 1.0 1.07

素地調整面積 0.12kg/m2

0.006

0.034

6箇所

1 面 6箇所

0.084 1 面 6箇所

0.037



８.足場工

（1） 数量集計表

工　　種 単位

朝顔

摘    　要

シート張り+板張防護

m2

数量区分

シート張り+板張防護

シート張り+板張防護

m2

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工

仮設工

m2 237.4

中段足場

吊足場

m2 237.4

237.4

237.4

数量

m2 21.6

ブラスト用養生シート



（2） 数量計算

1．足場工

施工要領図(参考図)(その1)より

1. 吊足場

防護工：シート張り+板張防護

A = × ＝ 237.4 m2

2. 中段足場（橋脚周辺）

A = （( + × 2 ） × 4

+ × 4 ) × ＝ 21.6 m2

3. 朝顔

防護工：シート張り+板張防護

A = 吊足場面積と同値 ＝ 237.4 m2

4. 湿式塗膜剥離剤工用養生シート工

A = 吊足場面積と同値 ＝ 237.4 m2

5. ブラスト用養生シート工

A = 吊足場面積と同値 ＝ 237.4 m2

1.800 0.800

3.360

3.360

0.800

70.660



９.安全費

（1） 数量集計表

工　　種 摘　　要

φ9　L=71m　11人分

φ19　L=30m　定置ろ過筒3組分

702

仮設費
環境対策資機材

安全費
安全衛生保護具

空気圧縮機ドライフィルター 台・月 1.5

防護靴カバー 枚 702

防護手袋 枚

エアーラインホース m 30

防護服 枚 702

送気ﾕﾆｯﾄ 個 11

エアーラインホース m 781

全面形面体電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具 個 5

呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀｰ　CA-V3/0V 個 270

真空掃除機用環境用FESHEPAフィルター 枚 1

セキュリティルーム 台・月 1

真空掃除機　バキュームクリーナー 台・月 1.5

真空掃除機用環境用FESフィルター 枚 9

負圧集塵機用プレフィルター 式 8

エアシャワー用プレフィルター 枚 9

EJD型吸込みダクト 本 2

エアシャワー

数　量　区　分 単位 数　　量

負圧集塵機 台・月 1.5

負圧集塵機用HEPAフィルター 枚 1

台・月 1.5

エアシャワー用HEPAフィルター 枚 1



（2） 数量計算

※施工日数は、稼働率1.7を考慮

1．仮設費

1.環境対策資機材費

　1)負圧集塵機65m3

N = × ＝ 1.5 台・月

　2)負圧集塵機用プレフィルター

N = × ＝ 8 枚

　3)負圧集塵機用HEAPフィルター

N = × ＝ 1 枚

　4)EDJ型吸込みダクト

N = × ＝ 2 本

　5)エアシャワー

N = × ＝ 1.5 台・月

　6)エアシャワー用プレフィルター

N = × ＝ 9 枚

　7)エアシャワー用HEPAフィルター

N = × ＝ 1 枚

　8)真空掃除機　バキュームクリーナー

N = × ＝ 1.5 台・月

　9)真空掃除機用環境用FESフィルター

N = × ＝ 9 枚

　10)真空掃除機用環境用FESHEPAフィルター

N = × ＝ 1 枚

　11)セキュリティルーム

N = ＝ 1 台・月

合計 27 44

剥離剤及び塗膜かす回収・積込工 389.2 50 8 14

素地調整工 389.2 48 9 14

工種 数量 日当たり施工量 実施工日数 施工日数

塗膜剥離工 389.2 42 10 16

1 台・月 1

1 台・月

1 台・月 1.5

1 台・月 1.5

1 台・月 1

1 台・月

1 台・月 8

2

1 台・月 9

1箇所 1.5

1 台・月 1

1 台・月 9

ブラスト施工月※最低0.5ヶ月保証

ブラスト施工月※最低0.5ヶ月保証

ブラスト施工日数

1台1枚

1台8枚

1台1枚

1台2本

ブラスト施工月※最低0.5ヶ月保証

ブラスト施工日数

1台1枚



2．安全費

1.安全衛生保護具費

　1)全面形面体電動ファン付呼吸用保護具

N = ＝ 5 個

  2)呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀ-

N = × × ＝ 270 個

  3)送気ユニット

N = ＝ 11 個

  4)エアーラインホース

　 φ9　L=71m　11人分

N = × ＝ 781 m

  5)エアーラインホース

　 φ19　L=30m　定置ろ過筒3組分

N = ＝ 30 m

  6)防護服

N = × × ＝ 702 枚

  7)防護靴カバー

N = × × ＝ 702 枚

  8)防護手袋

N = × × ＝ 702 枚

　9)空気圧縮機ドライフィルター

N = × ＝ 1.5 台・月

11 個

11 個 71 m

30 m

27

5 個

5 個

2 個

13 個

27 2 個

13 個 27

2 個

13 個 27 2 個

1 台・月 1.5

施工日数 1日使用量

11名使用

5名使用

5名使用

11名使用

1現場30m/台

施工日数 1日使用量13名使用

施工日数 1日使用量13名使用

施工日数 1日使用量13名使用

ブラスト施工月※最低0.5ヶ月保証



１０.殻運搬処理工

（1） 数量集計表

工　　種 摘　　要

単位体積質量 2.35t/m3
殻運搬処理工

t
殻運搬・処分

0.4

数　量　区　分 単位 数　　量

無筋コンクリート
m3 0.17



（2） 数量計算

1．殻運搬処理工

1.殻運搬・処分

1）無筋コンクリート

2.地覆補修工

※断面修復工（左官工法）_断面修復材と同様 ＝ 0.01 m3

4.下部工補修工

※断面修復工（左官工法）_断面修復材と同様 ＝ 0.03 m3

5.沓座モルタル補修工 ＝ 0.13 m3

無筋コンクリート 合計 ＝ 0.17 m3

単位体積重量 2.35t/m3

W = × ＝ 0.40 t0.17 m3 2.35 t/m3


