
令和8年度 工事番号 8港整 第 2080-1 号

青森県 地先

奥内漁港港整備工事

参考資料

青森市大字奥内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02

青森県- 13 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
180日間

冬 期 日 数
114日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.76%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県- 14 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

第2南防波堤 式 1.0 1.0 L=15.0m

海上地盤改良工 式 1.0 1.0

床掘工 式 1.0 1.0

土砂掘削 m3 622.8 623

掘削 水中掘削 m3 622.8 623

基礎工 式 1.0 1.0

基礎捨石工 式 1.0 1.0

基礎捨石 30～200kg/個 m3 130.3 130

捨石投入(陸上投入) m3 130.3 130

捨石本均し ±5cm ㎡ 68.0 68

捨石本均し･荒均し(水中) 本均し±5cm ㎡ 68.0 68

捨石荒均し ±30cn ㎡ 33.6 34

捨石本均し･荒均し(水中) 荒均し±30cm ㎡ 33.6 34

捨石荒均し ±50cn ㎡ 35.5 36

捨石本均し･荒均し(水中) 荒均し±50cm ㎡ 35.5 36

本体工[場所打式] 式 1.0 1

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1.0 1

型枠 ㎡ 150.4 150

鋼製型枠組立組外 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 ㎡ 150.4 150

漏えい防止 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm ㎡ 66.0 66

漏えい防止ｼｰﾄ敷設 ㎡ 66.0 66

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ 15-40 W/C≦50% C≦370kg/m3 m3 162.0 162

水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設) 50≦V＜100m3/日 m3 162.0 162

H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m 本 8.0 8

H形鋼(細幅) SS400 100×50 ｔ 0.052 0.052

被覆･根固工 式 1.0 1

根固ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1.0 1

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 個 6.0 6

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 0.8m(2.5×1.5×0.8) 個 6.0 6

吊筋 SS400 φ16×1040 本 24.0 24

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 39.3 39

数　量　集　計　表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

数　量　集　計　表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.21t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 個 6.0 6

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 0.8m(2.5×1.5×0.8) 個 6.0 6

吊筋 SS400 φ16×1040 本 24.0 24

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 39.3 39

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 個 2.0 2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ施設 ㎡ 8.2 8

吊筋 SS400 φ16×1120 本 8.0 8

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 14.1 14

鋼製型枠組立組外 ㎡ 18.5 19

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車 m3 6.6 7

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8 個 6.0 6

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水中 L=0.1km ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 個 6.0 6

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.21t 2.5×1.5×0.8 個 6.0 6

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水中 L=0.1km ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 個 6.0 6

根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置 7.62t 3.0×1.5×0.8 個 2.0 2

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水中 L=0.1km ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊 個 2.0 2

上部工 式 1.0 1

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1.0 1

支保 ｍ 30.0 30

支保組立組外(重力式) ｍ 30.0 30

型枠 ㎡ 18.7 19

鋼製型枠組立組外(重力式) ㎡ 18.7 19

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 3.2 3

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 3.2 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 7.0 7

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 無筋 m3 7.0 7

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 14.0 14

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 無筋 m3 14.0 14

養生工(差額分) 無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 14.0 14

H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m 本 15.0 15

H形鋼(細幅) SS400 100×50 ｔ 0.097 0.097



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

数　量　集　計　表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要

胸壁工 式 1.0 1

胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1.0 1

型枠 ㎡ 24.1 24

鋼製型枠組立組外(重力式) ㎡ 24.1 24

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 0.9 1

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 0.9 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 7.0 7

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 無筋 m3 7.0 7

養生工(差額分) 無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 7.0 7

付属工 式 1.0 1

付属設備工 式 1.0 1

係船環 係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU 組 3.0 3

係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU 組 3.0 3

仮設工 式 1.0 1.0

工事用道路工 式 1.0 1

敷鉄板 22×1524×6096 ㎡ 37.1 37

敷鉄板設置･撤去 設置撤去 ㎡ 37.1 37

敷鉄板賃料 53日 整備費有 枚 4.0 4



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

第2南護岸 式 1.0 1

基礎工 式 1.0 1

基礎捨石工 式 1.0 1

基礎捨石 30～200kg/個 m3 228.2 228

捨石投入 m3 228.2 228

捨石本均し ±5cm ㎡ 25.7 26

捨石本均し･荒均し(陸上) ±5cm ㎡ 25.7 26

捨石荒均し ±20cm ㎡ 38.8 39

捨石本均し･荒均し(陸上) ±30cm ㎡ 19.0 19

捨石本均し･荒均し(水中) ±30cm ㎡ 19.8 20

捨石荒均し ±30cm ㎡ 76.3 76

捨石本均し･荒均し(陸上) ±30cm ㎡ 40.5 41

捨石本均し･荒均し(水中) ±30cm ㎡ 35.8 36

被覆･根固工 式 1.0 1

被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1.0 1

被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型 1.5×1.0×0.5 1.00t/個 個 86.0 86

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水上 L=0.1km 個 20.0 20

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水中 L=0.1km 個 66.0 66

根固ﾌﾞﾛｯｸ工 式 1.0 1

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 個 4.0 4

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 0.8m(2.5×1.5×0.8) 個 4.0 4

吊筋 SS400 φ16×1040 本 16.0 16

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 26.2 26

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 個 1.0 1

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ施設 ㎡ 4.1 4

吊筋 SS400 φ16×1160 本 4.0 4

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 kg 7.0 7

鋼製型枠組立組外 ㎡ 9.2 9

変更数量

摘要

数　量　集　計　表

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量
レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

変更数量

摘要

数　量　集　計　表

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量
レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車 m3 3.3 3

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8 個 4.0 4

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水上 L=0.1km 個 4.0 4

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 7.62t 3.0×1.5×0.8 個 1.0 1

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸上連携) 水上 L=0.1km 個 1.0 1

胸壁工 式 1.0 1

胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1.0 1

型枠 ㎡ 36.5 37

鋼製型枠組立組外(重力式) ㎡ 36.5 37

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 3.9 4

伸縮目地 瀝青質系 ㎡ 3.9 4

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 18.5 19

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車 無筋 m3 18.5 19

養生工(差額分) 無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 18.5 19

裏込･裏埋工 式 1.0 1

裏込工 式 1.0 1

裏込材 割栗石 5～15cm m3 44.3 44

裏込材投入(直接投入) 投入指示割合0.41 m3 44.3 44

裏込均し ±20cm ㎡ 55.0 55

裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) ㎡ 31.3 31

裏込均し(Ⅱ)(水中) ㎡ 23.7 24

吸出し防止材 防砂ｼｰﾄ 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目 ㎡ 100.8 101

防砂ｼｰﾄ敷設 ㎡ 100.8 101

排水構造物工 式 1.0 1

側溝工 式 1.0 1

自由勾配側溝 縦断用 B300-H400 ｍ 3.7 4

自由勾配側溝 300×400 港湾(5) 基礎砕石無 ｍ 3.7 4

側溝蓋 枚 4.0 4自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

変更数量

摘要

数　量　集　計　表

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量
レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

蓋版 40＜W≦170kg/枚 枚 4.0 4

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 1

現場打ち集水桝 600×600×700 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% 箇所 1.0 1

現場打ち集水桝･街渠枡(本体) 0.43＜V≦0.46m3 箇所 1.0 1

蓋 枚 1.0 1

蓋版 40＜W≦170kg/枚 枚 1.0 1

直接工事費 式 1.0 1

共通仮設 式 1.0 1

共通仮設費 式 1.0 1

運搬費 式 1.0 1

建設機械器具運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t吊(ｸﾗﾑシェル平積1.0m3) 台 1.0 1

分解組立運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含む) 式 1.0 1

仮設材等運搬 敷鉄板 式 1.0 1

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) 20.0kmまで ｔ 12.8 13

仮設材等の積込取卸し費 積込み､取卸し(往復分) ｔ 6.4 6

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-20 600×600用



第2南防波堤

　積　計　算　書

床掘

断 面 平 均 断 面 立 積

NO. -4.70 0.00   

NO. -0.60 4.100   28.20   14.10   57.8   

NO. 0.00 0.600   28.20   28.20   16.9   No.0

NO. 10.00 10.000   28.90   28.55   285.5   

NO. 18.00 8.000   24.70   26.80   214.4   No.20

NO. 21.90 3.900   0.00   12.35   48.2   

合　　計 26.600   622.8   

測　　点 単距離 備　考



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

基 礎 工 1.0 式

NO. -2.10 ～ 16.50 Ｌ＝ 18.60

基礎捨石 130.3 m3

Ｖ ＝ 積計算書より ＝ 130.30

本均し 68.0 m2

Ａ ＝ 4.00 × 17.00 NO.0-0.5～16.5 ＝ 68.00

荒均し±30cm 33.6 m2

A1 ＝ 1.00 × 17.10 内側 NO.0-0.6～16.5 ＝ 17.10

A2 ＝ 1.00 × 16.50 外側 NO.0～16.5 ＝ 16.50

A3 ＝ 6.00 × 0.00 先端 NO.70.5～ ＝ 0.00

ΣＡ ＝ 33.60

荒均し±50cm 35.5 m2

A1 ＝ 1.60 × 17.10 内側 NO.0-0.6～16.5 ＝ 27.36

A2 ＝ 0.90 × 9.10 外側 NO.7.4～16.5 ＝ 8.19

A3 ＝ 8.50 × 0.00 先端 NO.46.5～ ＝ 0.00

ΣＡ ＝ 35.55

第2南防波堤



第2南防波堤

　積　計　算　書

基礎捨石

断 面 平 均 断 面 立 積

NO. -2.10 0.00   0.0   

NO. -0.60 1.500   7.00   3.50   5.3   

NO. 0.00 0.600   7.00   7.00   4.2   No.0

NO. 10.00 10.000   7.00   7.00   70.0   

NO. 16.50 6.500   7.00   7.00   45.5   No.20

NO. 18.00 1.500   0.00   3.50   5.3   

合　　計 20.100   130.3   

測　　点 単距離 備　考



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

本 体 工 1.0 式

NO. 0.00 ～ 15.00 Ｌ＝ 15.00

ａ ＝ 3.00 × 3.60 ＝ 10.800

型枠 150.4 m2

A1 ＝ 3.60 × 15.00 × 2 ＝ 108.00

A2 ＝ 10.800 × 4 ＝ 43.20

NO.0控除 A3 ＝ 1.00 × 0.80 (D.L+0.0～+0.8) ＝ -0.80

※A3:-2.0m物揚場計上分

ΣＡ ＝ 150.40

漏えい防止ｼｰﾄ 66.0 m2

A1 ＝ 3.00 × 15.00 ＝ 45.00

A2 ＝ 15.00 × 0.50 × 2 ＝ 15.00

A3 ＝ 3.00 × 0.50 × 4 ＝ 6.00

ΣＡ ＝ 66.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 162.0 m3

Ｖ ＝ 10.800 × 15.00 ＝ 162.00

H形鋼 8.0 本

Ｎ ＝ 15.00 ／ 2.00 ＝ 8

kg/m kg 0.052 t

Ｗ ＝ 0.70 × 9.30 × 8 ＝ 52

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

被覆 ･根 固工 1.0 式

根固ﾌﾞﾛｯｸ

6.23t製作 6.0 個

Ｎ ＝ 6 ＝ 6

吊筋 φ16×1040

Ｎ ＝ 4 × 6 ＝ 24 24.0 本

kg/4本

Ｗ ＝ 6.56 × 6 ＝ 39.36 39.3 kg

6.21t製作 6.0 個

Ｎ ＝ 6 ＝ 6

吊筋 φ16×1040

Ｎ ＝ 4 × 6 ＝ 24 24.0 本

kg/4本

Ｗ ＝ 6.56 × 6 ＝ 39.36 39.3 kg

7.62t製作 2.0 個

Ｎ ＝ 2 ＝ 2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

Ａ ＝ 4.14 × 2 ＝ 8.28 8.2 ㎡

吊筋 φ16×1120

Ｎ ＝ 4 × 2 ＝ 8 8.0 本

kg/4本

Ｗ ＝ 7.08 × 2 ＝ 14.16 14.1 kg

型枠

Ａ ＝ 9.28 × 2 ＝ 18.56 18.5 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｖ ＝ 3.31 × 2 ＝ 6.62 6.6 m3

6.23t据付 6.0 個

Ｎ ＝ 6 ＝ 6

6.21t据付 6.0 個

Ｎ ＝ 6 ＝ 6

7.62t仮置 2.0 個

Ｎ ＝ 2 ＝ 2

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

上 部 工 1.0 式

NO. 0.00 ～ 15.00 Ｌ＝ 15.00

ａ ＝ 2.80 × 0.50 ＝ 1.400

支保 30.0 ｍ

Ｌ ＝ 15.00 × 2 ＝ 30.00

型枠 18.7 m2

A1 ＝ 0.50 × 15.00 × 2 ＝ 15.00

A2 ＝ 1.40 × 3 ＝ 4.20

NO.0控除 A3 ＝ 0.90 × 0.50 ＝ -0.45

※A3:-2.0m物揚場計上分

ΣＡ ＝ 18.75

目地 3.2 m2

A1 ＝ 1.40 × 2 ＝ 2.80

NO.0 A2 ＝ 0.90 × 0.50 ＝ 0.45

ΣＡ ＝ 3.25

ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｖ ＝ 1.400 × 15.00 ＝ 21.00

・一般 7.0 m3

Ｖ ＝ 1.400 × 5.00 ＝ 7.00

・冬期 14.0 m3

Ｖ ＝ 1.400 × 10.00 ＝ 14.00

H形鋼 15.0 本

Ｎ ＝ 15.00 ／ 1.00 ＝ 15

kg/m kg 0.097 t

Ｗ ＝ 0.70 × 9.30 × 15 ＝ 97

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

胸 壁 工 1.0 式

NO. 0.00 ～ 15.00 Ｌ＝ 15.00

ａ ＝( 0.50 ＋ 0.85 )× 1/2 × 0.70 ＝ 0.473

型枠 24.1 m2

A1 ＝ 0.70 × 15.00 ＝ 10.50

A2 ＝ 0.783 × 15.00 ＝ 11.74

A3 ＝ 0.473 × 4 ＝ 1.89

ΣＡ ＝ 24.13

目地 0.9 m2

Ａ ＝ 0.473 × 2 ＝ 0.94

ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.0 m3

Ｖ ＝ 0.473 × 15.00 ＝ 7.09

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

付 属 工 1.0 式

梯子 0.0 基

Ｎ ＝ 0 ＝ 0

係船環 3.0 組

Ｎ ＝ 3 ＝ 3

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮 設 工 1.0 式

敷鉄板 ・敷鉄板 22×1524×6096 1604kg/枚

Ｎ ＝ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ足場 ＝ 4 枚 4 枚

Ａ ＝ 1.524 × 6.096 × 4 ＝ 37.16 m2 37.1 m2

Ｗ ＝ 1.604 × 4 ＝ 6.41 t 6.4 ｔ

第2南防波堤



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

基 礎 工 NO. 63.40 ～ 73.90 Ｌ＝ 10.50 1.0 式

基礎捨石 228.2 m3

Ｖ ＝ 積計算書より ＝ 228.20

本均し±5cm

水上 25.7 m2

Ａ ＝ 均し平面図より ＝ 25.70

荒均し±20vm

水上 19.0 m2

A1 ＝ 天端 均し平面図より 1:1.5 ＝ 2.00

A2 ＝ 法面 均し平面図より 14.20 × 1.202 ＝ 17.06

ΣＡ ＝ 19.06

水中 1:1.5 19.8 m2

Ａ ＝ 法面 均し平面図より 16.50 × 1.202 ＝ 19.83

荒均し±30vm

水上 40.5 m2

A1 ＝ 天端 均し平面図より 1:1.5 ＝ 12.40

A2 ＝ 法面 均し平面図より 23.40 × 1.202 ＝ 28.12

ΣＡ ＝ 40.52

水中 1:1.5 35.8 m2

Ａ ＝ 法面 均し平面図より 29.80 × 1.202 ＝ 35.81

第2南護岸
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　積　計　算　書

基礎捨石

断 面 平 均 断 面 立 積

NO. 63.4 0.00   

NO. 66.8 3.400   13.10   6.55   22.3   

NO. 67.7 0.900   13.10   13.10   11.8   

NO. 70.0 2.300   28.90   21.00   48.3   

NO. 70.3 0.300   34.20   31.55   9.5   

NO. 71.4 1.100   34.20   34.20   37.6   

NO. 71.4 0.000   33.50   33.85   0.0   

NO. 71.8 0.400   33.50   33.50   13.4   

NO. 71.8 0.000   25.30   29.40   0.0   

NO. 72.4 0.600   25.30   25.30   15.2   

NO. 72.4 0.000   16.20   20.75   0.0   

NO. 73.9 1.500   16.20   16.20   24.3   

NO. 76.9 3.000   7.40   11.80   35.4   

NO. 79.7 2.800   0.00   3.70   10.4   

合　　計 16.300   228.2   

測　　点 単距離 備　考



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

被覆 ･根 固工 1.0 式

被覆ﾌﾞ ﾛ ｯ ｸ工

M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型

据付(水上) 20.0 個

Ｎ ＝ 被覆･根固工平面図より ＝ 20

据付(水中) 66.0 個

Ｎ ＝ 被覆･根固工平面図より ＝ 66

第2南護岸



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

被覆 ･根 固工 1.0 式

根固ﾌﾞ ﾛ ｯ ｸ工

6.23t

製作･据付 4.0 個

Ｎ ＝ 被覆･根固工平面図より ＝ 4

1個当り

･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ Ａ＝ 3.39 × 4 ＝ 13.56 13.5 m2

･吊筋 φ16×1040 Ｎ＝ 4 × 4 ＝ 16.00 16.0 本

Ｗ＝ 6.56 × 4 ＝ 26.24 26.2 kg

･型枠 Ａ＝ 8.48 × 4 ＝ 33.92 33.9 m2

･ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ＝ 2.71 × 4 ＝ 10.84 10.8 m3

7.62t

製作･据付 1.0 個

Ｎ ＝ 被覆･根固工平面図より ＝ 1

1個当り

･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ Ａ＝ 4.14 × 1 ＝ 4.14 4.1 m2

･吊筋 φ16×1160 Ｎ＝ 4 × 1 ＝ 4.00 4.0 本

Ｗ＝ 7.08 × 1 ＝ 7.08 7.0 kg

･型枠 Ａ＝ 9.28 × 1 ＝ 9.28 9.2 m2

･ｺﾝｸﾘｰﾄ Ｖ＝ 3.31 × 1 ＝ 3.31 3.3 m3

第2南護岸



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

胸 壁 工 NO. 62.40 ～ 72.40 Ｌ＝ 10.00 10.0 ｍ

a1 ＝( 0.80 ＋ 1.50 )× 1/2 × 1.40 ＝ 1.610

a2 ＝( 0.80 ＋ 1.55 )× 1/2 × 1.50 ＝ 1.763

型枠 港外側 36.5 m2

A1 ＝( 1.40 ＋ 1.50 )× 1/2 × 10.00 ＝ 14.50

港内側

A2 ＝( 1.565 ＋ 1.677 )× 1/2 × 10.00 ＝ 16.21

妻

A3 ＝( 1.610 ＋ 1.763 )× 1/2 × 1 ＝ 1.68

A4 ＝ 1.763 × 1 ＝ 1.76

NO.71.6 A5 ＝ 0.95 × 1.50 × 1.118 ＝ 1.59

NO.72.4 A6 ＝ 0.95 × 1.50 ＝ 1.42

防波堤控除 A7 ＝( 0.50 ＋ 0.95 )× 1/2 × 0.90 ＝ -0.65

ΣＡ ＝ 36.51

目地 3.9 m2

NO.62.4 A1 ＝ 1.610 ＝ 1.61

NO.67.4 A2 ＝( 1.610 ＋ 1.763 )× 1/2 ＝ 1.68

NO.72.4 A6 ＝( 0.50 ＋ 0.95 )× 1/2 × 0.90 ＝ 0.65

ΣＡ ＝ 3.94

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18.5 m3

V1 ＝( 1.610 ＋ 1.763 )× 1/2 × 10.00 ＝ 16.86

V2 ＝ 0.95 × 1.50 × 1/2 × 0.74 ＝ 0.52

V3 ＝ 0.95 × 1.50 × 0.80 ＝ 1.14

ΣＶ ＝ 18.52

第2南護岸
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区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

裏 込 工 NO. 62.40 ～ 71.80 Ｌ＝ 9.40 1.0 式

裏込材 44.3 m3

Ｖ ＝ 積計算書より ＝ 44.30

均し±20vm

水上 31.3 m2

A1 ＝ 天端 均し平面図より 1:1.5 ＝ 19.10

A2 ＝ 法面 均し平面図より 10.20 × 1.202 ＝ 12.26

ΣＡ ＝ 31.36

水中 1:1.5 23.7 m2

Ａ ＝ 法面 均し平面図より 19.80 × 1.202 ＝ 23.79

防砂ｼｰﾄ 100.8 m2

基礎部 1:1.5

A1 ＝ 法面(水上)基礎工より 14.20 × 1.202 ＝ 17.06

A2 ＝ 法面(水中)基礎工より 16.50 × 1.202 ＝ 19.83

A3 ＝ 天端 NO.63.4～72.4 0.75 × 9.00 ＝ 6.75

A4 ＝ 法尻 NO.66.8～71.8 1.00 × 5.00 ＝ 5.00

裏込部

A5 ＝ 法面(水上)裏込工より 10.20 × 1.202 ＝ 12.26

A6 ＝ 法面(水中)裏込工より 19.80 × 1.202 ＝ 23.79

A7 ＝ 天端 NO.62.4～71.8 1.00 × 9.40 ＝ 9.40

A8 ＝ 法尻 NO.65～71.8 1.00 × 6.80 ＝ 6.80

ΣＡ ＝ 100.89

第2南護岸
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　積　計　算　書

裏込材

断 面 平 均 断 面 立 積

NO. 62.4 0.00   

NO. 65.0 2.600   3.70   1.85   4.8   

NO. 67.7 2.700   5.20   4.45   12.0   

NO. 69.5 1.800   8.90   7.05   12.7   

NO. 71.4 1.900   5.20   7.05   13.4   

NO. 71.4 0.000   3.60   4.40   0.0   

NO. 71.8 0.400   3.60   3.60   1.4   

合　　計 9.400   44.3   

測　　点 単距離 備　考



区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

排水構造物工 1.0 式

自由勾配側溝

300×400 3.7 ｍ

Ｌ ＝ 3.70 ＝ 3.70

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(300用) 2枚/2m 4.0 枚

L=0.5m Ｎ ＝ 4 ＝ 4

集水桝

600×600×700 1.0 箇所

Ｎ ＝ 1 ＝ 1

v ＝ 0.90 × 0.90 × 0.85 m3/箇所

－ 0.60 × 0.60 × 0.70 ＝ 0.44

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

600用 1.0 枚

Ｎ ＝ ＝ 1

第2南護岸


