
設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南防波堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

第2南防波堤

式 1    

海上地盤改良工

式 1    

床掘工

式 1    

土砂掘削

m3 623    

内   1号

基礎工

式 1    

基礎捨石工

式 1    

基礎捨石 30～200kg/個

m3 130    

内   2号

捨石本均し ±5cm

m2 68    

内   3号

捨石荒均し ±30cm

m2 34    

内   4号

捨石荒均し ±50cm

m2 36    

内   5号

本体工[場所打式]

式 1    

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

型枠

m2 150    

内   6号
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南防波堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

漏えい防止 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm

m2 66    

内   7号

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3

m3 162    

内   8号

H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m

本 8    

内   9号

被覆･根固工

式 1    

根固ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 6    

内  10号

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.21t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 6    

内  11号

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 2    

内  12号

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

個 6    

内  13号

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.21t 2.5×1.5×0.8

個 6    

内  14号

根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置 7.62t 3.0×1.5×0.8

個 2    

内  15号

上部工

式 1    

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南防波堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支保

m 30    

内  16号

型枠

m2 19    

内  17号

伸縮目地 瀝青質系

m2 3    

内  18号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

m3 7    

内  19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

m3 14    

内  20号

H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m

本 15    

内  21号

胸壁工

式 1    

胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

型枠

m2 24    

内  22号

目地 瀝青質系

m2 1    

内  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

m3 7    

内  24号

付属工　

式 1    

付属設備工　

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南防波堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係船環 係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU

組 3    

内  25号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 22×1524×6096

m2 37    

内  26号

第2南護岸

式 1    

基礎工

式 1    

基礎捨石工

式 1    

基礎捨石 30～200kg/個

m3 228    

内  27号

捨石本均し ±5cm

m2 26    

内  28号

捨石荒均し ±20cm

m2 39    

内  29号

捨石荒均し ±30cm

m2 76    

内  30号

被覆･根固工

式 1    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型
1.5×1.0×0.5 1.00t/個

個 86    

内  31号

根固ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 4    

内  32号

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 1    

内  33号

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

個 4    

内  34号

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 7.62t 3.0×1.5×0.8

個 1    

内  35号

上部工
(胸壁工)

式 1    

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工
(胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)

式 1    

型枠

m2 37    

内  36号

伸縮目地 瀝青質系

m2 4    

内  37号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

m3 19    

内  38号

裏込･裏埋工

式 1    

裏込工

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込材 割栗石 5～15cm

m3 44    

内  39号

裏込均し ±20cm

m2 55    

内  40号

吸出し防止材 防砂ｼｰﾄ 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目

m2 101    

内  41号

排水構造物工　

式 1    

側溝工　

式 1    

自由勾配側溝　 縦断用 B300-H400

m 4    

内  42号

側溝蓋 自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

枚 4    

内  43号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 600×600×700
港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

箇所 1    

内  44号

蓋 ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-20 600×600用

枚 1    

内  45号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

建設機械器具等運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積1.0m3)

台 1    

内  46号

仮設材等運搬　 敷鉄板

式 1    

内  47号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
土砂掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,水中掘削

m3 623    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
基礎捨石 30～200kg/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石投入(陸上投入)

m3 130    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
捨石本均し ±5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 68    

単   2号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
捨石荒均し ±30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 34    

単   3号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
捨石荒均し ±50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 36    

単   4号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外

DH143010

陸上施工,3回,150m2,50m2,0.54m2/
枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)80t吊,有
り m2 150    

単   5号 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
漏えい防止 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

漏えい防止ｼｰﾄ敷設

DH143020 m2 66    

単   6号 03-04-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)

DH143070

50m3以上100m3未満

m3 162    

単   7号 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

H形鋼(細幅) SS400
100×50

Z001120019 t 0.052

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

CBA05010

0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30
～0.45m2/ｶ所 1ｶ所,直接打設,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,各種 個 6    

 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1040

ZZ99*00900002 本 24    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 39    

単   8号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.21t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

CBA05010

0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30
～0.45m2/ｶ所 1ｶ所,直接打設,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,各種 個 6    

 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1040

ZZ99*00900002 本 24    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 39    

単   8号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH105160

無し

m2 8    

単   9号 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1120

ZZ99*00900003 本 8    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 14    

単   8号 03-05-05

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH105220

陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)16t吊

m2 19    

単  10号 03-05-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH105230

ﾐｷｻｰ車打設

m3 7    

単  11号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,6.23t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 6    

単  12号 03-05-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.21t 2.5×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,6.21t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 6    

単  13号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置 7.62t 3.0×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

仮置,7.62t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ,25t 個 2    

単  14号 03-05-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
支保

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支保組立組外(重力式)

DH106010

陸上

m 30    

単  15号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  17号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)

DH106120

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 19    

単  16号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  18号
伸縮目地 瀝青質系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伸縮目地

DH106180

瀝青質系

m2 3    

単  17号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3未満

m3 7    

単  18号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3未満

m3 14    

単  19号 03-06-02

管理費区分：0

養生工(差額分)
無筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 14    

単  20号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  21号
H形鋼 SS400 100×50 L=0.7m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

H形鋼(細幅) SS400
100×50

Z001120019 t 0.097

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  22号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)

DH106120

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 24    

単  16号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  23号
目地 瀝青質系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伸縮目地

DH106180

瀝青質系

m2 1    

単  17号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾐｷｻｰ車打設,無筋

m3 7    

単  21号 03-06-02

管理費区分：0

養生工(差額分)
無筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 7    

単  20号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  25号
係船環 係船環 φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係船環
φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU

Z231252010 組 3    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  26号
敷鉄板 22×1524×6096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 37    

単  22号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,53日,無,
有

枚 4    

単  23号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  27号
基礎捨石 30～200kg/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石投入

DH103060

30%,標準,10m未満,1,000m3未満

m3 228    

単  24号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  28号
捨石本均し ±5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg
/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外
,100kg/個未満,無し m2 26    

単  25号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  29号
捨石荒均し ±20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し m2 19    

単  26号 03-03-04

管理費区分：0

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 20    

単   3号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  30号
捨石荒均し ±30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し m2 41    

単  26号 03-03-04

管理費区分：0

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 36    

単   3号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  31号
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型

1.5×1.0×0.5 1.00t/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 20    

単  27号 03-05-04

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 66    

単  28号 03-05-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  32号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

CBA05010

0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30
～0.45m2/ｶ所 1ｶ所,直接打設,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,各種 個 4    

 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1040

ZZ99*00900002 本 16    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 26    

単   8号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  33号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 7.62t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH105160

無し

m2 4    

単   9号 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1120

ZZ99*00900003 本 4    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 7    

単   8号 03-05-05

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH105220

陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)16t吊

m2 9    

単  10号 03-05-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH105230

ﾐｷｻｰ車打設

m3 3    

単  11号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  34号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,6.23t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ, 個 4    

単  29号 03-05-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  35号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 7.62t 3.0×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,7.62t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ, 個 1    

単  30号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  36号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)

DH106120

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 37    

単  16号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  37号
伸縮目地 瀝青質系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伸縮目地

DH106180

瀝青質系

m2 4    

単  17号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  38号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾐｷｻｰ車打設,無筋

m3 19    

単  21号 03-06-02

管理費区分：0

養生工(差額分)
無筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 19    

単  20号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  39号
裏込材 割栗石 5～15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込材投入(直接投入)

DH109020

25%,割石,10m未満,1,000m3未満,0.7
5

m3 44    

単  31号 03-09-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  40号
裏込均し ±20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)

DH109060

陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20c
m),1,000m2未満,潮待ち部以外

m2 31    

単  32号 03-09-02

管理費区分：0

裏込均し(Ⅱ)(水中)

DH109070

普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満

m2 24    

単  33号 03-09-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  41号
吸出し防止材 防砂ｼｰﾄ 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継

目

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防砂ｼｰﾄ敷設

DH109080

陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準)

m2 101    

単  34号 03-09-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  42号
自由勾配側溝　 縦断用 B300-H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.3m3/10m,無し,各種,0.3m3/
10m m 4    

単  35号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  43号
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた

車道用 300用 400×500mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 4    

単  36号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  44号
現場打ち集水桝 600×600×700

港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

各種,0.43m3を超え0.46m3以下,人力
打設,一般養生･特殊養生(練炭)

箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  45号
蓋 ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)

T-20 600×600用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  37号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  46号
建設機械器具等運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ80t吊(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積1.0m3)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分解組立運搬

DH190080

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2
m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊 式 1    

単  38号 05-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  47号
仮設材等運搬　 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 13    

単  39号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 6    

単  40号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
捨石投入(陸上投入)

単位 m3 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎捨石(中詰石)
陸上渡し 30～200kg/個

ZZ99*03100002 m3 1,300    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 2.89 

単  41号 07-01-18
p3-3-14 1300/450

管理費区分：0

ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛｰﾌﾟ式)
平積1.0m3

DHT22740

無し

日 4.17 

単  42号 07-01-40
p3-9-(2) 1300/312

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
10.9  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
22.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
29.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH143010

鋼製型枠組立組外 陸上施工,3回,150m2,50m2,0.54m2/
枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)80t吊,有
り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊

DHT20640 日 1.4  

単  43号 07-01-29

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊

DHT20640 日 2.6  

単  43号 07-01-29

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 2.2  

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 5.2  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 9.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 17    

           

管理費区分：0

型枠賃料(1枚1日当り賃料)

L302010020001 枚 100    

           

管理費区分：0

型枠賃料(1枚当り基本料)

L302010030001 枚 100    

           

管理費区分：0

消耗費
労務費の%

ZS7H10230

 

式 1    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH143010

鋼製型枠組立組外 陸上施工,3回,150m2,50m2,0.54m2/
枚,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(油圧駆動式)80t吊,有
り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／m2

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DH143020

漏えい防止ｼｰﾄ敷設
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

漏えい防止ｼｰﾄ
ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm

ZZ99*21800001 m2 130    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 0.5  

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DH143070

水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設) 50m3以上100m3未満
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ
15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3

ZZ99*07500001 m3 10.6  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾌﾞｰﾑ式 90～110m3/h

DHT22660 日 0.1  

単  44号 07-01-56

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 0.1  

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DH105210

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立
鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

Q300601010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.1  

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DH105160

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

Q300101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH105220

鋼製型枠組立組外 陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(方塊製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300702010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.8  

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH105230

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車打設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

ZZ99*02500005 m3 10.1  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300802020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,6.23t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
64    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊

DHT20640 日 1    

単  43号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  47号 07-01-33

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,6.21t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
64    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊

DHT20640 日 1    

単  43号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  47号 07-01-33

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

仮置,7.62t/個,標準外,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,(
油圧駆動式) 80t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ,25t

単位 個 単位数量
79    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊

DHT20640 日 1    

単  43号 07-01-29

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  48号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 3    

単  49号 07-01-34

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DH106010

支保組立組外(重力式) 陸上
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支保組立組外(重力式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300302010 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DH106120

鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300704010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 2    

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DH106180

伸縮目地 瀝青質系
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伸縮目地工(瀝青質系)
t=10mm

Q301101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DH106190

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3未満
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

ZZ99*02500006 m3 10.3  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)
ﾎﾟﾝﾌﾟ車

Q300804010 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DH106190

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,無筋,50m3未満
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増額含む)
港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

ZZ99*02500008 m3 10.3  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)
ﾎﾟﾝﾌﾟ車

Q300804010 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
養生工(差額分)
無筋構造物,特殊養生(練炭) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

養生工

WB240050

無筋構造物,特殊養生(練炭)

m3 1    

単  50号 02-03-01

管理費区分：0

養生工

WB240050

無筋構造物,一般養生

m3 -1    

単  51号 02-03-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DH106190

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車打設,無筋
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増額含む)
港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

ZZ99*02500008 m3 10.3  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300804020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  52号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,53日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:53日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
DH103060

捨石投入 30%,標準,10m未満,1,000m3未満
単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎捨石(中詰石)
陸上渡し 30～200kg/個

ZZ99*03100002 m3 1,300    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 2.89 

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
DH103080

捨石本均し･荒均し(陸上) 陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg
/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外
,100kg/個未満,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 2.9  

単  53号 07-01-39

管理費区分：0

石工

R0107 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 32.9  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
DH103080

捨石本均し･荒均し(陸上) 陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 1.4  

単  53号 07-01-39

管理費区分：0

石工

R0107 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 15.8  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  54号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  54号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  47号 07-01-33

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  28号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  54号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  54号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  47号 07-01-33

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  29号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,6.23t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,

単位 個 単位数量
64    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  47号 07-01-33

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  30号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,7.62t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ,

単位 個 単位数量
59    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  48号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  48号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 2    

単  49号 07-01-34

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 57 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  31号
DH109020

裏込材投入(直接投入) 25%,割石,10m未満,1,000m3未満,0.7
5 単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
50-0mm

ZZ99*04700002 m3 1,250    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1.87 

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  32号
DH109060

裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) 陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20c
m),1,000m2未満,潮待ち部以外 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 1.1  

単  53号 07-01-39

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  33号
DH109070

裏込均し(Ⅱ)(水中) 普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満 単位 m2 単位数量

24.3  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  34号
DH109080

防砂ｼｰﾄ敷設 陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準) 単位 m2 単位数量

516    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防砂ｼｰﾄ【港湾用】
不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目

ZZ99*23800001 m2 568    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 1    

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

防砂ｼｰﾄ敷設
ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)

Q301701010 m2 516    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  35号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.3m3/10m,無し,各種,0.3m3/
10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

Y000210000001 m3 0.318

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

Y000210000001 m3 0.318

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  36号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500

Y000301000003 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  37号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-20 600用

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  38号
DH190080

分解組立運搬 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系,80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2
m3以下含),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1.5  

単  54号 07-01-28

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           

管理費区分：0

運搬費等率
特定項目の%

ZS7H10140

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  39号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  40号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  41号
DHT11482

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.24 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  42号
DHT22740

ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛｰﾌﾟ式)
平積1.0m3

無し
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 101    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]
平積1.0m3

M304089000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]
平積1.0m3

M304089000

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  43号
DHT20640

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
80t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 91    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式) 80t吊

L301010180 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  44号
DHT22660

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
ﾌﾞｰﾑ式 90～110m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 88    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

M303592000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.8  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

M303592000

機械条件:供用日当り損料

日 1.14 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  45号
DHT20850

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L301010250 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  46号
DHT20880

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

L301010280 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  47号
DHT20470

ﾄﾗｯｸ
11t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 47    

           

管理費区分：0

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4.7  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:供用日当り損料

日 1.13 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  48号
DHT20900

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L301010300 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 73 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  49号
DHT20530

ﾄﾚｰﾗ
25t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 113    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:供用日当り損料

日 1.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  50号
WB240050

養生工 無筋構造物,特殊養生(練炭)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.25 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  51号
WB240050

養生工 無筋構造物,一般養生
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.08 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.25 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  52号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  53号
DHT22670

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 87    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  54号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 79 -



登　録　単　価
工事名 奥内漁港港整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

L302010020001 型枠賃料(1枚1日当り賃料) 枚 2026 7 確定
県単価

L302010030001 型枠賃料(1枚当り基本料) 枚 2026 7 確定
県単価

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 冬期割増額含む 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% m3 2026 7 確定
県単価

Y000300000002 側溝 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 個 2026 7 確定
県単価

Y000301000002 側溝蓋 ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-20 600用 枚 2026 7 確定
県単価

Y000301000003 側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500 枚 2026 7 確定
県単価

ZZ99*00900002 吊筋 SS400 φ16×1040 本 1,180   2026 7 確定
見積

ZZ99*00900003 吊筋 SS400 φ16×1120 本 1,280   2026 7 確定
見積

ZZ99*02500005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% m3 2026 7 確定
県単価

ZZ99*02500006 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 2026 7 確定
県単価

ZZ99*02500008 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増額含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% m3 2026 7 確定
県単価

ZZ99*03100002 基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個 m3 2026 7 確定
県単価

ZZ99*04700002 割栗石 50-0mm m3 2026 7 確定
県単価

ZZ99*07500001 水中ｺﾝｸﾘｰﾄ 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 m3 2026 7 確定
見積

ZZ99*21800001 漏えい防止ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm m2 2026 7 確定
県単価

ZZ99*23800001 防砂ｼｰﾄ【港湾用】 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目 m2 2026 7 確定
県単価
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

第2南防波堤

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  海上地盤改良工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    床掘工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂掘削

      (0004)

      　　　

m3 623    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        掘削

        m3 623    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水中掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  基礎工

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    基礎捨石工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      基礎捨石

      (0007)

      　　　

m3 130    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石投入(陸上投入)

        m3 130    

オプション入力

単位数量　　     1,000    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎捨石(中詰石)

          陸上渡し 30～200kg/個 m3 1,300    

諸雑費1：対象

ZZ99*03100002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士船

          D 270PS型 3～5t吊 日 2.89 

J01　運転･供用の指定　　　　　　　　　　　　　　　　 　 運転1日当り

諸雑費1：対象

DHT11482

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｸﾗﾑｼｪﾙ(油圧ﾛｰﾌﾟ式)

          平積1.0m3 日 4.17 

J01　岩石補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

諸雑費1：対象

DHT22740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          雑材料

          全体の% 式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝0.5%

ZS7H10030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石本均し

      (0008)

      　　　

m2 68    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 68    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±5cm

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0009)

      　　　

m2 34    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 34    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0010)

      　　　

m2 36    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 36    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±50cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  本体工[場所打式]

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      型枠

      (0013)

      　　　

m2 150    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外

        m2 150    

DH143010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ｻｲｸﾙ数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3回

J03　型枠全面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150m2

J04　搬入型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m2

J05　型枠1枚当り面積　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.54m2/枚

J06　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J08　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式)80t吊

J13　材料置場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      漏えい防止

      (0014)

      　　　

m2 66    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        漏えい防止ｼｰﾄ敷設

        m2 66    

DH143020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水中ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0015)

      　　　

m3 162    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        水中Co打設(ﾎﾟﾝﾌﾟ車直接打設)

        m3 162    

J01　設計日当打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m3以上100m3未満

DH143070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      H形鋼

      (0016)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        H形鋼(細幅) SS400

        100×50 t 0.052

Z001120019

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  被覆･根固工

  (0017)

  　　　

式 1    

オプション入力

    根固ﾌﾞﾛｯｸ工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0018)

    　　　

式 1    

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0019)(P)

      　　　

個 6    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 6    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直接打設

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J04　ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　 　 各種

CBA05010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1040 本 24    

ZZ99*00900002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 39    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0020)(P)

      　　　

個 6    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 6    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直接打設

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J04　ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　 　 各種

CBA05010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1040 本 24    

ZZ99*00900002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 39    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0021)

      　　　

個 2    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

        m2 8    

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH105160

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1120 本 8    

ZZ99*00900003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 14    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製型枠組立組外

        m2 19    

J01　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J02　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 7    

J01　打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH105230

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0022)

      　　　

個 6    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 6    

DH105120

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6.23t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J06　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式) 80t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 1個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0023)

      　　　

個 6    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 6    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6.21t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J06　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式) 80t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DH105120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 1個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

      根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置

      (0024)

      　　　

個 2    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 2    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 7.62t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準外

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J06　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧駆動式) 80t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾚｰﾗ

J13　ﾄﾚｰﾗの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 3個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

DH105120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  上部工

  (0025)

  　　　

式 1    

オプション入力

    上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      支保

      (0027)

      　　　

m 30    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        支保組立組外(重力式)

        m 30    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

DH106010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0028)

      　　　

m2 19    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外(重力式)

        m2 19    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伸縮目地

      (0029)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        伸縮目地

        m2 3    

J01　伸縮目地材の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質系

DH106180

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0030)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 7    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m3未満

DH106190

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0031)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 14    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m3未満

DH106190

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工(差額分)

        無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 14    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 -1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      H形鋼

      (0032)

      　　　

本 15    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        H形鋼(細幅) SS400 Z001120019
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        100×50 t 0.097 管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  胸壁工

  (0033)

  　　　

式 1    

オプション入力

    胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      型枠

      (0035)

      　　　

m2 24    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外(重力式)

        m2 24    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地

      (0036) m2 1    

オプション入力

第0023号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        伸縮目地

        m2 1    

J01　伸縮目地材の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質系

DH106180

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0037)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 7    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無筋

DH106190

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 98 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        養生工(差額分)

        無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 7    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 -1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属工　

  (0038)

  　　　

式 1    

オプション入力

    付属設備工　

    (0039)

    　　　

式 1    

オプション入力

      係船環 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0040)

      　　　

組 3    第0025号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係船環

        φ32mm ｽﾃﾝﾚｽ製 逆U型ｱﾝｶｰ MU 組 3    

Z231252010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0041)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工

    (0042)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0043)

      　　　

m2 37    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板設置･撤去

        m2 37    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 4    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 53日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

第2南護岸

(0044)

　　　

式 1    

オプション入力

  基礎工

  (0045)

  　　　

式 1    

オプション入力

    基礎捨石工

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基礎捨石

      (0047)

      　　　

m3 228    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石投入

        m3 228    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

J02　1日当り投入指示量算定方法　　　　　　　　　　　 　 標準

J03　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J04　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

DH103060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石本均し

      (0048)

      　　　

m2 26    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 26    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±5cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0049) m2 39    

オプション入力

第0029号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 19    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 20    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0050)

      　　　

m2 76    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 41    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 36    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  被覆･根固工

  (0051)

  　　　

式 1    

オプション入力

    被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0052)

    　　　

式 1    

      被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0053)

      　　　

個 86    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 20    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 11個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 66    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 11個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

単価補正　　               　

    根固ﾌﾞﾛｯｸ工

    (0054)

    　　　

式 1    

オプション入力

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0055)(P)

      　　　

個 4    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 4    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直接打設

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J04　ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　 　 各種

CBA05010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1040 本 16    

ZZ99*00900002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 26    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0056)

      　　　

個 1    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

        m2 4    

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH105160

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋 ZZ99*00900003
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        SS400 φ16×1120 本 4    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 7    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製型枠組立組外

        m2 9    

J01　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J02　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 3    

J01　打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH105230

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0057) 個 4    

オプション入力

第0034号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 4    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6.23t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 1個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH105120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0058)

      　　　

個 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 109 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 1    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 7.62t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾚｰﾗ

J13　ﾄﾚｰﾗの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 3個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH105120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  上部工

  (0059)(胸壁工)

  　　　

式 1    

オプション入力

    上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0060)(胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)

    　　　

式 1    

オプション入力

      型枠

      (0061)

      　　　

m2 37    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外(重力式)

        m2 37    

DH106120

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 110 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伸縮目地

      (0062)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        伸縮目地

        m2 4    

J01　伸縮目地材の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質系

DH106180

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0063)

      　　　

m3 19    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 19    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無筋

DH106190

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工(差額分)

        無筋構造物,特殊養生(練炭) m3 19    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m3 -1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

WB240050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  裏込･裏埋工

  (0064)

  　　　

式 1    

オプション入力

    裏込工

    (0065)

    　　　

式 1    

オプション入力

      裏込材

      (0066)

      　　　

m3 44    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        裏込材投入(直接投入)

        m3 44    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25%

J02　裏込材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割石

J03　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J04　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J05　全体数量に対する対象数量の割合　　　　　　　　　　 0.75

DH109020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      裏込均し

      (0067)

      　　　

m2 55    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 113 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)

        m2 31    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分､精度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 裏込均し(Ⅱ)(±20cm)

J07　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J08　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

DH109060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込均し(Ⅱ)(水中)

        m2 24    

J01　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J03　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J04　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

DH109070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材

      (0068)

      　　　

m2 101    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        防砂ｼｰﾄ敷設

        m2 101    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　市場単価の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH109080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J06　作業水深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満(標準)

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工　

  (0069)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側溝工　

    (0070)

    　　　

式 1    

オプション入力

      自由勾配側溝　

      (0071)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0072)

      　　　

枚 4    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0073)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打ち集水桝

      (0074)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.43m3を超え0.46m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      蓋

      (0075)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0076) 式 1    

共通仮設

(0077)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0078)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0079)

    　　　

式 1    

      建設機械器具等運搬 第0046号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0080)

      　　　

台 1    

Q01　運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立運搬

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        分解組立運搬

        式 1    

J01　機械区分の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系

J04　規格の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80t吊以下(ｸﾗﾑｼｪﾙ平積2m3以下含)

J09　分解･組立使用機械の方式　　　　　　　　　　　　 　 標準

J10　分解･組立使用機械の機種　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J11　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊

DH190080

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材等運搬　

      (0081)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 13    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 11.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0082)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0083) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0084) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0085) 式 1    

  現場管理費

  (0086) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 180日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 114日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.76%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0087) 式 1    

  一般管理費等

  (0088) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0089) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0090) 式 1    

工事費計

(0091) 式 1    
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