
令和８年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

下長２期ストマネ第７号工事

青森県

青森県三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート梁切断 ｍ 12.000

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 2.0

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 19

　　　コンクリート構造物取壊し なし m3 2.8

　　　舗装版切断 ｍ 18

　　　舗装版破砕 ㎡ 29

　　　路面切削 帯状切削3㎝以下 ㎡ 5.600

　　　殻運搬・処理 コンクリート塊（有筋） ton 53.700

　　　殻運搬・処理 コンクリート塊（無筋） ton 6.600

　　　殻運搬・処理 アスファルト塊 ton 5.100

　　　殻運搬・処理 アスファルト切削材 ton 0.400

　　(２)構造物撤去工

　　　塩ビ管撤去 VPφ50 ｍ 0.600

　　　転落防止柵撤去 ｍ 343.000

　　　殻運搬・処理 金属くず ton 4.780

　　　殻運搬・処理 廃プラ ton 0.010

　２．管体工

　　(１)強化プラスチック複合管布設

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
4.000m（受挿）

本 40.000

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
4.000m（両受）

本 1.000

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
4.000m（両挿）

本 1.000

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
4.000m（挿PE）

本 1.000

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
3.573m（PE挿）

本 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
3.000m（両受）

本 1.000

　　　FRPM管
内圧管５種、φ1000㎜×
2.787m（両挿）

本 1.000

　　　鋼製継輪 φ1000×0.37m 本 1.000

　　　FT-R　Ｔ字管 φ1000×0.22m 本 1.000

　　　鋼製偏心片落ち管 φ1000×φ900×2.370m 本 1.000

　　　鋼製短管 900A×4.000m 本 1.000

　　　ＳＦ付鋼製短管 900A×2.500m 本 1.000

　　　管設置 吊り込み、φ1000 本 5.000

　　　管設置 吊り込み、φ900 本 1.000

　　　管設置
リフトイン、φ900～φ
1000

本 45.000

　　　接合用滑材 FRPM管用 缶 9.000

　　　管体浮上防止工 φ1000 箇所 46.000

　　　管体浮上防止工 φ900 箇所 1.000

　　　裏込材 エアミルク m3 363.000

　　　裏込材養生 m3 363.000

　　　被りコンクリート m3 51.000

　　　型枠 ㎡ 34.000

　　　鉄筋 D13 ton 3.120

　　　目地材 ㎡ 6.000

　　　坑内設備工 配管設備 式 1.000

　　　裏込材プラント設備工
注入プラント設備　設
置・撤去

現場 1.000

　　　裏込材プラント設備工 サイロ設備　設置・撤去 基 1.000

　　　裏込材注入工 裏込材注入 m3 363.000

　　　機械器具損料 配管布設機器 式 1.000

　　　機械器具損料 据付プラント 式 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　電力料金 据付プラント 式 1.000

　３．分水工

　　(１)８号分水工

　　　塩ビ管 VPφ50 ｍ 0.700

　　　ゲートバルブ φ50 個 1.000

　　　接手材等 式 1.000

　　(２)９号分水工

　　　２Ｆ付短管 φ350 本 1.000

　　　フランジ短管 φ350 本 1.000

　　　フランジ接合材 式 1.000

　　　バタフライ弁 φ350 基 1.000

　　　基礎砕石 ㎡ 0.600

　　　ヒューム管 φ600　H650（切断） 個 1.000

　　　縞鋼板蓋 φ600用 枚 1.000

　　　作業土工 式 1.000

　４．吐出水槽工

　　(１)作業土工

　　　床掘 m3 178.000

　　　埋戻 m3 133.000

　　　残土処理 m3 31.000

　　(２)吐出水槽工

　　　基礎砕石 ㎡ 23.000

　　　型枠 均しコン ㎡ 1.000

　　　均しコンクリート m3 1.200

　　　型枠 鉄筋コン ㎡ 149.000
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　　　コンクリート m3 31.000

　　　鉄筋 D13 ton 1.640

　　　鉄筋 D16 ton 1.040

　　　鉄筋 D19 ton 0.108

　　　足場 掛㎡ 130.000

　　　支保工 空m3 42.000

　　　足掛金具 個 14.000

　　　管理用人孔蓋 式 1.000

　　(３)付帯施設設置工

　　　転落防止柵 ｍ 17.600

　　(４)排水用バイパス

　　　水道用ポリエチレン管 φ200 ｍ 3.900

　　　ベンド管 EF90°　φ200（両受） 個 2.000

　　　仕切弁
両袖管形ソフトシール弁
φ200

基 1.000

　　　基礎砕石 ㎡ 0.300

　　　仕切弁筐 基 1.000

　　(５)10号分水工

　　　バタフライ弁
ソフトシールバタフライ
弁φ450

基 1.000

　　　鋼製片フランジ管 φ450 本 1.000

　　　鋼製片フランジ片ポリエチレン短管 φ450 本 1.000

　　　フランジ接合材 φ450用 組 2.000

　　　弁筐 基 1.000

　　　基礎砕石 ㎡ 0.300

　　　型枠 止めコンクリート ㎡ 4.000

　　　コンクリート m3 0.400
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　　(６)11号分水工

　　　バタフライ弁
ソフトシールバタフライ
弁φ700

基 1.000

　　　鋼製片フランジ管 φ700 本 1.000

　　　鋼製片フランジ片ポリエチレン短管 φ700 本 1.000

　　　フランジ接合材 φ700用 組 2.000

　　　弁筐 基 1.000

　　　基礎砕石 ㎡ 0.300

　　　型枠 止めコンクリート ㎡ 2.200

　　　コンクリート m3 0.200

　５．道路復旧工

　　(１)アスファルト舗装工 吐出水槽部

　　　下層路盤 C-40　t=45㎝ ㎡ 29.000

　　　上層路盤 C-20　t=11㎝ ㎡ 29.000

　　　表層
再生密粒度As（13）　t=4
㎝

㎡ 29.000

　　　表層
再生密粒度As（13F）
t=3㎝

㎡ 34.000

　６．仮設工

　　(１)敷鉄板

　　　敷鉄板 ㎡ 180.000

　　(２)除雪

　　　除雪 式 1.000

　　(３)安全費

　　　交通誘導警備員 人 94.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）
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　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 32.08

　　(２)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費

　　　　　継目試験 FRPM管 箇所 43
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