
事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

青森県三八農林水産事務所

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業

西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

三戸郡新郷村大字西越地内

三農水（整工）第35号

県債

当初積算

青森（県基準）

倉石・新郷

契約締結日の翌日～令和10年3月27日 

令和８年３月

令和８年７月―Ａ

令和７年１９号―Ａ

東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   1/   2)

SK03B

201op
線

201op
タイプライターテキスト
【単価期適用年月について】
　前月の単価期を適用していますので、御注意
ください。
　なお、契約後、「設計変更」で今月の単価期を
適用することも可能です。
　希望する場合は、契約日から概ね１カ月以内
に工事打合せ簿（別紙参照）により協議してくだ
さい。

201op
長方形



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

県債

当初積算

施設機械設備製作据付工事

ゴム引布製起伏堰製作据付工事

ゴム引布製起伏堰製作据付工事

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.70％ 

 0.00％ 

中山間地域 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   1/   2)

SK03B



K96001

K96002

K96003

K96004

K96005

K96006

K96007

K96008

K96009

K96010

K96011

K96012

K96013

K96014

K96015

K96016

K96017

K96018

K96019

K96020

K96021

K96022

K96023

K96024

K96025

K96026

K96027

K96028

K96029

K96030

K96031

K96032

K96033

K96034

K96035

K96036

K96037

K96038

K96039

K96040

K96041

K96042

K96043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ゴム袋体

EPDM系合成ゴム

ブロワーセット

BH-50 3kw 駆動装置込み、防振架台、AC-Fチャッキ

バタフライバルブ

50A レバー式

バタフライバルブ

100A レバー式

ストラブカップリング

40A G-40

ストラブカップリング

50A G-50

球形ジョイント

40A 10K

球形ジョイント

50A 10K

可とう管

50A 偏心100

可とう管

100A 偏心100

リフトチャッキ

40A

覆板セット

SS製 CHPL-6他

タラップセット

SS製 L50×50×4他

フロートタンクセット

L-65×65×4他

空圧ユニット

SS製 SUS製 NARU-80（接点付圧力計付）

排水ポンプ

40A

排水ポンプ

LPS1.4S

ステンレス配管

SUS304TP 40A sch20

ステンレス配管

SUS304TP 50A sch20

ステンレス配管

SUS304TP 100A sch20

ステンレス配管

SUS304TP 150A sch20

ゴムホース

PVC φ100 WT型

溶接フランジ

SUS304 40A F-10K

溶接フランジ

SUS304 50A F-10K

溶接フランジ

SUS304 100A F-10K

タケノコフランジ

SUS304 100A F-10K

溶接フランジ

SUS304 150A F-10K

溶接閉止フランジ

SUS304 150A F-10K

フランジパッキン

合成ゴム 40A F-10K

フランジパッキン

合成ゴム 50A F-10K

フランジパッキン

合成ゴム 80A F-10K

フランジパッキン

合成ゴム 100A F-10K

フランジパッキン

合成ゴム 150A F-10K

溶接エルボ

SUS304 40A LL 90°

溶接エルボ

SUS304 50A LL 90°

溶接エルボ

SUS304 100A LL 90°

溶接ティーズ

SUS304 50A T

溶接レデューサー

SUS304 80A×50A R

スペーサー

CR φ80×φ380

配管ブラケットセット

L-65×65×6他

給排気口セット

SUS304 PL-6

導水管スクリーン

SUS304 PL-6

ボルトナット類

SUS304

Ｓ単  19号

Ｓ単   3号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  23号

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  26号

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号

Ｓ単  29号

Ｓ単  30号

Ｓ単  31号

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

Ｓ単  35号

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

Ｓ単  39号

Ｓ単  40号

Ｓ単  41号

Ｓ単  42号

Ｓ単  43号

Ｓ単  44号

Ｓ単  45号

Ｓ単  46号

Ｓ単  47号

Ｓ単  48号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   1/   2)

SK03B

備  考

11,800,000

1,600,000

45,000

86,000

15,300

16,200

48,600

56,700

208,000

281,000

24,500

560,000

280,000

780,000

2,250,000

84,000

170,000

12,800

15,000

30,000

35,800

24,000

3,300

3,600

4,400

35,500

4,700

5,000

420

450

540

600

660

2,600

3,000

10,800

5,600

13,700

77,500

118,400

438,000

12,000

2,080

門

組

台

台

個

個

個

個

個

個

個

式

式

式

式

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

枚

枚

枚

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

個

個

個

個

個

個

式

式

個

kg

単位 単  価



K96044

K96045

K96046

K96047

K96048

K96049

K96050

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

オールアンカー

SUS304 SC-1270

Uボルト

40A B形

Uボルト

50A B形

SUSスモール丸環

242-137

押さえ金具

FCD500 AX型

受金具

SS400 AX型

アンカーボルト

SCM435 M20×290（2N,PM)

Ｓ単  49号

Ｓ単  50号

Ｓ単  51号

Ｓ単  52号

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   2/   2)

SK03B

備  考

318

140

160

70,000

94,000

36,000

6,300

本

個

個

個

ｍ

ｍ

本

単位 単  価



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

県債

当初積算

一般土木工事

その他土木工事(1)

その他土木工事（１）

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.70％ 

 0.00％ 

中山間地域 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   1/   3)

SK03B



【SP】

P19611

P96006

P96007

P96010

P96016

P96017

P96020

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

連結金具（根固めブロック用）

φ16

護岸ブロック(積み)河川景観タイプ

ブロック系間知型

護床ブロック

2t級

魚道ブロック アイスハーバータイプ

2000型

帯コンクリ―ト

B500×H500

階段ブロック

1.5型 B2000

ボックスカルバート

300×300 L=2000

Ｓ単  69号

Ｂ単  39号

Ｓ単   7号

Ｓ単   5号

Ｂ単  53号

Ｂ単  53号

Ｂ単  72号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 西越地区

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事工事名

(   1/   1)

SK03B

備  考

13,200

19,200

50,100

360,000

26,000

17,333

33,000

個

㎡

個

個

個

個

本

単位 単  価



201op
タイプライターテキスト
（別紙）




