
令和８年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業

西越河川応対第２号工事・西越魚道第２号工事

青森県

青森県三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



直接製作費

　１．ゴム引布製起伏堰製作工

　　(１)袋体製作工

　　　袋体製作工（材料） 式 1.000

　　　　ゴム袋体 EPDM系合成ゴム 門 1.000

　　(２)取付金具製作工

　　　取付金具製作工（材料） 式 1.000

　　　　押さえ金具 FCD500　AX型 ｍ 10.300

　　　　受金具 SS400　AX型 ｍ 10.300

　　　　アンカーボルト
SCM435　M20×290
（2N,PM)

本 48.000

　　(３)給・排気設備製作工

　　　給・排気設備製作工（材料） 式 1.000

　　　　ステンレス配管 SUS304TP　40A　sch20 ｍ 3.000

　　　　ステンレス配管 SUS304TP　50A　sch20 ｍ 22.000

　　　　ステンレス配管 SUS304TP　100A　sch20 ｍ 7.700

　　　　ステンレス配管 SUS304TP　150A　sch20 ｍ 3.000

　　　　ゴムホース PVC　φ100　WT型 個 1.000

　　　　溶接フランジ SUS304　40A　F-10K 枚 4.000

　　　　溶接フランジ SUS304　50A　F-10K 枚 36.000

　　　　溶接フランジ SUS304　100A　F-10K 枚 9.000

　　　　タケノコフランジ SUS304　100A　F-10K 個 2.000

　　　　溶接フランジ SUS304　150A　F-10K 枚 3.000

　　　　溶接閉止フランジ SUS304　150A　F-10K 枚 1.000

　　　　フランジパッキン 合成ゴム　40A　F-10K 枚 1.000

　　　　フランジパッキン 合成ゴム　50A　F-10K 枚 13.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　フランジパッキン 合成ゴム　80A　F-10K 枚 2.000

　　　　フランジパッキン 合成ゴム　100A　F-10K 枚 1.000

　　　　フランジパッキン 合成ゴム　150A　F-10K 枚 2.000

　　　　溶接エルボ SUS304　40A　LL　90° 個 2.000

　　　　溶接エルボ SUS304　50A　LL　90° 個 7.000

　　　　溶接エルボ SUS304　100A　LL　90° 個 3.000

　　　　溶接ティーズ SUS304　50A　T 個 2.000

　　　　溶接レデューサー SUS304　80A×50A　R 個 1.000

　　　　スペーサー CR　φ80×φ380 個 3.000

　　　　配管ブラケットセット L-65×65×6他 式 1.000

　　　　給排気口セット SUS304　PL-6 式 1.000

　　　　導水管スクリーン SUS304　PL-6 個 1.000

　　　　ボルトナット類 SUS304 kg 43.000

　　　　オールアンカー SUS304　SC-1270 本 10.000

　　　　Uボルト 40A　B形 個 1.000

　　　　Uボルト 50A　B形 個 2.000

　　　給・排気設備製作工（機器単体品） 式 1.000

　　　　ブロワーセット
BH-50　3kw 駆動装置込
み、防振架台、AC-F
チャッキ

組 1.000

　　　　バタフライバルブ 50A　レバー式 台 2.000

　　　　バタフライバルブ 100A　レバー式 台 1.000

　　　　ストラブカップリング 40A　G-40 個 1.000

　　　　ストラブカップリング 50A　G-50 個 2.000

　　　　球形ジョイント 40A　10K 個 1.000

　　　　球形ジョイント 50A　10K 個 1.000

　　　　可とう管 50A　偏心100 個 4.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　可とう管 100A　偏心100 個 2.000

　　　　リフトチャッキ 40A 個 1.000

　　(４)操作設備製作工

　　　操作設備製作工（材料） 式 1.000

　　　　オールアンカー SUS304　SC-1270 本 26.000

　　　　ボルトナット類 SUS304 kg 3.200

　　　　SUSスモール丸環 242-137 個 1.000

　　　操作設備製作工（機器単体品） 式 1.000

　　　　覆板セット SS製　CHPL-6他 式 1.000

　　　　タラップセット SS製　L50×50×4他 式 1.000

　　　　フロートタンクセット L-65×65×4他 式 1.000

　　　　空圧ユニット
SS製　SUS製　NARU-80
（接点付圧力計付）

式 1.000

　　　　排水ポンプ 40A 個 1.000

　　　　排水ポンプ LPS1.4S 個 1.000

直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（ゴム引布製起伏堰） 式 1.000

　　　　輸送費（ゴム引布製起伏堰）
河川・水路用水門設
備,4.8[各単位],580km,起
伏堰,ゴム引き布製起伏

式 1.000

　２．ゴム引布製起伏堰据付工

　　(１)ゴム引布製起伏堰据付工

　　　ゴム引布製起伏堰据付工（材料費） 式 1.000

　　　　据付材料費
水門設備,,,,,中･大形水
門・起伏堰,

式 1.000

　　　　補助材料費(据付)
水門設備（小形水門設備
を除く）,4％,

式 1.000

　　　ゴム引布製起伏堰据付工 式 1.000
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　［施設機械労務単価］
用排水ポンプ設備,据　付
工,

人 48.000

　　　　据付間接費
ゴム引布製起伏ゲート設
備,90％,

式 1.000

　　　　［施設機械労務単価］
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,普通作業員,

人 12.000

　　　ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対1次]

,最大溶接電流250A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 12.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,なし

日 6.000

　　　　雑器具損料 式 1.000
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　１．土工

　　(１)土工

　　　掘削 m3 494.000

　　　盛土 構造物周辺 m3 37.000

　　　埋戻 構造物周辺 m3 235.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 2.000

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 31.000

　　　基面整正 ㎡ 171.000

　　　残土処理 m3 192.000

　２．構造物撤去・復旧工

　　(１)撤去工

　　　石積取壊し ㎡ 114.000

　　　石積殻運搬処理 m3 39.000

　　　構造物取壊し 有筋Co m3 0.200

　　　コンクリート殻運搬・処理 有筋 ton 0.500

　　　構造物取壊し 無筋Co m3 108.000

　　　コンクリート殻運搬・処理 無筋 ton 253.800

　　　管理橋撤去 ton 0.600

　　　金属くず運搬処理 ton 0.600

　　(２)撤去工 （工事用道路部）

　　　構造物取壊し 有筋Co m3 2.200

　　　コンクリート殻運搬・処理 有筋 ton 5.500

　　　廃プラスチック運搬処理 ton 0.100

　３．躯体工 （上流エプロン工含む）

　　(１)基礎工
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　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 9.800

　　　コンクリート 均しコンクリート m3 9.500

　　(２)本体工

　　　型枠 本体コンクリート ㎡ 259.000

　　　鉄筋 D13 ton 4.340

　　　鉄筋 D16 ton 1.290

　　　鉄筋 D22 ton 0.280

　　　コンクリート m3 169.000

　　　魚道ブロック 個 5.000

　　　モルタル充填 m3 0.100

　　　枠組足場 掛㎡ 140.000

　　　単管傾斜足場 掛㎡ 31.000

　　(３)付帯工

　　　タラップ 本 12.000

　　　止水板 ｍ 8.700

　　　ダウエルバー 本 32.000

　　　伸縮目地 ㎡ 5.000

　　　魚道ブロック溝鋼 H2.0m SUS304 式 1.000

　　　魚道ブロック溝鋼 H2.6m SUS304 式 1.000

　４．護岸工

　　(１)護岸工 （左岸上流+右岸上流）

　　　型枠 ㎡ 15.000

　　　無筋コンクリート m3 4.300

　　　目地板 ㎡ 6.000

　　　護岸ブロック ㎡ 41.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　胴込・裏込材(砕石) m3 15.000

　　　単管傾斜足場 掛㎡ 42.000

　５．護床工

　　(１)護床工 上流部

　　　護床ブロック据付 個 21.000

　　　吸出し防止材 ㎡ 44.100

　６．操作室水槽

　　(１)基礎工

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 1.700

　　　コンクリート 均しコンクリート m3 1.100

　　(２)本体工

　　　型枠 ㎡ 55.000

　　　コンクリート m3 14.000

　　　鉄筋 D13　SD345 ton 0.810

　　　鉄筋 D16　SD295 ton 0.045

　　　鉄筋 D13 SD295 ton 0.012

　　　鉄筋 D10 SD295 ton 0.025

　　　枠組足場 掛㎡ 66.000

　　(３)階段工

　　　階段工 式 1.000

　７．仮設道路工

　　(１)土工

　　　仮設道路盛土（道路部　B<1.0） m3 30.000

　　　仮設道路盛土（道路部　1.0≦B<2.5） m3 350.000

　　　仮設道路盛土（道路部　2.5≦B<4.0） m3 10.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　仮設道路盛土（道路部　4.0≦B） m3 71.000

　　　仮設道路盛土（水田部　1.0≦B<2.5） m3 2.000

　　　仮設道路盛土（水田部　2.5≦B<4.0） m3 5.000

　　　仮設道路盛土（水田部　4.0≦B） m3 406.000

　　　進入路盛土（1.0≦B<2.5） m3 8.000

　　　法面整形（切土部） ㎡ 9.000

　　　法面整形（盛土部） ㎡ 440.000

　　　作業残土処理工 m3 18.000

　　(２)作業土工

　　　床掘 m3 61.000

　　　埋戻し m3 39.000

　　　基面整正 ㎡ 60.000

　　(３)側溝工

　　　BF300 ｍ 69.400

　　　BF350（既設再利用） ｍ 33.600

　　　BF350 ｍ 6.900

　　　BF300　蓋 枚 15.000

　　(４)横断排水工

　　　ボックスカルバートB300-H300 ｍ 34.800

　　(５)集水桝工

　　　B600-H700 基 1.000

　　　B600-H800 基 1.000

　　　B600-H1300 基 1.000

　　　集水桝蓋600×600 枚 2.000

　　　集水桝蓋800×800 枚 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　昇降ステップ 本 3.000

　　　用水調節器　C型 基 1.000

　　　硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100 ｍ 1.700

　　　取付式分水栓　φ100 個 1.000

　　(６)取水口工

　　　片掛口 箇所 3.000

　　(７)排水口工

　　　排水桝 基 1.000

　　　硬質ポリ塩化ビニル管　VUφ100 ｍ 1.800

　　(８)敷鉄板

　　　敷鉄板 ㎡ 1,203.000

　　(９)敷砂利

　　　敷砂利舗装 ㎡ 429.000

　　(１０)安定シート

　　　安定シート ㎡ 1,937.000

　８．仮廻し水路工

　　(１)仮廻し水路

　　　積ブロック取壊し m3 9.000

　　　取壊殻運搬・処理 m3 9.000

　　　コルゲートメタルパイプ設置撤去 ｍ 5.000

　　　護岸仮復旧 袋 16.000

　９．仮締切工

　　(１)仮締切工

　　　大型土のう工 製作・据付,購入土 袋 13.000

　　　大型土のう工 撤去 袋 13.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　遮水シート 布設・撤去 ㎡ 32.500

　　　小型土のう設置撤去 m3 1.600

　　　残土処理工 m3 12.000

　１０．水替工

　　(１)水替工

　　　水替工（上流側） 箇所 1.000

　１１．除雪工

　　(１)除雪工

　　　機械除雪 km 0.200

　１２．その他

　　(１)運搬費

　　　仮設材輸送費

　　　　敷鉄板運搬

　　　　　仮設材輸送（工事用道路） ton 208.000

一括計上価格

　１．管理棟建築工事

　　(１)管理棟建築工事

　　　管理棟建築工事 式 1.000
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