
事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

青森県三八農林水産事務所

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業

嘉沢地区

嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

三戸郡田子町大字山口 地内

三農水（整工）第36号

単年度

当初積算

青森（県基準）

三戸・田子・南部

契約締結日の翌日 ～ 令和９年３月２６日 

令和８年３月

令和８年７月―Ａ

令和７年１９号―Ａ

東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 嘉沢地区

嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事工事名

(   1/   2)

SK03B

201op
線

201op
タイプライターテキスト
【単価期適用年月について】
　前月の単価期を適用していますので、御注意
ください。
　なお、契約後、「設計変更」で今月の単価期を
適用することも可能です。
　希望する場合は、契約日から概ね一カ月以内
に工事打合せ簿（別紙参照）により協議してくだ
さい。

201op
長方形



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事

その他土木工事(1)

その他土木工事（１）

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.95％ 

 0.00％ 

中山間地域 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 嘉沢地区

嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事工事名
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SK03B



【SP】

P19611

【SP】

P19611

P96004

P96005

P96006

P96007

P96011

P96012

P96013

P96014

P96015

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

連結金具（根固めブロック用）

φ16

連結金具（根固めブロック用）

φ16

簡易スルースゲート

SUS、800×800、四方水密

棚式魚道ブロック

B2000×L1000

フラップゲート

SUS、800×800

護床ブロック

2t級

護岸ブロック

河川景観型

ボックスカルバート

B1500×H1000×L2000、標準品

ボックスカルバート

B1500×H1000×L1000、調整品

ボックスカルバート

B1500×H1000×（698/1042）、片斜切品

桝蓋グレーチング（切欠付）

995*995*50

Ｓ単  60号

Ｓ単  61号

Ｂ単  55号

Ｓ単  10号

Ｂ単  56号

Ｓ単  11号

Ｂ単  36号

Ｂ単  51号

Ｂ単  51号

Ｂ単  51号

Ｂ単  54号

金  額

見積単価等一覧表 単価期Ａ
農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業 嘉沢地区

嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事工事名

(   1/   1)

SK03B

備  考

0

13,920

1,205,000

66,160

498,000

50,100

19,200

215,000

129,000

237,000

105,950

個

個

基

個

基

個

㎡

個

個

個

枚

単位 単  価



201op
タイプライターテキスト
（別紙）




