
令和８年度

農業用河川工作物応急対策事業・農業水利施設魚道整備促進事業

嘉沢河川応対第４号工事・嘉沢魚道第４号工事

青森県

青森県三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)土工

　　　床掘 m3 550.000

　　　掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 1,100.000

　　　盛土 現地流用土、B<2.5 m3 160.000

　　　盛土 現地流用土、4.0＜B m3 39.000

　　　埋戻 現地流用土、B<2.5 m3 190.000

　　　埋戻 現地流用土、2.5＜B m3 35.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 3.000

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 37.000

　　　基面整正 ㎡ 250.000

　　　残土処理 m3 400.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物撤去

　　　構造物取壊し 有筋CO塊 m3 35.000

　　　産廃処理 有筋CO塊 ton 88.000

　　　産廃処理 金属くず ton 0.400

　　　産廃処理 廃プラ ton 2.000

　３．土砂吐工

　　(１)土砂吐水路工

　　　鉄筋コンクリート m3 92.000

　　　型枠 ㎡ 238.000

　　　鉄筋 D13（SD345） ton 2.231

　　　鉄筋 D22（SD345） ton 3.712

　　　目地板 ㎡ 16.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　止水板 ｍ 12.900

　　　ダウエルバー D19 本 48.000

　　　枠組足場 掛㎡ 126.000

　　　単管足場 掛㎡ 66.000

　　(２)上流護岸接続工

　　　鉄筋コンクリート m3 18.000

　　　型枠 ㎡ 41.000

　　　鉄筋 D13（SD345） ton 0.380

　　　鉄筋 D22（SD345） ton 0.640

　　　目地板 ㎡ 1.700

　　　止水板 ｍ 3.200

　　　ダウエルバー D19 本 12.000

　　　枠組足場 掛㎡ 18.000

　　　単管足場 掛㎡ 14.000

　４．護岸工

　　(１)護岸工 上流　No.0～No.1+7.2

　　　無筋コンクリート m3 66.000

　　　型枠 ㎡ 108.000

　　　目地板 ㎡ 6.400

　　　積ブロック工 河川景観 ㎡ 125.800

　　　胴込・裏込材(砕石) m3 45.000

　　　足場 掛㎡ 213.000

　　(２)護岸工
下流　No.-1-31.6～No.0-
38.8

　　　無筋コンクリート m3 7.500

　　　型枠 ㎡ 21.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　目地板 ㎡ 11.000

　　　積ブロック工 河川景観 ㎡ 203.400

　　　胴込・裏込材(砕石) m3 72.000

　　　足場 掛㎡ 203.000

　５．魚道工

　　(１)全断面魚道工

　　　埋戻コンクリート W/C≦60％ m3 22.000

　　　基礎コンクリート W/C≦60％ m3 24.000

　　　型枠 ㎡ 4.800

　　　棚式魚道ブロック 個 60.000

　６．護床工

　　(１)護床工

　　　護床ブロック据付 個 77.000

　　　吸出し防止 ㎡ 209.000

　７．取水工

　　(１)取水工

　　　ボックスカルバート L=10.179m 式 1.000

　　　BF800 ｍ 13.900

　　　BFBOX800 ｍ 6.500

　　　接続桝工 箇所 1.000

　　　簡易スルースゲート SUS、800×800、四方水密 基 2.000

　　　フラップゲート据付 SUS、800×800 基 1.000

　　　枠組足場 掛㎡ 46.000

　　　単管足場 掛㎡ 11.000

　８．仮設道路工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)土工

　　　盛土
現地流用土（1.0m≦B＜
2.5m）

m3 163.000

　　　盛土
現地流用土（2.5m≦B＜
4.0m）

m3 6.000

　　　盛土 現地流用土（4.0m≦B） m3 32.000

　　　盛土
別工事から搬入土、4.0＜
B

m3 1,080.000

　　　残土処分 m3 1,280.000

　　(２)敷鉄板

　　　敷鉄板 ㎡ 2,323.000

　９．仮締切工

　　(１)仮締切工

　　　大型土のう設置撤去 袋 795.000

　　　残土撤去 m3 662.000

　　　遮水シート ㎡ 704.000

　１０．水替工

　　(１)水替工

　　　水替工 式 1.000

　１１．除雪工

　　(１)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　１２．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板運搬費 ton 401.000
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