
令和 ８ 年度 工事番号 第11-21-3号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

参　考　資　料

西津軽郡深浦町大字追良瀬　地内

国道101号道路改良 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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工　事　総　括　表

工事概要

施工延長　Ｌ＝　340　m　

舗装工

1 式

排水構造物工

1 式

縁石工

1 式

防護柵工

1 式

道路付属施設工

1 式

設計額

円 （内消費税 円）

変更による

増減額

請負額 変更による

増減額

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

舗装準備工(ICT)

式 1    

不陸整正(ICT)　 (本線)

m2 3,370    

内   1号

不陸整正(ICT)　 (休憩施設部)

m2 1,970    

内   2号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)

式 1    

上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　 M-40 t=12cm

m2 3,370    

内   3号

表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

m2 3,370    

内   4号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (休憩施設部)

式 1    

上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　 M-40 t=12cm

m2 1,970    

内   5号

表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

m2 1,970    

内   6号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

m3 210    

内   7号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝　 US9-B-B300-H300～H400(縦断用)

m 92    

内   8号

側溝蓋　 B300用

枚 83    

内   9号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H700

箇所 1    

内  10号

蓋　 T-25 500×500用

枚 1    

内  11号

排水工

式 1    

縦排水　 BF2-B300

m 6    

内  12号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 HB-M1

m 153    

内  13号

防護柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　 Gp-B2-2.5E3

m 191    

内  14号

道路付属施設工

式 1    

作業土工　

式 1    

埋戻し　

m3 10    

内  15号

分離帯工

式 1    

分離帯工

m 62    

内  16号

路肩保護工　

式 1    

路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ　

m 668    

内  17号

ｹｰﾌﾞﾙ配管工

式 1    

ｹｰﾌﾞﾙ配線・配管

m 78    

内  18号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　 寸法:600×600×900

箇所 2    

内  19号

照明工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明柱基礎　

基 2    

内  20号

照明灯建柱　 H=10m

基 2    

内  21号

引込柱基礎　

基 1    

内  22号

引込柱建柱 H=7m

基 1    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  24号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
不陸整正(ICT)　 (本線)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正(ICT)

CB410060

有り,6mm以上11mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
 RC-40

m2 3,366    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
不陸整正(ICT)　 (休憩施設部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正(ICT)

CB410060

有り,6mm以上11mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
 RC-40

m2 1,969    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　 M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)(ICT)

CB410090

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40

m2 3,366    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 3,367    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　 M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)(ICT)

CB410090

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40

m2 1,969    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1,969    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 211    

 02-01-02
路肩盛土

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 281    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
自由勾配側溝　 US9-B-B300-H300～H400(縦断用)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 44.5  

単   1号 01-10-01
US9-B-B300-H300

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 47.8  

単   2号 01-10-01
US9-B-B300-H400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
側溝蓋　 B300用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 74    

単   3号 01-10-01
B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 9    

単   4号 01-10-01
B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
6m3を超え0.38m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
蓋　 T-25 500×500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
縦排水　 BF2-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部
,無し m 5.5  

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 4    

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　

基 1    

単   8号 

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 1.5  

 02-02-05

管理費区分：0

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

基 1    

単   9号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ　

m3 1    

単  10号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 HB-M1

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M1

m 152.7  

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　 Gp-B2-2.5E3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工
(ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工） Gp-B2-2.5E3

m 191.1  

単  12号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 12    

 02-01-03

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 5    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
分離帯工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分離帯

m 61.8  

単  13号 

管理費区分：0

分離帯保護工(ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ)

m 61.8  

単  14号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ据付

m 667.7  

単  15号 

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 419    

 02-02-02
667.7m*6.275m2/10m

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｹｰﾌﾞﾙ配線・配管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

m 78    

単  16号 

管理費区分：0

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

m 78    

単  17号 

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設

m 11    

単  18号 80-02-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　 寸法:600×600×900

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900

箇所 2    

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
照明柱基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)
φ500×L2000㎜

基 2    

単  20号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
照明灯建柱　 H=10m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路照明灯建柱　　
10mﾎﾟｰﾙ(二灯用アーム型)

基 2    

単  21号 

管理費区分：0

照明器具取付
KCE090-2C

台 4    

単  22号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
引込柱基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

引込柱基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)
φ500×L1600㎜

基 1    

単  23号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
引込柱建柱 H=7m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

引込柱建柱
7mﾎﾟｰﾙ

基 1    

単  24号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

式 1    

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

Z231024185 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

Z231024190 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.276

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 300用 T-25 400×995mm

Z230154060 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 500×500用

Z230153125 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
BF2-B300 L=2000

Y000300000001 本 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ふた 300
L=100cm 輪荷重T-4

Z231030005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.05 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.5  

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.7  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 15    

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ　

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

縦排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土木
(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10
m3/100m2,無し m2 10    

単  26号 02-04-03

管理費区分：0

型枠工

WB240720

縦排水溝

m2 4    

単  27号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 10    

単  28号 02-04-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M1 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無
し m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 4.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 30    

           02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
防護柵設置工
(ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工） Gp-B2-2.5E3 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工　

m 100    

単  29号 

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
Gp-B2-2.5E3

ZZ99*01*02001 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
分離帯

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無
し m 200    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 9    

           02-03-01
4.5m3/100m×2

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 60    

           02-02-06
30m2/100m×2

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.8  

           02-02-18
0.4m2/100×2

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
分離帯保護工(ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,有り m2 60    

単  30号 02-04-03

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 60    

           02-02-02

管理費区分：0

養生工

WB240740

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 60    

単  31号 02-04-03

管理費区分：0

防草ｼｰﾄ ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT 幅30㎜　厚さ5㎜
※1箱4巻入り(10m×4巻)

ZZ99*01*04001 m 200    

           

管理費区分：0

同上用ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾎﾞｰｿｰﾎﾞﾝﾄﾞ
※430ml×6本入り

ZZ99*01*04002 m 200    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ据付

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ路肩フラットタイプ
SB-500 延長=1000 ｔ=40

ZZ99*01*01001 枚 10    

           
見積

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.22 

           
*

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.11 

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.67 

           
*

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)【標準・ｸﾚｰﾝ機能付き】
排ガス型(第2次)山土0.45m3 2.9ｔ吊

h 1.4  

単  32号 
*

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,20mm以下,新設

m 1    

単  33号 80-02-01
仕上外径 12.5mm

管理費区分：0

600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆｰﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)
3.5㎜2　3心

ZZ99*01*03012 ｍ 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

WE110500

道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,15%

m 1    

単  34号 80-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

CB222840

据付,2000kg/基以下,無しまたは円
形断面以外,全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.846

           02-02-02
0.92×0.92

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
照明基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)
φ500×L2000㎜ 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

WE211600

照明灯基礎 500φ2m以下

基 1    

単  35号 80-03-06

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500
(亜鉛引き）

ZZ99*01*03001 m 2    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.4  

           02-03-01
0.5*0.5*π/4*2.0

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.2  

           02-02-02
0.5*0.5*π/4

管理費区分：0

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)
4-M24×600L

Z234100015 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
道路照明灯建柱　　
10mﾎﾟｰﾙ(二灯用アーム型) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯建柱

WE210800

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  36号 80-03-06

管理費区分：0

鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ
二灯用ｱｰﾑ型ﾎﾟｰﾙ TS10B-C(亜鉛メッキ)

ZZ99*01*03002 本 1    

           

管理費区分：0

ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ
FMN68-15A 1・2灯用

ZZ99*01*03003 個 1    

           

管理費区分：0

照明灯用銘板 A
55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製

Z231332070 枚 1    

           

管理費区分：0

照明灯用銘板 B
100×100×0.5mm BSP製(文字入)

Z231332075 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
照明器具取付
KCE090-2C 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

照明器具取付

WE211500

照明器具取付,新設,持込

台 1    

単  37号 80-03-06

管理費区分：0

照明灯具
KCE090-2C(LED)

ZZ99*01*03004 台 1    

           

管理費区分：0

専属ｹｰﾌﾞﾙ
直線型ﾎﾟｰﾙ用

ZZ99*01*03005 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
引込柱基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)
φ500×L1600㎜ 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

WE211600

照明灯基礎 500φ2m以下

基 1    

単  35号 80-03-06

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500
(亜鉛引き）

ZZ99*01*03001 m 1.6  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

           02-03-01
0.5*0.5*π/4*1.6

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.2  

           02-02-02
0.5*0.5*π/4

管理費区分：0

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)
4-M24×600L

Z234100015 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
引込柱建柱
7mﾎﾟｰﾙ 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯建柱

WE210800

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  36号 80-03-06

管理費区分：0

引込柱
直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 7mベース式

ZZ99*01*03006 本 1    

           

管理費区分：0

引込用ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ
SHBD-8L

ZZ99*01*03008 本 1    

           

管理費区分：0

FMT68-15A
(テストスイッチ有)

ZZ99*01*03007 個 1    

           

管理費区分：0

自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

WE211100

自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設

個 1    

単  38号 80-03-06

管理費区分：0

接地工
D種

式 1    

単  39号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

Z006890003 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 40 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 縦排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土木
(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10
m3/100m2,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

K0202108

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 16.5  

単  40号 90-02-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB240720

型枠工 縦排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.2  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 42 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
防護柵設置工　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810620

土中建込,Gp-Bp-2E 塗装品,100m以
上,無,無,無

m 10    

単  41号 06-02-03

管理費区分：0

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)
400×400×250

ZZ99*01*05001 個 4    

           
10/2.5

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.25 

           02-02-02
0.25×0.25×4

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB240740

養生工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.09 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)【標準・ｸﾚｰﾝ機能付き】
排ガス型(第2次)山土0.45m3 2.9ｔ吊 単位 h 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊

M000202101 時間 1    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           
1/5.8　I-6-①-1

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 8.6  

           
損料表より

管理費区分：0

合計

単価
円／h
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,20mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WE110500

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,15% 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.5  

           

管理費区分：0

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管
FEP 30mm

V001111001001 m 100    

           

管理費区分：0

附属品費

ZS7000013

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WE211600

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 照明灯基礎 500φ2m以下
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

K2088001

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 7    

単  42号 90-20-88

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WE210800

道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

照明ﾎﾟｰﾙ

Y003420000 本 10    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

Y000112001 組 10    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WE211500

照明器具取付 照明器具取付,新設,持込
単位 台 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 4.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.1  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

K0433002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 9    

単  43号 90-04-14

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WE211100

自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設
単位 個 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
接地工
D種 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

接地設置

WE123800

D種接地,補正あり

極 1    

単  44号 80-02-01

管理費区分：0

連結式接地棒
φ10×1500(㎜)

ZZ99*01*03009 本 1    

           

管理費区分：0

連結式接地棒用リード端子
E-B10 10φ用8×500

ZZ99*01*03010 本 1    

           

管理費区分：0

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVE 16㎜

ZZ99*01*03011 ｍ 2    

           

管理費区分：0

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
IV 3.5mm2

V001001012 m 3    

           

管理費区分：0

合計
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
K0202108

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付
排ｶﾞｽ2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t

M000202108 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県- 55 -



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB810620

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

土中建込,Gp-Bp-2E 塗装品,100m以
上,無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用
Gp-Bp-2E 塗装

Q001182007 m 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用
GP-BP-2E 土中建込 塗装

Z004230002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
K2088001

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 4.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

M002088001 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
K0433002

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 3.6  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

M000433002 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WE123800

接地設置 D種接地,補正あり
単位 極 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.25 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／極

青森県- 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

舗装

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    舗装準備工(ICT)

    (0003)

    　　　

式 1    

      不陸整正(ICT)　

      (0004)

      　　　

m2 3,370    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        不陸整正(ICT)

        m2 3,366    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　補足材料平均厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mm以上11mm未満

J03　補足材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

CB410060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      不陸整正(ICT)　

      (0005)

      　　　

m2 1,970    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        不陸整正(ICT)

        m2 1,969    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　補足材料平均厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mm以上11mm未満

J03　補足材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

CB410060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)

    (0006)

    　　　

式 1    

      上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　

      (0007)

      　　　

m2 3,370    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)(ICT)

        m2 3,366    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

CB410090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表層(車道･路肩部)　

      (0008)

      　　　

m2 3,370    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 3,367    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)

    (0009)

    　　　

式 1    

      上層路盤(車道･路肩部)(ICT)　

      (0010)

      　　　

m2 1,970    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)(ICT)

        m2 1,969    

CB410090

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0011)

      　　　

m2 1,970    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,969    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      埋戻し　

      (0014)

      　　　

m3 210    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 211    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 281    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0015)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝　

      (0016)

      　　　

m 92    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 44.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 47.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.26m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0017)

      　　　

枚 83    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 74    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 9    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0018)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝 

      (0019)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.36m3を超え0.38m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0020)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0021)

    　　　

式 1    

      縦排水　

      (0022)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 5.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　

        基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.05 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 1.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

        基 1    

オプション入力

単位数量　　        10    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 15    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ　

        m3 1    

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

          m2 10    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          型枠工

          m2 4    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m2 10    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0023)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0024)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0025)

      　　　

m 153    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        HB-M1 m 152.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 30    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          目地板

          m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0026)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0027)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ　

      (0028)

      　　　

m 191    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工

        (ｶﾞ-ﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工） Gp-B2-2.5E3 m 191.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          防護柵設置工　

          m 100    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            防護柵設置工

            (材料費を除く手間のみ) m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Gp-Bp-2E 塗装品

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上

J04　夜間補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810620

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)

            400×400×250 個 4    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            基礎砕石

            m2 0.25 

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

          Gp-B2-2.5E3 m 100    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0029)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      埋戻し　

      (0031)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 12    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土 Z231365005
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 5    管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    分離帯工

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      分離帯工

      (0033)

      　　　

m 62    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        分離帯

        m 61.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 200    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 9    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 60    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        分離帯保護工(ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ)

        m 61.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

          m2 60    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 60    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生工

          m2 60    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防草ｼｰﾄ ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT 幅30㎜　厚さ5㎜

          ※1箱4巻入り(10m×4巻) m 200    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          同上用ﾎﾞﾝﾄﾞ ﾎﾞｰｿｰﾎﾞﾝﾄﾞ

          ※430ml×6本入り m 200    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路肩保護工　

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0035)

      　　　

m 668    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路肩保護ﾌﾞﾛｯｸ据付

        m 667.7  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｸ路肩フラットタイプ

          SB-500 延長=1000 ｔ=40 枚 10    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.11 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)【標準・ｸﾚｰﾝ機能付き】 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          排ガス型(第2次)山土0.45m3 2.9ｔ吊 h 1.4  

諸雑費1：対象

単位数量　　         1    h

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 0.17 

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 8.6  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ) ZS8000004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝11.000%

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 419    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｹｰﾌﾞﾙ配管工

    (0036)

    　　　

式 1    

      ｹｰﾌﾞﾙ配線・配管

      (0037)

      　　　

m 78    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

        m 78    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

          m 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆｰﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)

          3.5㎜2　3心 ｍ 1    

ZZ99*01*03012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

        m 78    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

          m 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路沿い(地中)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE110500

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FEP 30mm

J04　条数による補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1条

J05　付属品率計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15%

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ敷設

        m 11    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　

      (0038)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900

        箇所 2    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

          基 1    

CB222840

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000kg/基以下

J03　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無しまたは円形断面以外

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.846

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    照明工

    (0039)

    　　　

式 1    

      照明柱基礎　

      (0040)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        照明基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)

        φ500×L2000㎜ 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

          基 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明灯基礎 500φ2m以下

WE211600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500

          (亜鉛引き） m 2    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)

          4-M24×600L 組 1    

Z234100015

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      照明灯建柱　

      (0041)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路照明灯建柱　　

        10mﾎﾟｰﾙ(二灯用アーム型) 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯建柱

          基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

J02　ﾎﾟｰﾙ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

WE210800

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ

          二灯用ｱｰﾑ型ﾎﾟｰﾙ TS10B-C(亜鉛メッキ) 本 1    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

          FMN68-15A 1・2灯用 個 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明灯用銘板 A

          55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製 枚 1    

Z231332070

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明灯用銘板 B

          100×100×0.5mm BSP製(文字入) 枚 1    

Z231332075

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        照明器具取付

        KCE090-2C 台 4    

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明器具取付

          台 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明器具取付

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　高所作業車の持込貸与の区分　　　　　　　　　　　　 持込

WE211500

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明灯具

          KCE090-2C(LED) 台 1    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          専属ｹｰﾌﾞﾙ

          直線型ﾎﾟｰﾙ用 本 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      引込柱基礎　

      (0042)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        引込柱基礎(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)

        φ500×L1600㎜ 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

          基 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明灯基礎 500φ2m以下

WE211600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500

          (亜鉛引き） m 1.6  

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)

          4-M24×600L 組 1    

Z234100015

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      引込柱建柱

      (0043)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        引込柱建柱

        7mﾎﾟｰﾙ 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯建柱

          基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

J02　ﾎﾟｰﾙ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし

WE210800

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引込柱

          直線型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 7mベース式 本 1    

ZZ99*01*03006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引込用ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ

          SHBD-8L 本 1    

ZZ99*01*03008

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          FMT68-15A

          (テストスイッチ有) 個 1    

ZZ99*01*03007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

          個 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE211100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接地工

          D種 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            接地設置

            極 1    

WE123800

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D種接地

J02　基礎床掘3m以内の施工による補正　　　　　　　　　　 補正あり

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            連結式接地棒

            φ10×1500(㎜) 本 1    

ZZ99*01*03009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            連結式接地棒用リード端子

            E-B10 10φ用8×500 本 1    

ZZ99*01*03010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管

            HIVE 16㎜ ｍ 2    

ZZ99*01*03011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線

            IV 3.5mm2 m 3    

V001001012

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0044) 式 1    

共通仮設

(0045)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0046)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0047)

    　　　

式 1    

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0048)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0049)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0050) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0051) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0052) 式 1    

  現場管理費

  (0053) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0054) 式 1    

  一般管理費等

  (0055) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0056) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0057) 式 1    

工事費計

(0058) 式 1    
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