
令和８年度

県営ため池等整備事業

切明沼ため等第4号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 10

　　　舗装版破砕 ㎡ 380

　　　殻運搬 m3 19

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ton 44.700

　２．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　不陸整正 ㎡ 380

　　(２)アスファルト舗装工

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 380

　３．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 15

　　　埋戻 m3 7

　　(２)側溝工

　　　グレーチング落蓋側溝（横断T-25） 400A ｍ 5.000

　　　グレーチング落蓋（横断用T-25） W=400 L=1.0m 枚 5.000

　　　鉄筋コンクリートＵ形 300B ｍ 19.700

　　　鉄筋コンクリートＬ形側溝 250B ｍ 20.400

　　　ベンチフリューム 500 ｍ 1.800

　　　コンクリート桝 800×800×800 T-25 基 2.000

　　　グレーチング桝蓋 800×800 T-25 枚 2.000

　　　ふとんかご ｍ 12.000

　４．付帯施設工
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　　(１)区画線工

　　　区画線
溶融式（手動）,実
線,15cm

ｍ 400

　５．その他
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