
令和８年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東中山間第23号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工 No.3+11～No.22

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土掘削 m3 950.000

　　　掘削 機械掘削 m3 690.000

　　(２)盛土工

　　　流用土盛土 路肩盛土 m3 16.000

　　　流用土盛土 畦畔盛土 m3 160.000

　　(３)路体盛土

　　　路体盛土 B=2.5m未満 m3 28.000

　　　路体盛土 B=2.5m以上4m未満 m3 24.000

　　(４)路床盛土工

　　　路床盛土 B=2.5m未満 m3 380.000

　　　路床盛土 B=2.5m以上4m未満 m3 43.000

　　　路床盛土 B=4m以上 m3 23.000

　　(５)置換工

　　　置換工 ㎡ 2,007.000

　　(６)整形仕上げ工

　　　法面整形 畦畔部 ㎡ 450.000

　　　法面整形 切土部 ㎡ 130.000

　　(７)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 土捨て場へ運搬 m3 950.000

　　(８)購入土

　　　購入土 m3 204.000

　　(９)法面工

　　　植生工（筋芝） ㎡ 470.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　植生工（人工芝付） ㎡ 130.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　VP菅撤去 φ50 ｍ 9.300

　　　VP菅撤去 φ75 ｍ 8.900

　　　VP菅撤去 φ100 ｍ 13.100

　　　VP管撤去 φ150 ｍ 19.500

　　　VP管撤去 φ200 ｍ 21.900

　　　VP管撤去 φ250 ｍ 3.600

　　　VP管撤去 φ300 ｍ 5.400

　　　コルゲート管撤去 φ100 ｍ 7.200

　　　ポリ管撤去 φ200 ｍ 0.600

　　　運搬・処理 廃プラ ton 0.500

　　　運搬・処理 金属くず ton 0.004

　　　コンクリート構造物取壊し m3 5.700

　　　コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋 ton 14.400

　３．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 210.000

　　　基面整正 ㎡ 230.000

　　　埋戻 m3 120.000

　　(２)側溝工

　　　U型側溝450B 敷設替え ｍ 2.000

　　　U型側溝300C ｍ 5.700

　　　BF300 ｍ 560.500
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　　　BF400 ｍ 156.100

　　　BF500 ｍ 30.400

　　　ベンチフリュームボックス暗渠400 ｍ 7.800

　　　BF300用蓋 枚 50.000

　　　BF400用蓋 枚 27.000

　　　BF500用蓋 枚 6.000

　　　U型側溝300用蓋 枚 14.000

　　(３)桝工

　　　プレキャスト集水桝 B600×H600 箇所 4.000

　　　プレキャスト集水桝 B700×H600 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B700×H900 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B700×H1100 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B800×H800 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B800×H900 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B800×H1000 箇所 2.000

　　　プレキャスト集水桝 B800×H1100 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B1000×H1500 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B1000×H1600 箇所 1.000

　　　グレーチング蓋600×600 枚 2.000

　　　グレーチング蓋800×800 枚 1.000

　　　軽量鋼製蓋600×600 枚 2.000

　　　軽量鋼製蓋700×700 枚 3.000

　　　軽量鋼製蓋800×800 枚 4.000

　　　軽量鋼製蓋1000×1000 枚 2.000

　　　簡易ゲート据付 BF300用 基 1.000
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　　　昇降ステップ 本 14.000

　　(４)取水口工

　　　BF300片掛工 第1号～10号 箇所 10.000

　　(５)排水口工

　　　排水口 第2号～10号 箇所 11.000

　　(６)分水桝工

　　　1号分水桝 式 1.000

　　(７)横断工

　　　BF-BOX　（2号横断工）
300×300横断用　置換層
（山砂）

ｍ 7.500

　　　RC-BOX（3号横断工）
600×600横断用　置換層
（山砂）

ｍ 9.700

　　　自由勾配側溝（4号横断工）
300×700横断用　置換層
（山砂）

ｍ 3.200

　　　自由勾配側溝（4号横断工）
300×800横断用　置換層
（山砂）

ｍ 4.000

　　　自由勾配側溝（5号横断工）
300×400横断用　置換層
（山砂）

ｍ 6.500

　　　自由勾配側溝B300用蓋 枚 4.000

　４．舗装工

　　(１)道路工 本線

　　　凍上抑制工 山砂 t=48cm ㎡ 2,022.000

　　　下層路盤工 ㎡ 1,693.000

　　(２)取付道路工

　　　路盤工 RC-40 t=20cm ㎡ 24.000

　　(３)進入路工

　　　路盤工 RC-40 t=20cm ㎡ 150.000

　５．付帯施設工

　　(１)視線誘導標

　　　視線誘導標 本 20.000
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　　(２)用地境界杭

　　　用地境界杭 本 93.000

　６．仮設工

　　(１)除雪費

　　　機械除雪 km 0.380

　　(２)敷鉄板

　　　敷鉄板 ㎡ 149.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　仮設材輸送費

　　　　敷鉄板運搬

　　　　　仮設材輸送 式 1
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