
令和８年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東中山間第24号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工 No.22～No.42+17.3

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土掘削 m3 1,150.000

　　　掘削 機械掘削 m3 520.000

　　(２)盛土工

　　　流用土盛土 路肩盛土 m3 18.000

　　　流用土盛土 畦畔盛土 m3 170.000

　　(３)路体盛土

　　　路体盛土 B＜1.0m m3 34.000

　　　路体盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 93.000

　　　路体盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 35.000

　　(４)路床盛土工

　　　路床盛土 B＜1.0m m3 332.000

　　　路床盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 129.000

　　　路床盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 126.000

　　　路床盛土 4.0m≦B m3 5.000

　　(５)置換工

　　　置換工 ㎡ 2,348.000

　　(６)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土部 ㎡ 110.000

　　　法面整形 畦畔部 ㎡ 430.000

　　(７)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 土捨て場へ運搬 m3 1,150.000

　　(８)購入土盛土

　　　購入土盛土 m3 780.000

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

2 / 7



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(９)法面工

　　　植生工（筋芝） ㎡ 730.000

　　　植生工（人工芝付） ㎡ 110.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 0.900

　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋 m3 8.400

　　　アスファルト舗装版切断 ｍ 7.400

　　　アスファルト舗装版破砕 ㎡ 17.000

　　　ガードレール撤去 Gr-C-4E ｍ 5.200

　　　コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋 ton 2.200

　　　コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋 ton 21.000

　　　アスファルト殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ton 1.200

　　　VP管撤去 φ75 ｍ 9.300

　　　VP管撤去 φ100 ｍ 37.900

　　　VP管撤去 φ150 ｍ 5.800

　　　VP管撤去 φ200 ｍ 3.000

　　　VP管撤去 φ300 ｍ 5.600

　　　運搬・処理 廃プラ ton 0.310

　　　運搬・処理 金属くず ton 0.083

　３．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 270.000

　　　基面整正 ㎡ 240.000

　　　埋戻 m3 130.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)側溝工

　　　BF300 ｍ 617.900

　　　BF300片掛口 ｍ 14.000

　　　BF350 ｍ 6.100

　　　BF400 ｍ 2.800

　　　BF500 ｍ 138.200

　　　ベンチフリュームボックス暗渠300 ｍ 4.000

　　　ベンチフリュームボックス暗渠500 ｍ 4.900

　　　U型側溝300C ｍ 3.800

　　　U型側溝360B ｍ 4.400

　　　自由勾配側溝 300×300横断用 ｍ 4.000

　　　自由勾配側溝 300×600横断用 ｍ 6.500

　　　BF300用蓋 枚 63.000

　　　BF500用蓋 枚 6.000

　　　U型側溝300用蓋 枚 8.000

　　　自由勾配側溝B300用蓋 枚 5.000

　　　ジオセル小運搬・展開 ｍ 6.500

　　　まき出し・敷均・転圧 12.5≦t≦17.5 ｍ 6.500

　　　吸出防止材敷設 ｍ 6.500

　　　アンカーピン打設 ｍ 6.500

　　　マットレス基礎 ｍ 6.500

　　(３)桝工

　　　プレキャスト集水桝 B600×H600 箇所 5.000

　　　プレキャスト集水桝 B600×H800 箇所 4.000

　　　プレキャスト集水桝 B800×H800 箇所 2.000
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　　　プレキャスト集水桝 B800×H1000 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B1000×H1000 箇所 5.000

　　　プレキャスト集水桝 B1000×H1200 箇所 1.000

　　　プレキャスト集水桝 B1000×H1400 箇所 1.000

　　　軽量鋼製蓋600×600 枚 8.000

　　　軽量鋼製蓋800×800 枚 3.000

　　　軽量鋼製蓋1000×1000 枚 7.000

　　　グレーチング桝蓋600×600 枚 1.000

　　(４)取水口工

　　　取水口
第
15,17,18,19,21,23,24,25
,26,27号

箇所 14.000

　　(５)排水口工

　　　排水口 第12,13,14号 箇所 3.000

　　　取付分水栓 箇所 3.000

　　(６)分水桝工

　　　2号分水桝 式 1.000

　　(７)横断工

　　　自由勾配側溝（6号横断工）
300×500横断用　置換層
（山砂）

ｍ 6.700

　　　自由勾配側溝蓋 Gr蓋B300用 枚 2.000

　　(８)カルバート工

　　　プレキャストカルバート工 第7号横断工 ｍ 7.700

　　　埋戻 （砂置換工） m3 18.000

　　　プレキャストカルバート工 第9号横断工 ｍ 7.200

　　　プレキャストカルバート工 第10号横断工 ｍ 10.700

　４．舗装工

　　(１)道路工 本線
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　凍上抑制工 山砂 t=48cm ㎡ 2,366.000

　　　下層路盤工 ㎡ 1,966.000

　　　上層路盤工 ㎡ 86.000

　　　表層工 ㎡ 84.000

　　(２)取付道路工

　　　路盤工（歩道部） RC-40 t=20cm ㎡ 62.000

　　(３)進入路工

　　　路盤工（歩道部） RC-40 t=20cm ㎡ 199.000

　　　表層工 ㎡ 22.000

　５．附帯施設工

　　(１)視線誘導標

　　　視線誘導標 本 21.000

　　(２)用地境界杭

　　　用地境界杭 本 91.000

　　(３)ガードレール

　　　ガードレール 塗装品C-4E ｍ 14

　　(４)区画線工

　　　区画線消去 ｍ 16.000

　　　区画線 実線 Ｗ=15cm ｍ 35.000

　　　区画線 破線 Ｗ=15cm ｍ 7.000

　　(５)地覆工

　　　地覆工 箇所 1.000

　６．仮設工

　　(１)除雪費

　　　機械除雪 km 0.420
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　７．その他
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