
令和８年度

通作条件整備事業

下車力農道保全第12号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工 (1工区)

　　(１)掘削工

　　　掘削工 路肩掘削（表土剥ぎ） m3 30

　　　掘削工 機械掘削 m3 870

　　　人力盛土工 m3 28

　　(２)作業残土処理工

　　　作業残土処理 m3 420

　　　路盤材処理工 m3 420

　　(３)法面工

　　　法面工 ㎡ 55

　２．構造物撤去工 (1工区)

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 323

　　　舗装版破砕 ㎡ 1,122

　　(２)殻運搬・処理工

　　　As殻運搬・処理 m3 93

　　　As汚泥運搬・処理 m3 0.7

　３．舗装工 (1工区)

　　(１)アスファルト舗装工

　　　下層路盤（RC-40） 置換層　t=450mm ㎡ 1,170

　　　下層路盤（RC-40） t=190mm ㎡ 1,026

　　　上層路盤 t=150mm、M-40 ㎡ 1,154

　　　表層（②再生密粒度As13） t=40mm ㎡ 1,138

　　　表層（⑤再生密粒度As13F） t=30mm ㎡ 1,122

　４．付帯施設工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)区画線工 (1工区)

　　　区画線(外側線) 溶融式（手動）,実線,15cm ｍ 327

　　　区画線(中央線)
ペイント式（車載式）,破
線,15cm,なし,昼間施

ｍ 140

　　　区画線(停止線)
溶融式（手動）,ゼブ
ラ,45cm、なし、昼間施

ｍ 2.80

　　　区画線(文字)
溶融式（手動）,文
字,15cm、なし、昼間施

ｍ 20.0

　５．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 36

　６．その他
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