
図面番号 名 称 枚 数 摘 要

1 位 置 図 1

2 計 画 平 面 図 1

3 縦 断 図 1

4 標 準 断 面 図 1

5 横 断 図 3

6 起 点 部 詳 細 図 1

合　　　　　計 8

県営下車力地区通作条件整備事業
下車力農道保全第12号工事

添　付　図　面
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下車力農道保全第12号工事

L=295.1m

県営下車力地区通作条件整備事業

縮尺 1／25,000位 置 図

つがる市

西北農林水産事務所

複 写

原 図製
図

設 計

測 量

位 置 図 １

図面番図面の名 称

青 森 県



至 木造

21 3 4
5

図 面 の 名 称 図面番号

NO.0～NO.15 下車力農道保全第12号工事

計画平面図

縮尺 S=1:500

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

青森県西北農林水産事務所

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市牛潟町 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

1工区 上り 全層打換え工 L=277.8m A=972.3m2

N
O
.0
+
4.
9
0

N
O
.1
+2
.
20

1工区上り下り

全層打換え工

L=17.3m

A=150.0m2

下車力農道保全第12号工事 施工延長 L=295.1m

1工区 L=295.1m

N
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上り 区画線工(外側線) L=113.0m
上り 区画線工(外側線) L=192.0m
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2
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図 面 の 名 称 図面番号

NO.0～NO.15

計画縦断図

縮尺 S=1:500

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市牛潟町 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託
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L=17.3m
(下り、上り車線)

(上り車線)
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+
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25

下車力農道保全第12号工事

3

1工区 L=295.1m

下車力農道保全第12号工事　施工延長　L=295.1m

全層打換え工 全層打換え工 L=277.8m



6.4 7.8 7.6 7.8 7.4 4.2 4.9 3.6 2.6 3.6 4.5 3.0 0.0 1.2 4.4

1.8 0.0 0.0 0.0 0.5 12.2 5.1 33.9 54.6 34.4 20.6 33.8 64.4 51.6 21.8

8.0 7.4 8.2 7.6 5.4 16.9 16.7 5.6 13.2 7.3 6.5 17.1 52.8 32.6 6.7

4.62 0.87 1.40 1.22 1.04 3.62 3.40 25.35 3.54 1.46 1.86 3.00 4.73 3.80 0.91

ＭＣＩ

ひび割れ率（％）

わだち掘れ量（mm）

平坦性（mm）

下

り

車

線

0 100 200 300 400 500 579 600 603 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300
No.0 No.5 No.10 No.15 No.20 No.25 No.30 No.35 No.40 No.45 No.50 No.55 No.60 No.65

（全層打換え工法）

　　　置換有
曲り沼橋

N
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2
9
+1
9
.
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N
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2
5

N
o.
0
+
4.
9
0

N
o.
6
0

N
o.
6
5

（No.28+17.07）（No.29+19.72）
No.28+19.0 No.30+3.0

下り→

上り←

ＭＣＩ

ひび割れ率（％）

わだち掘れ量（mm）

平坦性（mm）

上

り

車

線

1.8 4.4 3.9 5.9 6.1 5.9 6.5 3.5 2.9 1.0 1.1 2.9 6.1 5.5 2.1

16.7 5.9 16.7 3.8 3.0 3.0 2.7 36.2 43.5 57.1 75.2 31.9 6.0 10.1 50.8

43.3 21.8 16.7 9.1 8.6 9.8 4.7 6.2 14.7 33.0 26.3 20.2 5.3 6.3 21.8

8.45 2.85 2.40 2.01 1.90 2.42 3.49 0.60 2.95 4.57 3.13 2.45 1.01 1.83 3.38

（部分打換え工法）

3.1未満 :　早急の維持・修繕が必要

3.1以上4.1未満

4.1以上5.0未満

5.0以上

:　維持修繕が必要

:　維持・修繕が望ましい

:　望ましい管理水準

「青森県　舗装工事設計の手引き」　P64

ＭＣＩ

0～20％程度 :　損傷度小

20～40％程度

40％程度以上

:　損傷度中

:　損傷度大

総点検実地要領（案）【舗装編】H25P3,4

ひび割れ率

0～20mm程度 :　損傷度小

20～40mm程度

40mm程度以上

:　損傷度中

総点検実地要領（案）【舗装編】H25P5,6

わだち掘れ量

5mm未満 :　損傷度小～大

5mm以上 :　損傷度大

平坦性

N
o.
1
+
2.
2
0

（全層打換え工法）

　　　置換有

※1 起点側の橋梁取付部の2.0ｍは、全層打換え工法(置換有 t=49cm)とする。

　  橋面の修繕工法は、切削オーバーレイ工法(t=3cm)とする。

　  延長は、伸縮装置分(L=1.28m)を除いた値である。

※2 橋梁部の(　)内は、実測による測点名である。

※1

標 　 準　 断　面 　図

4 0 k m / h

86cm

3 %

(84)

第 3 種 第 4 級

5 5 c m

1 5

道  路  区  分

設  計  速  度

交 通 量 の 区 分

路 床 設 計 C B R

凍   結   深

目 標 値
T 　 A

合 計 厚

道路設計条件

I I 交 通

施工厚　舗　装　構　成

86(84)

4

3(1)

T　　　A

表 　 層

表 　 層

下 層 路 盤

合　　　計

1   * 4 =  4.00　　

1   * 1 =  1.00　　

0.35*15 =  5.25

0.25*19 =  4.75

15

19

15.00

舗 装 構 成（1工区）

127cm

3 %

1 5

(125)

S=1:50

防雪柵

1 . 5 0 %

上り下り

1　工　区

防雪柵

1 . 5 0 %

下り 上り

防雪柵

下り 上り

1 . 5 0 %

防雪柵

1 . 5 0 %

下り 上り

1 . 5 0 %1 . 5 0 %

表  層  工：

上層路盤工：

下層路盤工：

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

表  層  工： 2 再生密粒度As(13)

置　換　層： 再生砕石(RC-40)

t= 3(1)cm

t=15cm

t=19cm

t= 4cm

t=49cm

表  層  工：

上層路盤工：

下層路盤工：

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

表  層  工： 2 再生密粒度As(13)

置　換　層： 再生砕石(RC-40)

t= 3(1)cm

t=15cm

t=19cm

t= 4cm

t=45cm

表  層  工：

上層路盤工：

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-25)

表  層  工： 2 再生密粒度As(13)

t= 3(1)cm

t= 4cm

t=10cm

表  層  工：

上層路盤工：

下層路盤工：

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

表  層  工： 2 再生密粒度As(13)

置　換　層： 再生砕石(RC-40)

t= 3(1)cm

t=15cm

t=19cm

t= 4cm

t=40cm

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

 2 再生密粒度As(13)

 再生砕石（RC-40）

上 層 路 盤

凍上抑制層 45

施工厚　舗　装　構　成

127(125)

4

3(1)

T　　　A

表 　 層

表 　 層

既設上層路盤

合　　　計

1   * 4 =  4.00　　

1   * 1 =  1.00　　

0.35*10 =  3.50

0.30* 5 =  1.50

10

5

15.00

舗 装 構 成（2工区）

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-25)

 再生砕石(RC-40)

 2 再生密粒度As(13)

 砂

上 層 路 盤

凍上抑制層 80

既設下層路盤 0.20*25 =  5.0025 再生砕石(RC-40)

施工厚　舗　装　構　成

90(88)

4

3(1)

T　　　A

表 　 層

表 　 層

下 層 路 盤

合　　　計

1   * 4 =  4.00　　

1   * 1 =  1.00　　

0.35*15 =  5.25

0.25*19 =  4.75

15

19

15.00

舗 装 構 成（3工区）

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

 2 再生密粒度As(13)

 再生砕石(RC-40)

上 層 路 盤

凍上抑制層 49

施工厚　舗　装　構　成

81(79)

4

3(1)

T　　　A

表 　 層

表 　 層

下 層 路 盤

合　　　計

1   * 4 =  4.00　　

1   * 1 =  1.00　　

0.35*15 =  5.25

0.25*19 =  4.75

15

19

15.00

舗 装 構 成（4工区）

 5 再生密粒度As(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

 2 再生密粒度As(13)

 再生砕石(RC-40)

上 層 路 盤

凍上抑制層 40

90cm

3 %

1 5

(88) 81cm

3 %

1 5

(79)

1 工 区工 　 　 　 区 2 工 区 3 工 区 4 工 区

（凍上抑制層：t=16cm含む）

（凍上抑制層：t=16cm含む）

（凍上抑制層：t=16cm含む）

（As）

下り 上り

表  層  工： 5 再生密粒度As(13F)改質II型 t= 3(2)cm

切削オーバーレイ（t=3cm）

　　　判断面改良区間
　全層打換え工法（置換有）
NO.0+4.90～NO.1+2.20（上下線）
　NO.1+2.20～NO.15（上り）

2　工　区
　　半断面改良区間
部分打換え工法（置換無）
NO.25～NO.28+14.65（下り）

3　工　区
　　　全断面改良区間
　全層打換え工法（置換有）
NO.28+14.65～NO.28+17.07（上下線）
NO.29+19.72～NO.60（上下線）

4　工　区
　　全断面改良区間
全層打換え工法（置換有）
　NO.60～NO.65（上下線）

橋　梁　部
全断面切削オーバーレイ工法（t=3cm）
NO.28+17.07～NO.29+19.72（上下線）

図 面 の 名 称 図面番号

標準断面図

縮尺 S=1:50

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市牛潟町 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

位　置　図

工区分け平面図

25

11

L=1300m

未修繕 2工区 L=98.5m 3工区 L=600.3m
4工区 L=100m

（全層打換え工法）

　　　置換有

No.0 No.5 No.10 No.15 No.20 No.25 No.30 No.35 No.40 No.45 No.50 No.55 No.60 No.65
N
o
.2
9
+1
9
.
72

N
o
.
15

N
o.
0
+
4.
9
0

N
o
.
60

N
o
.
65

4工区 L=100m

（全層打換え工法）

　　　置換有

（No.28+17.07）（No.29+19.72）
No.28+19.0 No.30+3.0

0 100 200 300 400 500 579 600 603 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300

2工区 L=23.8m

曲り沼橋

未修繕1工区 L=295.1m

（全層打換え工法）

　　　置換有

3工区 L=600.3m

（全層打換え工法）

　　　置換有
L=1300m

:　損傷度大

道路維持修繕要領S53P.93

※置換層の材料について
　　・施工の際、再生砕石（RC-40）の入手が困難と認められる場合は、
　　　監督職員と協議し、使用材料について再検討のうえ決定すること。
　　・再検討の際は、路床設計CBR3％のTAを満足すること。

1工区 L=17.3m

※1

No
.
2
8+
1
4
.6
5

※2※2

※2※2

路肩舗装構造図
S=1:20

（3工区　9 5 0）

（ 4工区　 8 5 0）

下車力農道保全第12号工事

青森県西北農林水産事務所

4

契約対象

2750 2 7 5 0

7 5 05 5 0 07 5 0

2 5 0 7 0 0 0 2 5 0

2 5 0

7 5 0

2 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

2 7 5 0

7 5 0

2 5 0

2 7 5 0 2 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

7 5 0

2 5 0

7 5 0

2 5 0

7 5 0

2 5 0

2 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

2 7 5 0

7 5 0

2 5 0

2 7 5 0 2 7 5 0

2 5 02 5 0 5 5 0 0

6 0 0 0

3 2 0 0

3 6 5 0

3 2 0 0

3 6 0 0

3 7 0 0

3 2 0 0

L型目地

L型目地

5 0

5 0

3
0

4
0

1
5
0

1
9
0

4 5 °

2 5 07 5 0

4 5 0

4
1
0

置
換

層
厚

　 1工区　 9 0 0



25

図 面 の 名 称 図面番号

NO.0～NO.5

計画横断図

縮尺 S=1:500

(1/3)

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市牛潟町 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

0 . 7 6 %

0 . 0 2 %

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.3

-

3.5

NO.2

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.2

-

3.5

NO.3

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.2

-

3.5

NO.4

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.3

-

3.5

NO.5

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

5.5

0.1

0.1

-

7.0

NO.1

12

PH= 0.608

（G）

DL=-2.000

FH=
GH=0.573

NO.0

DL=-2.000

FH=
GH=0.868

NO.0+13.81

GH=0.792
FH=

PH= 0.770

DL=-2.000

NO.1

PH= 0.790

DL=-2.000

FH=
GH=0.830

NO.2

PH= 0.827

DL=-2.000

FH=
GH=0.842

NO.3

PH= 0.793

DL=-2.000

FH=
GH=0.815

NO.4

L16

（As）

L3.3

L3.3 L3.3

L3.3

L3.3

PH= 0.782

防雪柵 防雪柵

防雪柵

防雪柵

（As）

（As）

（As） （As）

（As）

（As）
（As）

DL=-2.000

FH=
GH=0.775

NO.5

5-1

2 7 5 0 2 7 5 0

7 5 0 5 5 0 0 7 5 0

2 5 07 0 0 02 5 0

2 7 5 0 2 7 5 0

7 5 0 5 5 0 0 7 5 0

2 5 07 0 0 0

7 5 0

2 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

2 7 5 0

7 5 0
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図 面 の 名 称 図面番号

NO.6～NO.12

計画横断図

縮尺 S=1:500

(2/3)

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市下車力町外 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 % 1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

1 . 5 0 %

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.6

0.1

0.4

-

3.5

NO.9
種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.6

0.1

0.3

-

3.5

NO.12

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.6

0.1

0.1

-

3.5

NO.11

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.6

0.1

0.2

-

3.5

NO.10

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.1

-

3.5

NO.8

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.1

-

3.5

NO.7

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.1

-

3.5

NO.6

13

GH=0.885
FH=

PH= 0.878

DL=-2.000

NO.6

PH= 0.956

DL=-2.000

FH=
GH=0.962

NO.7

PH= 0.942

DL=-2.000

FH=
GH=0.972

NO.8

PH= 1.033

DL=-2.000

FH=
GH=1.035

NO.9

PH= 0.997

DL=-2.000

FH=
GH=1.008

NO.10

PH= 0.929

DL=-2.000

FH=
GH=0.964

NO.11

L3.3

L3.3

L3.3

L3.3 L3.3

L3.3

L3.3

PH= 0.982

防雪柵

防雪柵

防雪柵

防雪柵

防雪柵

防雪柵

（As）

（As）

（As）

（As）

（As）

（As）

（As）

防雪柵

DL=-2.000

FH=
GH=1.032

NO.12

下車力農道保全第12号工事

5-2
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図 面 の 名 称 図面番号

NO.13～NO.17

計画横断図

縮尺 S=1:500

(3/3)

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市牛潟町 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

1 . 5 0 %

2 . 2 5 %

4 . 2 7 %

6 . 0 0 %

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

-

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.8

-

-

-

3.5

NO.15

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

-

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

-

-

-

3.5

NO.14

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.1

-

3.5

BC.1

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

0.1

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

0.1

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

2.7

0.1

0.3

-

3.5

NO.13

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

-

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

-

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

-

-

-

-

-

SP.1

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

-

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

-

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

-

-

-

-

-

NO.16

種別 記号 数量

表 土 剥 取 CA1

CA2

-

筋 芝 BL

路床面仕上げ CL

舗装版破砕 L

-

人 力 盛 土

機 械 掘 削

BA1

法 面 盛 土 BA2

-

-

-

-

-

NO.17

14

GH=1.026
FH=

PH= 1.011

DL=-2.000

NO.13

PH= 1.005

DL=-2.000

FH=
GH=0.957

BC.1

PH= 0.981

DL=-2.000

FH=
GH=0.881

NO.14

PH= 0.850

DL=-2.000

FH=
GH=0.707

NO.15

PH= 0.799

DL=-2.000

FH=
GH=0.646

SP.1

PH= 0.796

DL=-2.000

FH=
GH=0.676

NO.16

L3.3

L3.3

L3.3

L3.3 L3.3

L3.3

L3.3

PH= 0.888

防雪柵

防雪柵

防雪柵

防雪柵 防雪柵

防雪柵

防雪柵

（As）

（As）

（As）

（As） （As）

（As）

（As）

DL=-2.000

FH=
GH=0.767

NO.17

5-3



図 面 の 名 称 図面番号

起点部詳細図

縮尺

事 業 名

地 区 名

路線名等

業 務 名

県営下車力地区通作条件整備事業

つがる市下車力町外 地内

下車力16号線

下車力農道保全第2号委託

起点部詳細図

平 面 図

起 　 点　 部

S=1 : 2 0 0

0 . 6 3

1 . 0 4

- 0 . 6 8
0 . 0 4

- 0 . 2 4

0 . 0 7 0 . 4 8

- 0 . 1 1

0 . 0 7

0 . 5 8

0 . 4 8

- 0 . 1 2

- 0 . 0 8

- 0 . 6 6

0 . 0 30 . 5 9

0 . 6 3

0 . 5 7

B
O
X
.
C
8
0
0
*
8
0
0

B F
暗

渠
3 5

0

B
F
8
0
0

B
F
3
0
0

R 3 - 3 - 1

( A s )

( G )
( G )

排
水

溝
H
6
0
0
*
B
5
0
0

 K B M .

H = 0 . 7 8

R=6.0m

R=1
2.0

m

　L = 1 9 . 6 1 m（ 1 5 c m換算）
NO
.
0+
14
.
30

N
O
.0
+
15
.
80

NO
.
0+
4
.9
0

N
O.
1+
2
.2
0

1工区上り下り全層打換え工

L=17.3m　A=150.0m2

S=1:200

（As）

表  層  工：

上層路盤工：

下層路盤工：

 5 再生密粒度(13F)

 粒調砕石(M-40)

 再生砕石(RC-40)

表  層  工： 2 再生密粒度(13)

置　換　層： 再生砕石(RC-40)

t= 3cm

t=15cm

t=19cm

t= 4cm

t=45cm

（凍上抑制層：t=16cm含む）

1 . 5 0 %0 . 7 6 %

標準断面図 S= 1 : 5 0

（As）

下り 上り

下り 上り

暗渠部断面図 S= 1 : 5 0

現況　B O X . C 8 0 0 * 8 0 0

0 . 0 2 % 0 . 8 1 %

表  層  工： 5 再生密粒度(13F)

表  層  工： 2 再生密粒度(13)

t= 3cm

t= 4cm

25

24

青森県西北農林水産事務所

下車力農道保全第12号工事

6

上り　区画線工(停止線) W = 4 5 c m　 L = 2 . 7 5 m

上り　区画線工(止まれ標示)

▽0 . 7 4 3

▽ 0 . 7 6 9

▽ 0 . 7 9 6

▽ 0 . 8 6 8

▽ 0 . 8 6 8

▽ 0 . 8 1 5

▽ 0 . 5 7 7

▽ 0 . 6 7 6

▽ 0 . 5 2 9

2 5 0

7 5 0

2 7 5 02 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

7 5 0

2 5 0

7 5 0

2 7 5 0

5 5 0 0

7 0 0 0

2 7 5 0

7 5 0


