
繰　第5357号

参　考　資　料

工事三 厩 小 泊 線 道 路 災 害 防 除

青森県  北津軽郡  中泊町   大字小泊  地内

令和８年度

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

工事番号



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 中泊町(旧小泊村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県

積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

m3 60    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 390    

内   2号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 60    

内   3号

残土等処分

m3 60    

内   4号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠 法枠規格:1.7*1.7,中詰材種類:-

m2 258    

内   5号

鉄筋挿入工

式 1    

青森県- 1 -

設計内訳書（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入 鉄筋規格:D19,削孔長:1.6m,現場条件:I 削孔に要
する重機の搬入可能,施工規模:100m以上200m未満

m 102    

内   6号

構造物撤去工

式 1    

法面取壊工

式 1    

法面取壊工

式 1    

内   7号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

m3 6.1  

内   8号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 6.1  

内   9号

現場発生品運搬 発生材種類:木くず

t 10    

内  10号

木くず等処分

t 10    

内  11号

現場発生品運搬 発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

t 0.1  

内  12号

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分

t 0.1  

内  13号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 74    

内  14号

法面保護工

式 1    

斜面防護シート敷設工

式 1    

内  15号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 38    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 13    

内  17号

技術管理費

式 1    

測量調査費

式 1    

内  18号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 56    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 387    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,35.0km以下 m3 56    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 56    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
吹付枠 法枠規格:1.7*1.7,中詰材種類:-

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 386.6  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,250m以上500m未満

m 256.8  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2以上250m2未満,無,有

m2 164.9  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入 鉄筋規格:D19,削孔長:1.6m,現場条件:I 削孔

に要する重機の搬入可能,施工規模:100m以上
200m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

I 削孔に要する重機の搬入可能,1.6
m/箇所,65mm/箇所,2m/箇所,標準(0.
4),20m以下,100m以上200m未満 m 102    

単   4号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
法面取壊工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付法面取壊し

CB220710

有り,人力施工

m2 106.4  

 02-02-01

管理費区分：0

吹付法面取壊し

CB220710

有り,機械施工

m2 76.5  

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻運搬 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ),機械積
込,無し,60.0km以下,全ての費用

m3 6.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 6.1  

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場発生品運搬 発生材種類:木くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,37.5km以下

t 10    

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 10    

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
木くず等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 10    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
現場発生品運搬 発生材種類:廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,3
7.5km以下

t 0.1  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.1  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.1  

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 74.3  

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,41日,無,
有

枚 8    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
斜面防護シート敷設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

シート敷設工

m2 182.9  

単  10号 

管理費区分：0

養生ｼｰﾄ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m

Z230420005 枚 10    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 38    

単  11号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,49
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.8  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,49
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.8  

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 12.8  

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
測量調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

中心線測量

km 0.04 

単  14号 

管理費区分：0

縦断測量

km 0.04 

単  15号 

管理費区分：0

横断測量

km 0.04 

単  16号 

管理費区分：0

簡易動的コーン貫入試験
レキまじり土

m 8    

単  17号 

管理費区分：0

技師(A)

R0403 人 3    

 

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 3    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,250m以上500m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 15 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2以上250m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB813110

鉄筋挿入工 I 削孔に要する重機の搬入可能,1.6
m/箇所,65mm/箇所,2m/箇所,標準(0.
4),20m以下,100m以上200m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件I

Q001449005 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
メッキボルト　D19 L=2.0m

Y000800001001 m 1.25 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｸﾞﾗｳﾄ材

Y000231000001 m3 0.005

           

管理費区分：0

材料費
頭部処理材料費

Y000800009001 組 0.625

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co

Y007600000002 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず(枝・幹)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 19 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  18号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,41日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:41日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
シート敷設工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,49
.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
中心線測量

単位 km 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量技師

R0603 人 6.88 

           
4.3人×1.6

管理費区分：0

測量技師補

R0604 人 7.36 

           
4.6人×1.6

管理費区分：0

測量助手

R0605 人 3.52 

           
2.2人×1.6

管理費区分：0

機械経費

ZS7S10400 式 1    

           
直接人件費の4%

管理費区分：0

材料費

ZS7S10600 式 1    

           
直接人件費の5.5%

管理費区分：0

精度管理費

ZS7S20700 式 1    

           
精度管理費係数0.1

管理費区分：0

合計

単価
円／km
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
縦断測量

単位 km 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量技師

R0603 人 4.06 

           
2.9人×1.4

管理費区分：0

測量技師補

R0604 人 4.06 

           
2.9人×1.4

管理費区分：0

測量助手

R0605 人 2.66 

           
１.9人×1.4

管理費区分：0

機械経費

ZS7S10400 式 1    

           
直接人件費の2.5%

管理費区分：0

材料費

ZS7S10600 式 1    

           
直接人件費の3%

管理費区分：0

精度管理費

ZS7S20700 式 1    

           
精度管理費係数0.1

管理費区分：0

合計

単価
円／km

青森県- 25 -

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
横断測量

単位 km 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量技師

R0603 人 19.57 

           
10.3人×1.9

管理費区分：0

測量技師補

R0604 人 20.14 

           
10.6人×1.9

管理費区分：0

測量助手

R0605 人 12.92 

           
6.8人×1.9

管理費区分：0

機械経費

ZS7S10400 式 1    

           
直接人件費の2.5%

管理費区分：0

材料費

ZS7S10600 式 1    

           
直接人件費の2.5%

管理費区分：0

精度管理費

ZS7S20700 式 1    

           
精度管理費係数0.1

管理費区分：0

合計

単価
円／km
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
簡易動的コーン貫入試験
レキまじり土 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

地質調査技師

R0501 人 0.5  

           
0.33人×1.5

管理費区分：0

主任地質調査員

R0502 人 1.5  

           
1.0人×1.5

管理費区分：0

地質調査員

R0503 人 3    

           
2.0人×1.5

管理費区分：0

材料費

ZS7S10600 式 1    

           
直接人件費の3%

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
機械等損料日当り：直
接人件費の2%
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

Q03　機械積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 56    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 390    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 387    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0008)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 56    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 35.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      残土等処分

      (0009)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 56    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0010)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0011)

    　　　

式 1    

      吹付枠

      (0012)

      　　　

m2 258    

Q01　梁断面ｻｲｽﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梁断面積300×300

Q02　吹付材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ

Q03　ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ吹付厚(枠内)　　　　　　　　　　　　 厚10cm

Q05　法枠規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.7*1.7

Q06　中詰材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

Q07　ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗｽ張工[市場単価]

Q08　枠設置･吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 吹付枠工[市場単価]

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q09　枠内吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ吹付工

Q10　枠内中詰費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q11　中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 386.6  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 256.8  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m以上500m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 164.9  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工

    (0013)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入

      (0014)

      　　　

m 102    

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D19

Q02　削孔長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.6m

Q03　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

Q04　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

Q05　鉄筋挿入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋挿入工

Q06　削孔機械上下移動費　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 102    

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 1.6m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J09　法面垂直高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0015)

  　　　

式 1    

    法面取壊工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法面取壊工

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付法面取壊し

        m2 106.4  

CB220710

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付法面取壊し

        m2 76.5  

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0018)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0019)(P)

      　　　

m3 6.1  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 6.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J11　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分

      (0020)

      　　　

m3 6.1  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(m3)

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(m3)

        m3 6.1  

WB020051

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0021)(P)

      　　　

t 10    

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木くず

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 10    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 37.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 10    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      木くず等処分

      (0022)

      　　　

t 10    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 10    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0023)(P)

      　　　

t 0.1  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 37.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分

      (0024)

      　　　

t 0.1  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.1  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0025)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0026)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0027)

      　　　

m2 74    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 74.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 8    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 41日

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面保護工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      斜面防護シート敷設工

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        シート敷設工

        m2 182.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        養生ｼｰﾄ

        ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 3.6×5.4m 枚 10    

Z230420005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.300          　

    交通管理工

    (0030)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0031)

      　　　

人日 38    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0016号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 38    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0035)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0036)

      　　　

t 13    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費 WB010030

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 12.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0037)

    　　　

式 1    

      測量調査費

      (0038)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        中心線測量

        km 0.04 

オプション入力

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師

          人 6.88 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0603

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師補

          人 7.36 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0604

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量助手

          人 3.52 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0605

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械経費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7S10400

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝5.500%

ZS7S10600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          精度管理費

          式 1    

諸雑費3  諸雑費率＝10.000%

ZS7S20700

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        縦断測量

        km 0.04 

オプション入力

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師

          人 4.06 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0603

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師補

          人 4.06 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0604

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量助手

          人 2.66 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0605

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械経費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.500%

ZS7S10400

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝3.000%

ZS7S10600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          精度管理費

          式 1    

諸雑費3  諸雑費率＝10.000%

ZS7S20700

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        横断測量

        km 0.04 

オプション入力

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師

          人 19.57 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0603

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量技師補

          人 20.14 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0604

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          測量助手

          人 12.92 

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象

R0605

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          機械経費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.500%

ZS7S10400

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝2.500%

ZS7S10600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          精度管理費

          式 1    

諸雑費3  諸雑費率＝10.000%

ZS7S20700

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        簡易動的コーン貫入試験

        レキまじり土 m 8    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          地質調査技師

          人 0.5  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0501

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主任地質調査員

          人 1.5  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0502

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          地質調査員

          人 3    

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0503

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7S10600

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝2.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        技師(A)

        人 3    

R0403

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        技師(B)

        人 3    

R0404

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　中泊町(旧小泊村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0039)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0040) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0042) 式 1    

  現場管理費

  (0043) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0044) 式 1    

  一般管理費等

  (0045) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0046) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0047) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三厩小泊線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0048) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



繰　第5357号

計算数量 計上数量

道路改良 施工数量　N=1式 式 1 1 
道路土工 式 1 1 

掘削工 式 1 1 
積込(ﾙｰｽﾞ) m2 56.0 60 土砂、小規模

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m2 55.7 56 
法面整形工 式 1 1 

法面整形(切土部) m2 387.0 390 現場制約有り、礫質土、砂及び砂質土、粘性土

CB220010 法面整形 m2 386.6 387 
残土処理工 式 1 1 

土砂等運搬 m3 56.0 60 土砂
CB210110 土砂等運搬 m3 55.7 56 小規模(標準)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28ｍ3、D＝24.1㎞　DID無

残土等処分 m3 56.0 60 
CB210560 残土等処分 m3 55.7 56 民間受入地

法面工 式 1 1 
法枠工 式 1 1 

吹付枠 規格：1.7×1.7 m2 257.9 258 
WB811120 ラス張り工[市場単価] m2 386.6 386.6 500m2未満
WB811110 吹付枠工[市場単価] ｍ 256.8 256.8 梁断面300×300、500ｍ未満
WB810810 モルタル吹付工 m2 164.9 164.9 10ｃｍ、100ｍ2以上250ｍ2未満、無、有

鉄筋挿入工 式 1 1 
鉄筋挿入 D19、削孔長1.6ｍ、現場条件Ⅰ ｍ 102.0 102 

WB813110 鉄筋挿入工 ｍ 102 102 Ⅰ、1.6m/箇所、65mm/箇所、標準、20ｍ以下

構造物撤去工 式 1 1 
法面取壊工 式 1 1 

法面取壊工 式 1 1 
CB220710 吹付法面取壊し m2 106.4 106.4 有り、人力施工
CB220710 吹付法面取壊し m2 76.5 76.5 有り、機械施工

運搬処理工 式 1 1 
殻運搬 ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 6.1 6.1 

CB227010 殻運搬 m3 6.1 6.1 ﾓﾙﾀﾙ殻、機械積込、DID無、D=28.5㎞

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 6.1 6.1 
WB020051 処分費 m3 6.1 6.1 

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要



繰　第5357号

計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要

現場発生品運搬 木くず t 10 10 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 10 10 クレーン装置付き4~4.5t、吊能力2.9ｔ、D=32.8ｋｍ

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 10 10 クレーン装置付き4~4.5t、吊能力2.9ｔ

木くず等処分 ｔ 10 10 
WB020052 処分費 t 10 10 

現場発生品運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.1 0.1 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.1 0.1 クレーン装置付き2t、吊能力2.9ｔ、D=32.8ｋｍ

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.1 0.1 クレーン装置付き2t、吊能力2.9ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分 ｔ 0.1 0.1 

WB020052 処分費 t 0.1 0.1 
仮設工 式 1 1 

工事用道路工 式 1 1 
敷鉄板 22×1524×6096 m2 74.3 74 

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 74.3 74.3 
WB253630 敷鉄板賃料 枚 8 8 供用日数41日

法面保護工 式 1 1 
斜面防護シート敷設工 式 1 1 

シート敷設工 m2 182.9 182.9 
養生シート 枚 10 10 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　3.6×5.4m

交通管理工 式 1 1 
交通誘導警備員 人日 38 38 

WB010212 交通誘導警備員B 人日 38 38 
共通仮設 式 1 1 

共通仮設費 式 1 1 
運搬費 式 1 1 

仮設材運搬費 ｔ 12.8 13 
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 12.8 12.8 　Ｄ＝49.7㎞、往路
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 12.8 12.8 　Ｄ＝49.7㎞、復路
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 12.8 12.8 往復

技術管理費 式 1 1 
測量調査費 式 1 1 

中心線測量 km 0.04 0.04 
縦断測量 km 0.04 0.04 
横断測量 km 0.04 0.04 
簡易動的コーン貫入試験 m 8 8 レキまじり土
技師(A) 人 3.0 3.0 
技師(B) 人 3.0 3.0 



道路土工

種別 単位 数量

法面整形工

　法面整形(切土) 別紙計算書 ｍ2 386.6

残土処理工

土砂等運搬 × 0.1 ｍ + 17 袋 × 1 ｍ3 ｍ3 55.7

残土等処分 ｍ3 55.7

整地 ｍ3 55.7

386.63

386.6 ｍ2 ＝55.66

55.66

55.7



法面整形工面積計算

法長 平均法長 面積 断面 平均断面 面積

No 0.0 0.0

No 4.6 4.6 0.0 0.00 0.00

No 8.9 4.3 10.9 5.45 23.44

No 18.8 9.9 10.2 10.55 104.45

No 21.3 2.5 11.7 10.95 27.38

No 25.5 4.2 11.4 11.55 48.51

No 30.7 5.2 13.0 12.20 63.44

No 34.4 3.7 12.8 12.90 47.73

No 40.8 6.4 9.6 11.20 71.68

9.60 0.00

計 40.8 386.63 0.00

測点 距離
法面整形工

備考



法面工

種別 単位 数量

法枠工

　吹付枠

　ラス張工 別紙計算書 m2 m2 386.6

　吹付枠工 別紙計算書 m2

　410.3/412.09(ｍ/ｍ2) × 410.3/412.09 ｍ 256.8

　モルタル吹付工 別紙計算書 m2

　263.5/412.09(ｍ/ｍ2) × 263.5/412.09 m2 164.9

鉄筋挿入工

　鉄筋挿入 D19-2000 51 本

　81/412.09(本/ｍ2) 51 本× 2.0 ｍ 102 ｍ 102

ｸﾞﾗｳﾄ注入材使用量

削孔径(φ65㎜)

削孔長(1.6ｍ/本)

ｸﾞﾗｳﾄ使用量

V=

V: ｸﾞﾗｳﾄ注入量(ｍ当り)

D: 削孔径(㎜) 65

K: ﾛｽ率(0.4を標準とする) 0.4

D2×π

4×10
6 ×1×(1+K) ＝

257.89

0.004643

164.90

ｍ3/ｍ

257.89

257.89 256.77

386.63

257.89



法枠工面積計算

法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

No 0.0 0.0 6.5

No 4.6 4.6 0.0 0.00 0.00 8.8 7.65 35.19

No 8.9 4.3 10.9 5.45 23.44 10.9 9.85 42.36

No 18.8 9.9 10.2 10.55 104.45 10.2 10.55 104.45

No 21.3 2.5 11.7 10.95 27.38 11.7 10.95 27.38

No 25.5 4.2 11.4 11.55 48.51 11.4 11.55 48.51

No 30.7 5.2 13.0 12.20 63.44 0.0

No 34.4 3.7 12.8 12.90 47.73

No 40.8 6.4 9.6 11.20 71.68

9.60 0.00

計 40.8 386.63 257.89

測点 距離
ラス張 法枠工

備考



法面工 412.09ｍ2当り

種別 単位 数量

吹付法枠工

法面吹付工基本面積 20.3 × 20.3 ｍ2 412.09

 ﾗｽ張 20.3 × 20.3  ｍ2 412.09

吹付枠

縦枠 20.3 ×{(  20.3) - 0.3 )÷ 2.0 + 1｝ 223.30

横枠 1.7 ×{( 20.3 - 0.3 )÷ 2) ×(( 20.3 - 0.3) ÷ 2 + 1}= 187.00

m 410.3

枠内吹付(ﾓﾙﾀﾙ) ( 1.55 ×  1.7) × ( 10 ×  10) ｍ2 263.50

鉄筋挿入工 参考数量 本 81

水切りﾓﾙﾀﾙ ( 0.3 × 0.15 × 0.5 )× 1.7× ×( 10 × 10 ) ｍ3 3.83
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20.30

0
.3
0

1
.
70

0
.
3
0

2
0
.
3
0

1.
55

0.
15

1.
70

0.30

0.
30

0.
30

1:
0.
5

水切ﾓﾙﾀﾙ



構造物撤去工

種別 単位 数量

法面取壊工

　法面取壊工 別添計算書 ｍ2

　吹付法面取壊し 施工面高さ(H＞5.0ｍ)、人力施工 ｍ2 106.4

施工面高さ(H≦5.0ｍ)、機械施工 ｍ2 76.5

運搬処理工 ｍ3/100ｍ2

Co殻運搬 3.31/100 × ｍ3 6.1

Co処分費 ｍ3 6.1

Co処分費 6.1 × ｔ 15.3

木くず運搬 過年度成果を参考とした推定数量 ｔ 10.0

木くず等処分 ｔ 10.0

廃プラ運搬 大型土のう、ブルーシート ｔ 0.095

廃プラ処分 17 袋 × 0.005 t/袋 + 0.01 t ｔ 0.095

182.85

106.35

76.50

0.095

0.095

182.85

10

10

6.05

15.252.5



法面取壊工面積計算

法長 平均法長 面積 法長 平均法長 面積

No 25.5 6.4 5.0

No 30.7 5.2 8.0 7.20 37.44 5.0 5.00 26.00

No 34.4 3.7 7.8 7.90 29.23 5.0 5.00 18.50

No 40.8 6.4 4.6 6.20 39.68 5.0 5.00 32.00

4.60 0.00 5.00 0.00

計 15.3 106.35 76.50

測点 距離
人力取壊 機械取壊

備考



法面取壊工

種別 単位 数量

簡易吹付取壊工 取壊しｺﾝｸﾘｰﾄ量 3.31 ｍ3/100ｍ2
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仮設工

種別 単位 数量

工事用道路工

設置撤去 枚

8 ×（ 1.524 × 6.096 ) ＝ 74.3 m2 74.3

　敷鉄板 工区延長 前後 ｍ/枚

( 41 + 6.0 )÷ 6.096 ＝ 8 枚 8

敷鉄板供用日数 41 日

運搬重量 枚 ｔ/枚

8 × 1.604 ＝ 12.8 ｔ 12.8

法面保護工

斜面防護シート敷設工 m2 m2 182.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　3.6×5.4ｍ

　養生シート / ＝ 9.41 枚 10

交通管理工

　交通誘導警備員 人 3838

182.85

182.9 19.44



交通誘導警備員等

×1.67
法面整形工

切土法面整形工

切土部、制約有、レキ質土 ｍ2 386.6 61 6.34 10.58 共通Ⅰ-14-④-19

残土処理

積込、土砂 ｍ3 55.7 310 0.18 0.30 共通Ⅰ-14-④-14

法面工

吹付枠工

梁断面　300×300 ｍ 257.8 51 5.05 8.44 共通Ⅰ-14-⑤-14

ラス張工 ｍ2 247.2 140 1.77 2.95 共通Ⅰ-14-⑤-14

枠内モルタル吹付工 ｍ2 164.9 100 1.65 2.75 共通Ⅰ-14-⑤-13

鉄筋挿入　条件Ⅰ(削孔長)L≦2.0ｍ 本 51 14 3.64 6.08 共通Ⅰ-14-⑤-30

仮設工

敷鉄板

敷鉄板設置 ｍ2 74.3 656 0.11 0.19 共通Ⅱ-5-⑯-2

敷鉄板撤去 ｍ2 74.3 701 0.11 0.18 共通Ⅱ-5-⑯-2

合計 18.85 31.47

19 日 32 日

交通誘導警備員B　2人/日  38 人

仮設材供用日数(搬入出加算　4日+5日) 41 日

交通誘導
警備員

仮設材供
用日数

摘要種別 細別 規格 単位 数量
日当り標
準作業量



測量調査費 1式

種別 単位 数量

測量調査

中心線測量 ㎞ 0.04

縦断測量 ㎞ 0.04

横断測量 ㎞ 0.04

全国標準積算資料(土質調査・地質調査) 令和5年度版 ｍ 8

4-1-7簡易動的コーン貫入試験

礫混じり土 傾斜60°未満

技師(Ａ) 人 3

技師(Ｂ) 人 3

低山地・原野

低山地・原野、曲線数0、測点間隔10ｍ

低山地・原野、曲線数0、測点間隔10ｍ・測量幅45ｍ未満

簡易動的コーン貫
入試験



路線測量変化率

設計業務等標準積算基準書 1-2-23〜1-2-25 適用変化率

中心線測量 0.6 1.6

縦断測量 0.4 1.4

横断測量 0.9 1.90.60.4

0.0

0.0

0.0

-0.1

-0.1

測点間隔10ｍ
測点間隔

0.4

0.4

0.3
、W≦45ｍ原野・低山地

地域 交通量
0〜1000台未満

曲線数
曲線数0


