
令和８年度

基幹水利施設管理事業

松島管理第27号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．管体工

　　(１)弁設置工

　　　弁類撤去 箇所 7.000

　　　弁設置工（No.1～No.3） 箇所 3.000

　　　弁設置工（No.4～No.7) 箇所 4.000

　　　ユニックトラック 空気弁（撤去・設置） 箇所 7.000

　２．空気弁室工

　　(１)弁室工

　　　マンホール蓋取り外し 縞鋼板2000×2000 箇所 7.000

　　　マンホール蓋再設置 2000×2000 箇所 7.000

　　　ユニックトラック
マンホール縞鋼板（撤
去・設置）

箇所 7.000

　３．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　安定シート ㎡ 186

　　　掘削 m3 54

　　　土砂等運搬 m3 54

　　　路床盛土 m3 49

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 223

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 32.11

　　　　　仮設材輸送 ton 32.11
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