

令和 8 年度

基幹水利施設管理事業
松島管理第27号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 管体工				
(1) 弁設置工				
弁類撤去		箇所	7.000	
弁設置工 (No. 1～No. 3)		箇所	3.000	
弁設置工 (No. 4～No. 7)		箇所	4.000	
ユニットトラック	空気弁 (撤去・設置)	箇所	7.000	
2. 空気弁室工				
(1) 弁室工				
マンホール蓋取り外し	縞鋼板2000×2000	箇所	7.000	
マンホール蓋再設置	2000×2000	箇所	7.000	
ユニットトラック	マンホール縞鋼板 (撤去・設置)	箇所	7.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
安定シート		m ²	186	
掘削		m ³	54	
土砂等運搬		m ³	54	
路床盛土		m ³	49	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	223	
4. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	32.11	
仮設材輸送		ton	32.11	