
令和８年度

県営浪岡ダム地区基幹水利施設管理事業

浪岡ダム管理第75号工事

青森県

東青農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．空気調和設備取付工

　　(１)建築工事

　　　直接仮設 足場 式 1.000

　　　内部改修 壁、天井 式 1.000

　　　天井合板・ボード撤去 式 1.000

　　　撤去材運搬 式 1.000

　　　撤去材処理 石膏ボード ton 0.010

　　　仮設材運搬 式 1.000

　　(２)機械設備工事 改修

　　　空調設備資機材 式 1.000

　　　空調設備取付費 式 1.000

　　(３)電気設備工事 改修

　　　動力設備 式 1.000

　　　リモコン設備 式 1.000

　　　電気工事費 式 1.000

　２．その他

　　(１)準備費

　　　準備費（積上）

　　　　準備費（積上）

　　　　　石綿含有建材の調査費 試料採取、報告書作成 式 1.000

一括計上価格

　１．一括計上価格

　　(１)一括計上価格

　　　石綿含有材の調査費 試験費 式 1.000
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