
令和８年度

県営ため池等整備事業

第3西津軽用排第18号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 有筋 m3 59

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 7.3

　　　殻運搬 有筋 m3 59

　　　殻運搬 無筋 m3 7.3

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） m3 59

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋） m3 7.3

　２．開渠工

　　(１)作業土工

　　　土砂等運搬 m3 68

　　　整地 m3 68

　　　床掘り m3 663

　　　基面整正 ㎡ 460

　　　法面整形 盛土法面整形 ㎡ 64

　　　埋戻 B＜1.0m m3 432

　　　埋戻 2.5m＞B＞4.0m m3 70

　　　盛土 B≦1.0m m3 33.000

　　(２)プレキャスト開渠工

　　　鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1500（2種） ｍ 205.2

　　　鉄筋コンクリート大型フリューム H1000×B1300（2種） ｍ 2.0

　３．暗渠工

　　(１)プレキャスト暗渠工

　　　プレキャストボックス 第3-2号横断工 ｍ 10.000

　　　プレキャストボックス 第4-1号横断工 ｍ 8.000
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　４．道路復旧工

　　(１)砂利舗装工

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 21

　５．合流桝工

　　(１)第3-2号合流桝工 B2000-L2000-H1600

　　　躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 2.900

　　　型枠 ㎡ 28.900

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 0.300

　　　型枠 ㎡ 0.500

　　　基礎砕石 C-80　t=15cm ㎡ 6.300

　　　鉄筋加工組立 D13 ton 0.115

　　　足掛け金具 W300　D19 個 4.000

　６．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　工事用道路補修 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 路線 1

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 687

　　(２)仮廻し水路工

　　　土のう 初回製作・設置分 m3 2.0

　　　土のう 移設 m3 4.0

　　　土のう 撤去 m3 2.0

　　　除雪工 式 1.000

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 120以上～450未満 箇所 5

　　　排水ポンプ（仮設） 120以上～450未満 箇所 5

　７．その他
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　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 118.70
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