
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第165号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土掘削 m3 510

　　　床掘り m3 320

　　(２)盛土工

　　　発生土盛土 B＜1.0m m3 7

　　　発生土盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 310

　　　盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 430

　　　盛土 B≧4.0m m3 440

　　　購入土 m3 1,190.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土 ㎡ 240

　　　法面整形 盛土 ㎡ 180

　　(４)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 510

　　　整地 m3 510

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　旧体撤去 ヒューム管φ500 ｍ 2.0

　　　コンクリート殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻 m3 0.200

　　　木くず運搬･処理 ton 32.510

　３．開渠工

　　(１)ブロックマット水路工

　　　ブロックマット 軽量型　B1000×H1500 ㎡ 1,025.000

　　　裏込材 m3 320.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　４．流入工

　　(１)流入工

　　　高密度ポリエチレン管布設 ｍ 11.500

　５．仮設工

　　(１)仮設工

　　　大型土のう
購入土,製作～設置～撤
去,1.0t

袋 26.000

　　(２)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 22

　　　整地 m3 22

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満 箇所 1

　　(４)道路補修工

　　　工事用道路補修 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40 路線 1

　　(５)除雪工

　　　機械除雪 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15ton km 1.700

　６．その他
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