
図面番号 名 称 枚 数 摘 要

位 置 図 1

1 計 画 平 面 図 2

2 縦 断 図 2

3 水 路 工 標 準 断 面 図 1

4 横 断 図 1

5 既 設 構 造 物 撤 去 図 1

6 施 工 計 画 図 （ 参 考 図 ） 1

合　　　　　計 9

県営十三湖３期地区経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第166号工事

添付図面



県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

位 置 図 縮尺 1：25,000

十和田市

三沢市

西津軽郡

津軽海峡

日
本
海

陸奥湾

中津軽郡 南津軽郡

三戸郡

上
北
郡

北
津
軽
郡

東
津
軽
郡

東津

下北郡

むつ市

八戸市

青森市

黒石市
弘前市

つ が る 市

太
平
洋

秋  田  県
岩  手  県

軽郡

県 内 位 置 図

五戸町

中泊町

製

図

令 和 　 年 　 月 　 日 終 了

縮　尺　　　S=1：25,000

図面番号図　面　の　名　称

設　　計

測　　量

原図

複写

青　　森　　県

位　置　図

十三湖3期経営体第166号工事
県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

青 森 県 西 北 農 林 水 産 事 務 所

十三湖3期経営体第166号工事



原 図

1:1,000縮尺

西北農林水産事務所

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

青 森 県

製

図

平面図(1/4)

測 量

設 計

複 写

令和　　年　　月　　日 終了

十三湖3期経営体第21号委託

図 面 の 名 称 図 面 番 号

38

1

NO.0～NO.10

1 2 3

-0.58

NTT 黄金135

空気弁

VPφ75

-0.65

-2.43

BF600

-0.65

黄金128

HPφ500

黄金125

-3.81

黄金122

-2.80

-0.70

-0.24

0.12

-2.58
-0.58

-2.32

-0.82

VPφ100

-1.02

VPφ100

十三湖用排水機場

0.36

給水栓

-2.57

0.36

-0.48

-0.40

-0.96

-0.90

BOX H2300-B3350

0.41

-0.65

VPφ75

-3.29

黄金121

0.24

NTT 黄金134

-0.61

黄金126

BF400蓋

HP
φ
50
0

BF500 2段

-0.73

(as)

VPφ75

-0.84

-0.13

-0.82

-0.55

0.44

HPφ600

BF500

(G)

0.41

給水栓

NTT 黄金136

-2.67

-2.45

(G)

-0.59

黄金120

-0.61

-0.73

十三湖機場線65

-2.65

BF700
0.48

-0.58

(As)

-0.59

0.34

-0.72

-2.41

黄金124

-0.46

BOX H2100-B2200

-0.66

黄金129

0.32

0.42

(As)

-0.91

-0.58

-2.54

-0.93

-0.51

-0.97

-2.49

VPφ75

-2.53

-2.53

-0.49

-0.63

-0.67

黄金133

給水栓

-0.48

コφ200

黄金130

0.19

HPφ300

-0.65
-0.62

0.30

-2.58

コφ400

-0.56

-0.65

-0.56

-0.72

黄金127

-0.89

-0.82

-2.60

-0.47

C
o 橋

-0.60

-2.50

-1.00

投光機

BF700

-0.79

BF500

0.41

黄金132

-0.64

HPφ700

-0.84

-0.59

-0.58

-0.71

-2.50

-0.81

-2.52

BOX H2100-B2200

黄金119

-0.54

VPφ75

-0.60

-2.50

-2.28

-2.38

-0.86

0.63

-2.60

BF500逆

黄金131

-0.58

(As)

U450

VPφ75

-0.62

-0.59

-0.45

-0.95

-2.56

HPφ600

0.33

看

-0.65
BF450

-0.79

-0.60

-0.86

4

X=113900

X=114000

X=114100

X=114200

X=114200

X=114300

X=114400

X=114500

X=114600

Y=
-3
82
00

Y=
-3
83
00

Y=
-3
84
00

Y=
-3
85
00

Y=
-3
86
00

Y=
-3
87
00

Y=
-3
86
00

Y=
-3
85
00

Y=
-3
84
00

Y=
-3
83
00

Y=
-3
82
00

Y=
-3
81
00

Y=
-3
80
00

310-5

319

322
310-3外

225-2外

310-1

321

308-3

314

306-1

306-3

907外

308-2外

316

308-5

313

883-2

226-2外

320

310-2外

323

310-6

221-1外

312

318

299-2外

315

306-2

311

308-1

221-2外

317

310-4

308-4

885外

883-1

885内

L=
 
19
3.
75
6

R =350.000

BC
.3

L
= 
 1
8
.0
25

NO
.
2

TL=72.151

IP
.
2

IP.1

L=
  
59
.1
57

L
= 
 9
6
.7
07

R=
-
90
0.
00
0

N
O.
8

L
= 
14
4.
1
28

CL=96.707

L=
  
1
8.
02
5

IA=6-52-54

E
C
.1

R
=-
1
20
0.
0
00

N
O
.4

R =1200.000

（
N
O.
2 +
4
5.
4
27
） （

N
O.
8+
26
.2
28
）

BC
.1

B
C.
2

EC
.2

N
O.

6+
49

.3

TL=50.333

IP.3

R=
-7
5
0.
0
00

L=
  
45
.4
46

NO
.9

N
O.
7

（
NO
.0
+4
5.
44
6）

EC
.
3

L=
 1
44
.1
2
8

（
NO
.5
+1
4
.0
75
）

BC
.1

L
= 
 
99
.9
8
1

R=
-7
5
0.
00
0

SL=1.561

（
N
O.
5+
32
.
10
1）

L
=
  

2
1.

9
41

E
C.
1

SL=2.167

（
N
O.
3
+1
7.
3
6 8
）

R =750.000

NO
.
5

CL=99.981

（
NO
.
9+
35
.3
86
）

IP
.
1

R=
-1

20
0.

0
00

IP.2

L
= 
 5
9.
15
7

L=
  
9
6.
70
7L=
  
99
.9
81

L
= 

 
21

.
9 4

1
BC
.2

IA=16-22-01

NO
.0

N
O.
3

CL=144.128

BC
.
4

SP
.
1

NO
.1

E
C.
3

IA=7-23-16

BC
.4

SL=3.601

R=
-3
50

.0
00

BC
.3

IP
.
3

SP
.3

E
C.
2

N
O.
10

N
O
.6

R =
-
35
0.
0
0 0

TL=48.421

SP
.
2

A

A'

N=1箇所

ブロックマット水路工　 B1000×H1500

L=2.500m
BOX.C B

2500×H2500

L=6.000
m

ブロックマット水路工　B1000×
H1500　

L=160.
0m

設計延長　L=1922.433
m

NO
.0

NO
.0
+0
.3
0

NO
.
3+
4
0 .
0

NO
.6
+4
5.
50

N
O.
7+
1.
50

NO
.0

黄金123

L=2.300m NO.0+0.40

L=1.900m NO.1+16.30

L=2.300m NO.1+46.50

L=3.900m NO.3+46.50
L=4.900m NO.5+46.00

L=4.200m NO.7+44.40

L=4.300m NO.9+48.00

H=0.372

H=0.227
H=0.164

H=
0.
34
1

3-
2-
4

3-2-5
3-2-6

基2-19

十三湖３期経営体第167号工事　排水路工　L=190.0ｍブロックマット水路工　B1000×H1500L=189.7m

NO
.9
+1
5.
0

ブロックマット水路工　

B1000×
H1500

十三湖３期経営体第166号工事　排水路工　L=160.
0ｍ

L=0.300m

1-1

十三湖3期経営体第166号工事

小口止工

取付区間
1号横断工

高密度ポリエチレン管 φ300

HPφ300 布設替え

高密度ポリエチレン管 φ300

高密度ポリエチレン管 φ300
高密度ポリエチレン管 φ300

高密度ポリエチレン管 φ300

高密度ポリエチレン管 φ300



原 図

1:1,000縮尺

西北農林水産事務所

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

青 森 県

製

図

平面図(2/4)

測 量

設 計

複 写

令和　　年　　月　　日 終了

十三湖3期経営体第21号委託

図 面 の 名 称 図 面 番 号

38

2

NO.10～NO.20

1 2 3

0.3
3

(G)

-1.050.34

-0.59

-2.37

-0.65

-0.16

-1.53

-0.9
3

-0.49
-0.62

-1.18 -2.3
0

0.24

黄金107

-1.07

-0.7
8

0.26

0.25

0.34

-0.57

-2.12

-0.49

0.38

黄金117

-2.32

黄金118

-0.90

0.21
-0.54

0.24

堆肥

-1.24

-1.14

0.22

-2.3
5

黄金115黄金116

-0.63

黄金114

-0.67

-1.04

黄金113

-0.84
-0.95

黄金110

黄金112

-0.
60

-2.55

-1.51

-2.31

-1.44

-1.0
4

2.11

-0.
61

0.32

(G)

-0.6
8

-0.54 -1.38

-2.56

-0.87

-0.57

-2.44

-0.67

黄金108

-0.68

0.25
-0.6

6

0.26

-0.46

-2.
36

-2.
36

-0.17

-0.93

-2.32

黄金109

-2.45

-2.45

(G)

0.31

-0.86

2.76

黄金111-0.66

-2.44

-0.55

-0.56

-2.50

4

Y=
-3
89
00

Y=
-3
88
00

Y=
-3
87
00

Y=
-3
86
00

Y=
-0
00
00

Y=
-0
00
00

Y=
-3
87
00

Y=
-3
88
00

Y=
-3
89
00

Y=
-3
90
00

Y=
-3
91
00

Y=
-3
92
00

X=113800

X=113700

X=113600

X=113500

X=114400

X=114300

X=114200

X=114100

X=114000

329

171

398
397

169

196

324

325

327

883-1

885内

328

323

399

SL=4.445

L
= 
 5
8.
2
50

NO
.1
9

NO
.
1
2

EC
.6

R =500.000

IP.6

NO
.1
7

IP
.5

N
O.
14

（
NO
.1
8+
21
.3
46
）

L
=
 1
32
.8
56

L=
 
19
3.
7
56

NO
.1
0

IA=12-20-06

R=
-9
0
0.
00
0

IA=15-13-27

IP.4

R=
-5
00
.0
00

L=
 1
29
.8
19

L
= 
 5
1
.0
98

R =900.000

IP
.
4

E
C.
4

B
C.
6

N
O .
1
2+
1
8.
6

R
=-
50
0.
00
0

TL=66.822

IP
.6

N
O.
15

SP
.6

NO
.1
8

CL=132.856

EC
.6

S
P.
4

NO
.
13

TL=97.254

NO
.
11

SL=5.239
CL=193.756

NO
.1
6

L=
 1
32
.8
56

BC
.
6

EC
.
4

（
N
O.
1
3+
29
.
14
2）

（
NO
.1
5+
38
.4
9
0）

A'

A

B'

B

NO
.2
0

ブロックマット水路工
B10

00×
H15

00

設計延長　L=1922.433m

L=6.700m NO.11+46.50

L=6.000m NO.13+26.40

L=5.500m NO.15+24.20

L=5.200m NO.17+22.00

L=5.000m NO.19+14.30

3-2-3

H=0.208
3-2-2

H=0.251

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=160.0m

十三湖３期経営体第166号工事　排水路工　L=160.0ｍ

NO
.
12
+
25
.
0

NO
.1
5
+3
5.
0

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=160.0m

十三湖３期経営体第165号工事　排水路工　L=160.0ｍ

1-2

十三湖3期経営体第166号工事

HPφ500

U字B480-H390

HPφ1000 U300C

VPφ300 U字B425-H350

HPφ500

BF550

U450

U450

HPφ600

BF550

BF500
BF400

BF500

楕円側溝 B750×H570 布設替え
高密度ポリエチレン管 φ300

高密度ポリエチレン管 φ300

高密度ポリエチレン管 φ300

楕円側溝 B750×H570 布設替え



8

5

縮尺

図 面 の 名 称

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

製

図

図 面 番 号

NO 0～NO10

測 量

十三湖3期経営体第21号委託

原 図

青 森 県

令和　　年　　月　　日 終了

縦断図(1/4)

設 計

複 写

縦1:100　横1:1000

西北農林水産事務所

-
2
.4
84

-
2
.5
77

-
2
.5
73

-
2
.5
51

-
2
.5
40

-
2
.4
95

-
2
.5
38

-
2
.5
39

-
2
.5
31

-
2
.6
47

-
2
.5
54

-
2
.5
14

-
2
.4
72

-
2
.5
06

-
2
.5
26

-
2
.2
89

-
2
.3
96

-
2
.4
05

-
2
.4
77

-
2
.4
22

-
2
.4
61

0
.0
0
0

4
5
.4
4
6

5
0
.0
0
0

9
5
.4
3
7

10
0
.0
0
0

14
5
.4
2
7

15
0
.0
0
0

16
7
.3
6
8

20
0
.0
0
0

21
5
.7
2
2

25
0
.0
0
0

26
4
.0
7
5

28
2
.1
0
1

30
0
.0
0
0

34
9
.3
0
0

35
4
.1
6
5

40
0
.0
0
0

42
6
.2
2
8

45
0
.0
0
0

48
5
.3
8
6

50
0
.0
0
0

0
.0
0
0

4
5
.4
4
6

4
.5
5
4

4
5
.4
3
7

4
.5
6
3

4
5
.4
2
7

4
.5
7
3

1
7
.3
6
8

3
2
.6
3
2

1
5
.7
2
2

3
4
.2
7
8

1
4
.0
7
5

1
8
.0
2
6

1
7
.8
9
9

4
9
.3
0
0

4
.1
6
5

4
5
.8
3
5

2
6
.2
2
8

2
3
.7
7
2

3
5
.3
8
6

1
4
.6
1
4

NO
.
0

BC
.
1

NO
.
1

SP
.
1

NO
.
2

EC
.
1

NO
.
3

BC
.
2

NO
.
4

SP
.
2

NO
.
5

EC
.
2

BC
.
3

NO
.
6

NO
.
6+
4
9.
3

SP
.
3

NO
.
8

EC
.
3

NO
.
9

BC
.
4

NO
.
10

IP.1
IA=  16-22-01

R =-350.000
CL=  99.981

TL=  50.333
SL=   3.601

IP.2
IA=   7-23-16

R =-750.000
CL=  96.707

TL=  48.421
SL=   1.561

IP.3
IA=   6-52-54

R =-1200.000
CL= 144.128

TL=  72.151
SL=   2.167

IP.4
IA=12-20-06

R =-900.000
CL= 193.756
TL=  97.254
SL=   5.239

0.000

DL=   -10.000

1
/
10
0

1/1000

線　凡　例

右岸流入工

左岸流入工

底高
H=
-1
.18

5

NO
0+
0.
40
 左

岸
 波

付ポ
リ
エチ

レ
ンφ

30
0

底高
H=
-1
.06

9

NO
1+
47
.0
0　

左岸
 土

水
路

NO
3+
46
.0
0　

左岸
 土

水
路

底高
H=
-1
.21

2

底高
H=
-0
.95

9

NO
5+
46
.0
0　

左岸
 土

水
路

NO
7+
45
.0
0　

左
岸
 土

水路

底
高H=

-0
.8
66

NO
9+
43
.0
0　

左岸
 土

水
路

底高
H=
-0
.87

5

底高
H=
-1
.24

9

NO
8+
1.
63
 右

岸
 波

付ポ
リ
エチ

レ
ンφ

20
0

H=0.372m
基2-19

H=0.222m
3-2-6

H=0.164m
3-2-5 H=0.341m

3-2-4

計
画

現
況

(
ほ

場
整

備
計

画
)

切
土

単
距

離
計

画
高

追
加

距
離

盛
土

曲
線

勾
配

測
点

右
岸

田
面

高

水
路

底

最深水路底

田　面　高

底高
H=
-1
.27

5

NO
1+
16.

26
 左

岸 H
Pφ

30
0

NO
6+
49
.30

　CO
橋

天端
高
H=
0.1

29

最
　

深

-
2
.4
92

35
0
.0
0
0

0
.7
0
0

NO
.
7

0.245 (最大)

1：
1.
5

0.090 (最大)

3
00

－

勾　配　I

E P

降雨確率年

余裕高　Fb

備　　考

1：
1.5

NO.0

1/5,200

D16　L=600

1.740 (最大)

0.300

フルード数

1/10

0.084 (最大)

1.133

(m)

流　量　Q

粗度係数

(m)

1/2

0.026

E P

(m3/s)

(m/s)

(常流)

水理諸元

0.244(最大)

水　深　H

流　速　V

(常流)

0.845

1.495 (最大)

再生砕石(RC-40)

-2
.4
9
0

L=192
2.433

mI=1/5
200

-2
.4
9
0

0
.0
0
6

-2
.4
8
1

0
.0
9
6

-2
.4
8
0

0
.0
9
3

-2
.4
7
2

0
.0
3
9

-2
.4
7
1

0
.0
6
9

-2
.4
6
2

0
.0
3
3

-2
.4
6
1

0
.0
7
7

-2
.4
5
8

0
.0
8
1

-2
.4
5
2

0
.0
7
9

-2
.4
4
9

0
.1
9
8

-2
.4
4
2

0
.1
1
2

-2
.4
3
9

0
.0
7
5

-2
.4
3
6

0
.0
3
6

-2
.4
3
2

0
.0
7
4

-2
.4
2
3

0
.1
0
3

-2
.4
2
2

0
.1
3
3

-2
.4
1
3

0
.0
1
7

-2
.4
0
8

0
.0
0
3

-2
.4
0
4

0
.0
7
3

-2
.3
9
7

0
.0
2
5

2
.3
9
4

0
.0
6
7

-2
.4
2
3

0
.0
6
9

N
O.
0

N
O.
0+
0
.3
0

N
O.
6+
4
5.
5
0

N
O.
7+
1
.5
0

BOX.C B2500×H2500
L=6.000m

N
O.
6+
4
3.
0
0

L=2.500m

N=1箇所

2-1

十三湖3期経営体第166号工事

NO
.
0+
0.
3
0

十三湖３期経営体第167号工事　排水路工　L=190.0m

L=0.30m

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=189.7m

NO
.
0

N
O.
3
+4
0
.0

十三湖３期経営体第166号工事　排水路工　L=160.0m

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=160.0m

NO
.
9+
5
.0 5500

裏込砕石

ブロックマット固定アンカー

1/
1
0水

位

2250 1000 2250
3001

/
2水

位

ブロックマット(軽量型)

F
b

1
5
00

h

小口止工

設計延長　L=1922.433m

1号横断工

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=342.700m ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=908.051m

取付区間



38

6

西北農林水産事務所

縮尺

青 森 県

図 面 の 名 称

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

令和　　年　　月　　日 終了

製

図

縦断図(2/4)

図 面 番 号

設 計

複 写

NO10～NO20

測 量

十三湖3期経営体第21号委託

原 図

縦1:100　横1:1000
IP.4

IA=  12-20-06
R =-900.000
CL= 193.756

TL=  97.254
SL=   5.239 IP.5

IA=   2-15-53

IP.6
IA=  15-13-27

R =-500.000
CL= 132.856

TL=  66.822
SL=   4.445

0.000

DL=   -10.000

1
/
10
0

1/1000

3
8
.4
9
0

NO
.
15

-
2
.3
52

80
0
.0
0
0

1
1
.5
1
0

BC
.
6

-
2
.3
19

85
0
.0
0
0

5
0
.0
0
0

NO
.
16

-
2
.2
80

85
4
.9
1
8

4
.9
1
8

NO
.
17

-
2
.2
78

90
0
.0
0
0

4
5
.0
8
2

SP
.
6

-
2
.4
61

-
2
.2
39

50
0
.0
0
0

92
1
.3
4
6

1
4
.6
1
4

2
1
.3
4
6

NO
.
10

NO
.
18

-
2
.4
90

-
2
.3
19

55
0
.0
0
0

95
0
.0
0
0

5
0
.0
0
0

2
8
.6
5
4

NO
.
11

EC
.
6

-
2
.4
77

-
2
.2
65

58
2
.2
6
4

1
00
0
.0
0
0

3
2
.2
6
4

5
0
.0
0
0

SP
.
4

NO
.
19

-
2
.4
32

60
0
.0
0
0

1
7
.7
3
6

NO
.
12

NO
.
20

-
2
.3
26

61
8
.6
0
0

1
8
.6
0
0

NO
.
12

-
2
.3
84

65
0
.0
0
0

3
1
.4
0
0

+1
8.
6

-
2
.3
46

67
9
.1
4
2

2
9
.1
4
2

NO
.
13

-
2
.3
29

70
0
.0
0
0

2
0
.8
5
8

EC
.
4

-
2
.3
44

73
0
.2
4
0

3
0
.2
4
0

NO
.
14

-
2
.3
97

75
0
.0
0
0

1
9
.7
6
0

IP
.
5

-
2
.3
61

78
8
.4
9
0

計
画

現
況

(
ほ

場
整

備
計

画
)

切
土

単
距

離
計

画
高

追
加

距
離

盛
土

曲
線

勾
配

測
点

右
岸

田
面

高

線　凡　例

右岸流入工

左岸流入工

底高
H=
-1
.51

6

NO
11
+4
6.4

5　
左岸

 側
溝
B75

0H
57
0

NO
13
+3
2.
00
　左

岸
 土

水路

底高
H=
-0
.80

9

最
　

深

水
路

底

最深水路底

田　面　高

H=0.208m
3-2-3

H=0.251m
3-2-2

底高
H=
-1
.11

3

底高
H=
-2
.77

8

NO
15
+2
4.
00
　左

岸
 土

水路

NO
12
+14

.3
1 
右岸

 HP
φ10

00

底高
H=
-0
.86

6

底高
H=
-1
.74

1

底
高
H=-

1.3
80

NO
19
+1
3.8

4　
左岸

 側
溝
B75

0H
57
0

NO
15
+1
7.
59
 右

岸 H
Pφ

50
0

底
高
H=-

0.9
33

NO
17
+4
6.
51
 右

岸 H
Pφ

60
0

NO
17
+2
1.
00
　左

岸
 土

水路

(m)

(m3/s)

0.300

1/2

水　深　H

1/5,200

0.084 (最大)

0.026

0.244(最大)流　速　V

再生砕石(RC-40)

フルード数

(m/s)

3
00

0.245 (最大)

NO.0

(常流)

－

勾　配　I

(常流)
E P

E P

0.845

1/10

1.133

水理諸元
降雨確率年

D16　L=600

余裕高　Fb

1.495 (最大)(m)

1：
1.
5

1.740 (最大)

流　量　Q

備　　考

粗度係数

0.090 (最大)

1：
1.5

L=192
2.433

mI=1/5
200

-2
.3
9
4

0
.0
6
7

-2
.3
8
4

0
.1
0
6

-2
.3
7
8

0
.0
9
9

-2
.3
7
5

0
.0
5
7

-2
.3
7
1

0
.0
4
5

-2
.3
6
5

0
.0
1
9

-2
.3
6
0

0
.0
1
4

-2
.3
5
6

0
.0
2
7

-2
.3
5
0

0
.0
0
6

-2
.3
4
6

0
.0
5
1

-2
.3
3
9

0
.0
2
2

-2
.3
3
6

0
.0
1
6

-2
.3
2
7

0
.0
0
8

-2
.3
2
6

0
.0
4
6

-2
.3
1
7

0
.0
3
9

-2
.3
1
3

0
.0
7
4

-2
.3
0
8

0
.0
1
1

-2
.2
9
8

0
.0
3
3

2-2

十三湖3期経営体第166号工事

十三湖３期経営体第166号工事　排水路工　L=160.0m

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=160.0m

N
O.
1
2+
2
5.
0

十三湖３期経営体第165号工事　排水路工　L=225.0m

ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=225.0m

N
O
.1
5
+3
5.
0

5500

F
b

h
1/
1
0水

位

1000

ブロックマット固定アンカー

1
/
2水

位

2250

1
5
00

300

ブロックマット(軽量型)

2250

裏込砕石
ブロックマット水路工　B1000×H1500　L=908.051m

設計延長　L=1922.433m



図 面 の 名 称 図 面 番 号

原 図

西北農林水産事務所

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

製

図

測 量

複 写

令和　　年　　月　　日 終了

図　示縮尺

青 森 県

水路工標準断面図

設 計

十三湖3期経営体第21号委託

38

9

G

水路工標準断面図 S=1:50

1：
1.5

1：
1.
5

3
00

D16　L=600

再生砕石(RC-40)

※　固定アンカー　法勾配1：1.5で0.93本/m2
0.244(最大)

1/10

(常流)

0.300

0.084 (最大)

勾　配　I

(m)

0.245 (最大)

水理諸元

1/5,200

－

0.090 (最大)

水　深　H

1/2

1.133

降雨確率年

流　量　Q

粗度係数

E P

0.845

フルード数

NO.0

E P

1.495 (最大)

(常流)

0.026

(m3/s)

(m/s)

余裕高　Fb

備　　考

(m)

1.740 (最大)

流　速　V

　　hは、1/10水位＋Fb0.30mを確保するために左岸側に盛土する。

　　盛土区間はNO.0～SP.8とし、以降は現況すり付けとする。

3

十三湖3期経営体第166号工事

2250 1000 2250

5500

300

15
0
0

1
/2
水
位

1/
1
0水

位
F
b

h

ブロックマット(軽量型)

ブロックマット固定アンカー

裏込砕石



1:100

西北農林水産事務所

縮尺

図 面 の 名 称

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

製

図

図 面 番 号

NO9～EC4

測 量

十三湖3期経営体第21号委託

原 図

青 森 県

令和　　年　　月　　日 終了

横断図(3/8)

設 計

複 写

38

12

DL=-3.000

NO9

GH=-2.217

FH=-2.404

G

田

G

田

G

田

G

田

G

田

G

田

G

G

田

G

田

PH=0.483
R=5.0

GH=0.333

PH=0.288
R=5.3

GH=0.178

PH=0.329
R=5.7

GH=0.209

PH=0.350
R=5.7

GH=0.190

PH=0.253
R=4.8

GH=0.123

PH=0.208
R=4.2

GH=0.078

PH=0.284
R=4.6

GH=0.124

PH=0.196
R=4.4

GH=0.066

PH=0.164
R=3.6

GH=0.024

GH=-2.437

EC4

FH=-2.384

DL=-3.000

FH=-2.394

DL=-3.000

NO12

GH=-1.206

DL=-3.000

BC4

FH=-2.360

DL=-3.000

NO12+18.6

GH=-2.317

DL=-3.000

GH=-2.402

NO13

FH=-2.375

SP4

DL=-3.000

GH=-2.326
FH=-2.397

DL=-3.000

GH=-2.171

NO11

FH=-2.371

GH=-2.395

NO10

FH=-2.365

DL=-3.000

FH=-2.378

GH=-2.487

1:1.5 1:
1.
5

4

十三湖3期経営体第166号工事

電線

電線

電線

電線

電線

電線

電線

電線

電線

2250 1000 2250

5500

15
0
0

1
9
67

1
9
62

19
5
9

1
95
1

1
9
46

1
9
43

1
9
40

19
3
5

19
3
1



原 図

1:1,000縮尺

西北農林水産事務所

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業

青 森 県

製

図

既設構造物撤去平面図(1/2)

測 量

設 計

複 写

令和　　年　　月　　日 終了

十三湖3期経営体第21号委託

図 面 の 名 称 図 面 番 号

38

35

-0.58

NTT 黄金135

空気弁

VPφ75

-2.43

BF600

-0.65

3-2-5

黄金128

HPφ500

黄金125

-3.81

黄金122

-2.80

-0.70

-0.24

0.12

-2.58
-0.58

-2.32

-0.82

VPφ100

-1.02

VPφ100

十三湖用排水機場

0.36

給水栓

-2.57

0.36

-0.48

-0.40

-0.96

-0.90

BOX H2300-B3350

0.41

-0.65

VPφ75

-3.29

黄金121

0.24

NTT 黄金134

-0.61

黄金126

BF400蓋

HPφ500

BF500 2段

-0.73

(as)

VPφ75

-0.84

-0.13

-0.82

-0.55

0.44

HPφ600

BF500

(G)

0.41

給水栓

NTT 黄金136

-2.67

-2.45

(G)

-0.59

黄金120

-0.61

-0.73

十三湖機場線65

-2.65

3-2-6

BF700
0.48

-0.58

(As)

-0.59

0.34

-0.72

-2.41

黄金124

BOX H2100-B2200

-0.66

黄金129

0.32

0.42

(As)

-0.91

-0.58

-2.54

-0.93

-0.51

-0.97

-2.49

VPφ75

-2.53

-2.53

-0.49

-0.63

-0.67

黄金133

給水栓

-0.48

3-2-4

コφ200

黄金130

0.19

HPφ300

-0.65
-0.62

0.30

-2.58

コφ400

-0.56

-0.65

-0.56

-0.72

黄金127

-0.89

-0.82

-2.60

-0.47

C
o
橋

-0.60

-2.50

-1.00

投光機

BF700

-0.79

BF500

0.41

黄金132

-0.64

HPφ700

-0.84

-0.59

-0.71

-2.50

-0.81

-2.52

BOX H2100-B2200

黄金119

-0.54

VPφ75

-0.60

-2.50

-2.28

-2.38

-0.86

0.63

-2.60

BF500逆

黄金131

-0.58

(As)

U450

VPφ75

-0.62

-0.59

-0.45

-0.95

-2.56

HPφ600

0.33

看

-0.65
BF450

-0.79

-0.60

基2-19

-0.86

B
C.
3N
O.
2

I
P.
2

NO
.8

NO
.
4

BC
.1

B
C
.2

NO
.6

+4
9.

3

NO
.9

NO
.7

E
C.
3

EC
. 1

N
O
.5

I
P.
1

NO
.0

NO
.
3

S
P.
1

NO
.1

BC
.4

IP
.3

S
P.
3

EC
.2

NO
.
10

NO
.
6

S
P
.2

A

A'

-2.55

-0.90

-1.14

-0.68

0.21

黄金112
-2.12

-0.6
1

I
P.
4

-2.37

3-2-
2

-0.16

-0.9
3

0.26

0.22

-0.56

-2.32

-2.50

-0.87

0.24

I
P.
5

-0.86

黄金117

0.25

-1.07

-1.0
4

NO
.1
9

黄金109

(G)

0.3
3

SP
.6

-0.6
6

-0.6
8

-1.51

-2.3
6

N
O.
1 2

N
O.
1
4

-0.84

N
O
. 1
2+
1
8.
6

-1.05

-2.32

堆肥

0.26

S
P.
4

EC
.6

0.38

NO
.2
0

0.34

黄金111

-0.49

黄金110

-0.46

N
O.
13

-1.53

(G)

-2.31

0.32

A'

-1.38

黄金108

-0.65

-2.45

NO
.1
6

-0.54

B'

-2.3
5

-0.93

2.76

(G)

0.34

A

-0.49

-0.63

-0.95

NO
.1
8

黄金113

-1.44

B
C.
6

B

-1.24

黄金115

-0.
60

-0.54

-0.7
8

-2.56

3-2-3

-1.04

黄金118

-0.55

黄金116

2.11

黄金114

-0.59

-0.57

-0.57
-1.18

-2.44

-2.45

NO
.1
1

E
C.
4

-2.3
0

0.25

-0.67

-2.
36

NO
.1
7

-0.17

N
O.
1
0

0.24

-0.66

IP
.6

-2.44

-0.62

-0.67

黄金107

N
O.
15

0.31

既設構造物撤去平面図(1/2) S=1:1000

-0.46

L=1923.59m

板柵

NO.0～EP

板柵

NO.0～EP
L=1901.47m

NO.0～EP

板柵

L=1901.47m

NO.0～EP
L=1923.59m

板柵

NO.6+49.3

NO.0
L=1.50m

NO.5付近
L=4.00m NO.5付近

L=道路幅

NO.8
L=道路幅

NO.15+18.0
L=道路幅

NO.17+43.0
L=道路幅

NO.1+16.0
L=4.00m

5

十三湖3期経営体第166号工事

十三湖3期経営体第167号工事
NO.0～NO.3+40　L=190.0m

十三湖3期経営体第167号工事
NO.0～NO.3+40　L=190.0m

十三湖3期経営体第166号工事

NO.9+1
5～NO.12

+25.0　
L=160.

0m

十三湖3期経営体第166号工事NO.9+15～NO.12+25.0　L=170.0m

十三湖3期経営体第166号工事NO.9+15～NO.12+25.0　L=170.0m

十三湖3期経営体第165号工事

NO.12+25.0～NO.15+35.0　L=160.0m

十三湖3期経営体第165号工事

NO.12+25.0～
NO.15+35.0　

L=160.0m

十三湖3期経営体第166号工事

NO.9+1
5～NO.12

+25.0　
L=160.

0m

U字B480-H390

HPφ500HPφ1000

BF550

BF550

U300C

U450

BF500

VPφ300

U450
BF400

HPφ500

U字B425-H350

HPφ600

BF500

橋梁1

波付きポリエチレン管 φ300

BF400
HPφ300

波付きポリエチレン管 φ200

HPφ500

吐出口2(暗渠管HPφ600)

HPφ300



図 面 の 名 称 図 面 番 号

原 図

西北農林水産事務所

県営十三湖3期地区経営体育成基盤整備事業
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施工計画図(1)
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十三湖3期経営体第21号委託
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施工計画図(参考図)

ブロックマット水路標準施工部

平　面　図 S=1:100

G

施工順序
一次施工

NTTケーブルおよび支柱移設・不良土掘削・床堀

※仮締切計画は、本線計画断面決定の1/2年確率水位が約1.5mであることより、大型土のう1段積(H=1.05m)を設置し仮締切を行う。

仮締切は施工範囲の上下流側へ設置する。設置箇所の既設水路幅に変動があることから設置袋数は地形に留意し決定する。

仮締切断面図 S=1:100

大型土のう設置

施工区間上下流設置
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掘削作業

ブロックマット設置作業

G

G

二次施工
盛土・裏込砕石設置

掘削作業

盛土・砕石投入

三次施工

ブロックマット設置

四次施工

盛土・法面整形・NTTケーブルおよび支柱再設置

土砂投入

6

十三湖3期経営体第165号工事

NTT
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大型土のう2段積

ロングアームバックホウ 0.9m3

ラフテレーンクレーン 25t吊

ロングアームバックホウ 0.9m3

ラフテレーンクレーン25t吊り
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NTT

ロングアームバックホウ 0.9m3

ロングアームバックホウ 0.9m3

ロングアームバックホウ 0.9m3


