
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第167号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土掘削 m3 310

　　　床掘り m3 53

　　(２)盛土工

　　　発生土盛土 B＜1.0m m3 260

　　　発生土盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 250

　　　盛土 B≧4.0m m3 33

　　　購入土 m3 660.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土 ㎡ 59

　　　法面整形 盛土 ㎡ 480

　　(４)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 310

　　　整地 m3 310

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　旧体撤去 ヒューム管φ300 ｍ 2.1

　　　コンクリート殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻 m3 0.100

　　　廃プラ運搬･処理 ton 0.010

　　　木くず運搬･処理 ton 36.580

　３．開渠工

　　(１)ブロックマット水路工

　　　ブロックマット 軽量型　B1000×H1500 ㎡ 1,152.000

　　　裏込材 m3 359.000
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　４．小口止工

　　(１)小口止工

　　　小口止工 箇所 1

　５．流入工

　　(１)流入工

　　　高密度ポリエチレン管布設 ｍ 4.600

　　　ヒューム管布設替え φ300 ｍ 1.9

　６．仮設工

　　(１)仮設工

　　　大型土のう
購入土,製作～設置～撤
去,1.0t

袋 26.000

　　(２)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 22

　　　整地 m3 22

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満 箇所 1

　　(４)道路補修工

　　　工事用道路補修 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40 路線 1

　　(５)除雪工

　　　機械除雪 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15ton km 1.200

　７．その他
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