
令和８年度

ため池等整備事業

湯ノ沢ため池第1号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工    事    数    量    表
【当初】
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　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 表土剥ぎ m3 700.000

　　　不整地運搬 表土剥ぎ m3 700.000

　　　整地 表土剥ぎ m3 700.000

　　　掘削 片切り m3 12.000

　　　掘削 オープン m3 34.000

　　　不整地運搬 片切+オープン m3 46.000

　　　整地 片切+オープン m3 46.000

　　(２)路床盛土工

　　　路床盛土 B<1.0m m3 190.000

　　　路床盛土 1.0m≦B<2.5m m3 320.000

　　　路床盛土 2.5m≦B<4.0m m3 100.000

　　　路床盛土 4.0m≦B m3 1,300.000

　　(３)路体盛土工

　　　路体盛土 B<1.0m m3 15.000

　　　路体盛土 1.0m≦B<2.5m m3 72.000

　　　路体盛土 2.5m≦B<4.0m m3 79.000

　　　路体盛土 4.0m≦B m3 860.000

　　(４)整形仕上げ工

　　　法面整形 切土面仕上げ ㎡ 42.000

　　　法面整形 盛土面仕上げ ㎡ 910.000

　　(５)土木シート工

　　　土木シート ㎡ 1,090.000

　　(６)土留工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　大型土のう工 0.6段 ｍ 61.000

　　　大型土のう工 0.8段 ｍ 8.000

　　　大型土のう工 0.7段 ｍ 37.000

　　　大型土のう工 1.0段 ｍ 75.000

　　　大型土のう工 1.5段 ｍ 12.000

　　　大型土のう工 1.6段 ｍ 11.000

　　　大型土のう工 1.9段 ｍ 10.000

　　(７)仮排水路工

　　　高密度ポリエチレン管 Φ700,ダブル管 ｍ 42.000

　　　PP製U字溝 300型 ｍ 26.000

　　　流末処理工 割栗石5～15cm m3 0.500

　２．仮設工

　　(１)排水処理工

　　　水替工 式 1.000

　３．その他
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