
令和８年度

工事番号　第　2422 号

八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　豊洲　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
51:構造物工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.50%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 60    

内   1号

路床盛土

m3 190    

内   2号

土材料

m3 150    

内   3号

舗装工

式 1    

半たわみ性舗装工

式 1    

下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 1,550    

内   4号

上層路盤　 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材
規格:再生瀝青安定処理材(30),仕上り厚:150mm

m2 1,550    

内   5号

基層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:重荷重用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,仕上り厚:100㎜,平均幅
員:3.0m超

m2 1,550    

内   6号

表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:開粒度ｱｽｺﾝ(13),仕上り厚:50㎜,平均幅員:3.0m
超

m2 1,550    

内   7号

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

m2 1,550    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地版

m2 10    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 10    

内  10号

型枠　

m2 5    

内  11号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 474    

内  12号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 5    

内  13号

舗装版切断

m 100    

内  14号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 474    

内  15号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 5    

内  16号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 474    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 5    

内  18号

仮設工

式 1    

作業土工　

式 1    

掘削　

m3 70    

内  19号

埋戻し　

m3 70    

内  20号

仮設道路工

式 1    

敷鉄板設置

式 1    

内  21号

路面清掃工

式 1    

高圧洗浄

式 1    

内  22号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等運搬費

式 1    

内  23号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m
3未満又は湿地軟弱土

m3 59    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
路床盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CBA12050

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 187    

 03-12-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CBA12090 m3 149    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
下層路盤　 路盤材種類：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:1

50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1,549    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
上層路盤　 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路

盤材規格:再生瀝青安定処理材(30),仕上り厚
:150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,80mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1,549    

 03-03-02

管理費区分：0

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m
超,70mm,ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,549    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
基層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:重荷重用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,仕上り厚:100㎜
,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,549    

 03-03-03

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,549    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
表層　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:開粒度ｱｽｺﾝ(13),仕上り厚:50㎜,平均幅
員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,開粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰ
ﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,549    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

CB410410

50mm,超速硬型

m2 1,549    

 04-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
目地版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 9.9  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 9.8  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 5.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 473.5  

単   1号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分：無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 4.9  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
舗装版切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 99.7  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 473.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,10.9km以下,全ての費
用 m3 4.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  17号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1,183.8  

単   3号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  18号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 11.5  

単   4号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  19号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 70    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  20号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CBA12140

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 70    

 03-12-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  21号
敷鉄板設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 74.3  

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,120日,無
,有

枚 8    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  22号
高圧洗浄

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高圧洗浄

日 3    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  23号
仮設材等運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.8  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.8  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 12.8  

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,120日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:120日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
高圧洗浄

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

2tﾄﾗｯｸ

ZZ99*01*01001 台 1    

           

管理費区分：0

ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機

ZZ99*01*01002 台 1    

           

管理費区分：0

高圧ホース

ZZ99*01*01003 台 1    

           

管理費区分：0

1000Lタンク

ZZ99*01*01004 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,5k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 23 -



第2422号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.18 (掲載) その他一般資材

再生瀝青安定処理材（30） ｔ 100円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 その他一般資材

重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ 41,000 41,000 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 ｔ 2,000 2,000 2,000 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

無筋Co塊 ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Z004100001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 p.209 p.316 アス合材･骨材

開粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 50円単位(切捨)

Z004122001 半たわみ性舗装用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ その他一般資材

超速硬型 L 272 272 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 2tﾄﾗｯｸ その他一般資材

台 22,000 22,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機 その他一般資材

台 11,000 11,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 高圧ホース その他一般資材

台 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 1000Lタンク その他一般資材

個 4,500 4,500 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



数　　量　　集　　計　　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
護岸・岸壁・物揚場 式 1 1

土工 式 1 1
土工 式 1 1

掘削 土砂 m3 59 60
CBA12010 掘削 m3 59 59 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土有,障害無

路床盛土 土砂 m3 187.0 190
CBA12050 路床盛土 ｍ3 187.0 187 平均幅員：4.0m以上,　施工数量：20,000m3未満,　障害無

土材料 m3 148.8 150
CBA12090 土材料：購入土(砂) m3 148.8 149

舗装工 式 1 1
半たわみ性舗装工 式 1 1

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)　t=15cm m2 1548.5 1550
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 1548.5 1549

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(30)　t=15cm m2 1548.5 1550
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 1548.5 1549 　平均厚さ：80mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　PK-3

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 1548.5 1549 　平均厚さ：70mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

基層(車道・路肩部) 重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質As　ACⅣ　t=10cm m2 1548.5 1550
CB410240 基層(車道・路肩部) m2 1548.5 1549 　平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

CB410240 基層(車道・路肩部) m2 1548.5 1549 　平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

表層(車道・路肩部) 開粒度As(13)　t=5cm m2 1548.5 1550
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1548.5 1549 平均厚さ：50mm　平均幅員：3.0m超　瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ　PK-4

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 t=5cm m2 1548.5 1550
CB410410 超速硬セメントミルク浸透工 m2 1548.5 1549 超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ

目地板 瀝青質目地板　t=10mm m2 9.9 10
CB224710 目地板 m2 9.9 9.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ [無筋構造物､人力打設､港湾（5）18-8-40（高炉）] m3 9.8 10

CB240010 コンクリート ｍ3 9.8 9.8 一般養生, 現場小運搬:無,　夜間割増:無

型枠 一般型枠 m2 5.2 5
CB240210 型枠 m2 5.2 5.2 鉄筋・無筋構造物

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 473.5 474
構造物とりこわし m3 473.5 473.5 鉄筋構造物　機械施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 4.9 5
構造物とりこわし m3 4.9 4.9 無筋構造物　機械施工

舗装版切断 コンクリート舗装版　t=25cm m 99.7 100
CB430510 舗装版切断 m 99.7 99.7

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物取壊し　機械積込 m3 473.5 474

CB227010 殻運搬 m3 473.5 473.5 DID区間：有, 運搬距離(DID区間：有)：L=10.4km

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物取壊し　機械積込 m3 4.9 5
CB227010 殻運搬 m3 4.9 4.9 DID区間：有, 運搬距離(DID区間：有)：L=9.0km

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻 m3 473.5 474
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)処分費 t 1183.8 1183.8

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻 m3 4.9 5
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処分費 t 11.5 11.5

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



数　　量　　集　　計　　表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

仮設工 式 1 1
作業土工 式 1 1

掘削 m3 70.0 70
CBA12010 掘削 m3 70.0 70

埋戻し m3 70.0 70
CBA12140 埋戻し m3 70.0 70

仮設道路工 式 1 1
敷鉄板設置 W1524×L6096×t22 式 1 1

敷鉄板設置・撤去 ㎡ 74.3 74.3
敷鉄板賃料 枚 8 8

路面清掃工 式 1 1
高圧洗浄 式 1 1

高圧洗浄 日 3 3
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材等運搬費 式 1 1
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 12.8 12.8
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 12.8 12.8
仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 12.8 12.8



　 　　数　量　総　括　表　

工 種 種　別 細　　別 単位 数　量 摘　要

土工

掘削工 土砂掘削 ｵｰﾌﾟﾝ掘削 W≧5m m3 59.0

盛土工 路床盛土 流用土盛土 W≧4m m3 187.0

不足土 購入土 m3 148.8

舗装工
半たわみ性舗

装工 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透
超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸
透 t=5cm m2 1548.5

表層 開粒度As(13) t=5cm m2 1548.5

基層
重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改
質As ACⅣ t=10cm m2 1548.5

上層路盤
再生瀝青安定処理
材(30） t=15cm m2 1548.5

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-
40） t=15cm m2 1548.5

目地板 瀝青質目地板 t=10cm m2 9.9
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩

上げ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 9.8

型枠 m2 5.2
構造物
撤去工

構造物取壊し
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し 鉄筋構造物 m3 473.5
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取
壊し 無筋構造物 m3 4.9

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=25cm m 99.7

運搬処理工 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 473.5

t 1183.8

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 4.9

t 11.5

仮設工

作業土工 掘削 m3 70.0

埋戻し m3 70.0

仮設道路工 敷鉄板設置・撤去 m2 74.3

敷鉄板賃料 枚 8.0

路面清掃工 高圧洗浄 式 1.0

規　　格



購入土 148.8

流用土盛土

路床盛土 W≧4m 187.0

掘削工

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

土砂掘削 W≧5m 59.0

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

土　　　工 数 量 集 計 表

m3

盛土工

m3

不足土

m3



工　　種：

ブロック：

区　　分：

掘削工

土砂掘削

V＝ 土工　積計算書より ＝ 59.0

W≧5m

合計 ＝ 59.0 59.0 m3

盛土工

路床盛土

V＝ 土工　積計算書より ＝ 187.0 187.0 m3

W≧4m

不足土

路床盛土量÷0.9 - 土砂掘削量 

V＝ 187.0÷0.9-59.0 ＝ 148.8 148.8 m3購入土

ｵｰﾌﾟﾝ掘削

流用土盛土

土工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量



距  離 断面積 平均断面 体 積 断面積 平均断面 体 積 備　　考

(m) (m2) (m2) （m3） (m2) (m2) （m3）

NO. 2 ―　 2.8 ―　 ―　 10.9 ―　 ―　

NO. 3 20.000 3.1 2.95 59.0 7.8 9.35 187.0

合　　　計 20.000 59.0 187.0

土工　積計算書  

測　　   点

ｵｰﾌﾟﾝ掘削(CA2) 路床盛土(BA3)



18-8-40

型枠 5.2

目地板 瀝青質目地板 t=10cm 9.9m2

開粒度As(13) t=5cm 1548.5

1548.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40） t=15cm 1548.5

備 考

半たわみ性舗装工 (ｴﾌﾟﾛﾝ・荷捌き地)

舗　　装　　工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 m2

表層 m2

超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 t=5cm 1548.5

再生瀝青安定処理材(30） t=15cm

下層路盤 m2

基層 t=10cm m2
重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改

質As ACⅣ

上層路盤 m2

m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ工

m3 9.8ｺﾝｸﾘｰﾄ

1548.5



工　　種：

ブロック：

区　　分：

半たわみ性舗装工 (ｴﾌﾟﾛﾝ・荷捌き地)

下層路盤

A＝ 平面図より ＝ 1548.5 1548.5 m2

t=15cm

上層路盤

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.5 1548.5 m2

t=15cm

基層

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.5 1548.5 m2

t=10cm

表層

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.5 1548.5 m2

t=5cm

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

A＝ 下層路盤面積に同じ ＝ 1548.5 1548.5 m2

t=5cm

瀝青質目地板 ・平面図より

t=10cm A＝ 15.0×0.10＋20.0×0.15 ＝ 4.5

・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

A＝ （3.16＋2.98＋9.99＋2.90＋6.9）×0.20 ＝ 5.2

・係船曲柱周り　t=20cm

A＝ 0.35π×0.20 ＝ 0.2

合計 ＝ 9.9 9.9 m2

再生瀝青安定処理材(30）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40）

舗装工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　

目地板

数 量

超速硬ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

開粒度As(13)

重荷重用ﾎﾟﾘﾏｰ改質As ACⅣ 



工　　種：

ブロック：

区　　分：

舗装工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

18-8-40 A＝ 平面図より ＝ 48.8

V＝ 48.8×0.20 ＝ 9.8 9.8 m3

型枠 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ　t=20cm

A＝ （3.16＋2.98＋9.99＋2.90＋6.9）×0.20 ＝ 5.2 5.2 m2



無筋構造物 m3 4.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

舗装版切断 t=25cm m

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

運搬処理工

1183.8

473.5

99.7

t

4.9

11.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

m3

備 考

鉄筋構造物 473.5m3

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

t



工　　種：

ブロック：

区　　分：

鉄筋構造物 ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=25cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 1202.9

V＝ 1202.9×0.25 ＝ 300.7

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=50cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 345.6

V＝ 345.6×0.50 ＝ 172.8

合計 ＝ 473.5 473.5 m3

無筋構造物 ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　t=10cm

A＝ 撤去平面図より ＝ 48.8

V＝ 48.8×0.10 ＝ 4.9 4.9 m3

舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=25cm

t=25cm L＝ 撤去平面図より ＝ 60.1

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=50cm

L＝ 撤去平面図よりL=19.8m、t=25cmの2回切断 ＝ 39.6

合計 ＝ 99.7 99.7 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

構造物撤去工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量



工　　種：

ブロック：

区　　分：

構造物撤去工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量

運搬処理工

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ・荷捌き地ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

V＝ 300.7 ＝ 300.7

・ｴﾌﾟﾛﾝｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

V＝ 172.8 ＝ 172.8

合計 ＝ 473.5 473.5 m3

W＝ 473.5×2.500t/m3 ＝ 1183.8 1183.8 t

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ・上部ｺﾝｸﾘｰﾄ・係船曲柱基礎ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

V＝ 4.9 ＝ 4.9 4.9 m3

W＝ 4.9×2.350t/m3 ＝ 11.5 11.5 t



仮設道路工

敷鉄板賃料 W1524×L6096×t22 枚 8.0

敷鉄板設置・撤去 W1524×L6096×t22 m2 74.3

埋戻し m3 70.0

掘削 m3 70.0

作業土工

仮　　設　　工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

路面清掃工

高圧洗浄 式 1.0



工　　種：

ブロック：

区　　分：

作業土工

V= ｛（2＋1.5＋2）＋1.5}×2×1/2×10 ＝ 70.00 70.0 m3

V= ｛（2＋1.5＋2）＋1.5}×2×1/2×10 ＝ 70.00 70.0 m3

敷鉄板設置

敷鉄板設置・撤去

W1524×L6096×t22 A＝ 1.524×6.096×8 74.32 74.3 m2

N＝ 8.0 8 枚

高圧洗浄

N＝ 平面図より ＝ 1 1 式

( 3 日)

掘削

埋戻し

路面清掃工

高圧洗浄

仮設道路工

仮設工

種別／細別／規格 算　　式　　／　　図　　 数 量



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 59    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路床盛土

      (0005)(P)

      　　　

m3 190    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        路床盛土

        m3 187    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CBA12050

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料

      (0006)(P)

      　　　

m3 150    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 土材料

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土材料

        m3 149    

J01　土材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

CBA12090

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0007)

  　　　

式 1    

    半たわみ性舗装工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      下層路盤　

      (0009)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤　

      (0010)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J05　1層当平均仕上厚 100mm以下　　　　　　　　　　　 　 80mm

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J05　1層当平均仕上厚 100mm以下　　　　　　　　　　　 　 70mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層　

      (0011)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0012)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,549    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透

      (0013)

      　　　

m2 1,550    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透 CB410410

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 1,549    

J01　施工厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

J02　浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 超速硬型

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地版

      (0014)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        目地板

        m2 9.9  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎嵩上げ

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0016)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 9.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0017)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠

        m2 5.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0018) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    構造物取壊し工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0020)

      　　　

m3 474    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 473.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0021)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし WB824010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 4.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0022)

      　　　

m 100    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 99.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬

      (0024)

      　　　

m3 474    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 473.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0025)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 4.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0026) m3 474    

オプション入力

第0017号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 1,183.8  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0027)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 11.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0028)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0030)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 70    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0031)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 70    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CBA12140

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設道路工

    (0032)

    　　　

式 1    

      敷鉄板設置

      (0033)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        敷鉄板設置･撤去

        m2 74.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 8    

WB253630

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 120日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路面清掃工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      高圧洗浄

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        高圧洗浄

        日 3    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ

          台 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｴﾝｼﾞﾝ洗浄機

          台 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高圧ホース

          台 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          1000Lタンク

          個 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0036) 式 1    

共通仮設

(0037)

　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費

  (0038)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0039)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬費

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費 WB010030
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 12.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0041) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0042) 式 1    

  現場管理費

  (0043) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0044) 式 1    

  一般管理費等

  (0045) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港河原木2号埠頭A岸壁野積場舗装補修(その3)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0046) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0047) 式 1    

工事費計

(0048) 式 1    
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