
令和８年度 工事番号 繰通 第 １－６－１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

貴 船 沢 通 常 砂 防 工 事

参　考　資　料

南津軽郡　大鰐町 大字 三ツ目内 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 大鰐町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 10 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

工事用道路工 

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土砂

m3 140    

内   1号

盛土工 

式 1    

路床盛土

m3 260    

内   2号

路体盛土

m3 90    

内   3号

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 70    

内   4号

埋戻し 土質:土砂

m3 60    

内   5号

法面整形工 

式 1    

法面整形(切土部) 土砂

m2 9    

内   6号

法面整形(盛土部) 土砂

m2 280    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

人工張芝 張芝

m2 290    

内   8号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道) (NO.15+5.0～1号路線終点)

式 1    

置換え工(車道･路肩部) 置換材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:570mm

m2 471    

内   9号

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:140mm

m2 471    

内  10号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:130mm

m2 471    

内  11号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型,舗装厚:40mm,
平均幅員:3.0m超

m2 465    

内  12号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道) (NO.12～NO.15+5.0)

式 1    

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:130mm

m2 345    

内  13号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型,舗装厚:40mm,
平均幅員:3.0m超

m2 343    

内  14号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US1-B-B300B

m 20    

内  15号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B300

m 126    

内  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B400

m 27    

内  17号

横断暗渠工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RCB-B400-H400 T-25

m 8    

内  18号

集水桝工

式 1    

現場打ち集水桝 B700～800-L700～800-H1000～1500

箇所 2    

内  19号

桝蓋 B800-L800用

枚 1    

内  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費 

式 1    

内  21号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 137    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 263    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 306    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 38    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 55    

 02-01-02
路肩盛土

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 68    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 58    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(切土部) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 9    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
法面整形(盛土部) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 282    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
人工張芝 張芝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 291    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
置換え工(車道･路肩部) 置換材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:57

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

570mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 470.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:14

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

140mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 470.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:13

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,130mm,1層施工,
全ての費用

m2 470.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型,舗装
厚:40mm,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 465    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:13

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,130mm,1層施工,
全ての費用

m2 344.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型,舗装
厚:40mm,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 343.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US1-B-B300B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 20.1  

単   1号 01-10-01
US1-B-B300B

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 125.9  

単   2号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m m 27    

単   3号 01-10-01
BF1-B400

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RCB-B400-H400 T-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,
全ての費用 m 8    

 02-02-05
RCB-B400-H400 T-25

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場打ち集水桝 B700～800-L700～800-H1000～1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.6
5m3を超え0.69m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
700-700-1000

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.0
3m3を超え1.09m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
800-800-1500

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 5    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
桝蓋 B800-L800用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   4号 01-10-01
800×800用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-
25
管理費区分：0

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
土質等試験費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分析試験
現場CBR試験

Y303001000003 箇所 3    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×2000

Z231023020 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400
40×26 ×200cm JISA5372

Z231025050 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 800×800用

Z230153140 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  工事用道路工 

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0004)

      　　　

m3 140    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 137    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工 

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路床盛土

      (0006)

      　　　

m3 260    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 263    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 306    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路体盛土

      (0007)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        路体(築堤)盛土

        m3 38    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 55    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工

    (0008)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0009)(P)

      　　　

m3 70    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削(人力)･運搬費　　　　　　　　　　　　　　　 　 床掘り

Q03　掘削費(火薬)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　転石破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q05　破砕片除去及び集積押土費　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q06　積込･運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q07　床均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q08　現地敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q09　小規模土工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 68    

CB210030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0010)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

Q05　小規模土工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q06　仮置場からの積込･運搬費　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

Q07　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 58    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工 

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法面整形(切土部) 

      (0012)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 9    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部) 

      (0013)

      　　　

m2 280    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 282    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人工張芝 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0015)

      　　　

m2 290    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 291    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道)

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      置換え工(車道･路肩部)

      (0017)

      　　　

m2 471    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 470.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 570mm

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0018)(P)

      　　　

m2 471    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 470.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 140mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0019)(P)

      　　　

m2 471    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 470.8  

CB410040

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0020)(P)

      　　　

m2 465    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 465    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道)

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0022)(P)

      　　　

m2 345    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 344.7  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 130mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0023)(P)

      　　　

m2 343    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8)密粒度GAs(13F)ｺﾞﾑ入改質I型

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 343.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0024)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0025)

      　　　

m 20    

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US1-B-B300B

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 20.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0026)

      　　　

m 126    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF1-B300

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 125.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0027)

      　　　

m 27    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 27    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    横断暗渠工

    (0028) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

      (0029)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝工

    (0030)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝 

      (0031)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.65m3を超え0.69m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 1.03m3を超え1.09m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 5    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      桝蓋

      (0032)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0033) 式 1    

共通仮設

(0034)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0035)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0036)

    　　　

式 1    

      土質等試験費 

      (0037)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        分析試験

        現場CBR試験 箇所 3    

Y303001000003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　大鰐町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0038)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0039) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0040) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0041) 式 1    

  現場管理費

  (0042) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 貴船沢通常砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事原価

(0043) 式 1    

  一般管理費等

  (0044) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0045) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0046) 式 1    

工事費計

(0047) 式 1    
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第　　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000356000001 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ その他一般資材

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 400×400×2000 枚 43,800 43,800 100円単位(切捨)

Y303001000003 分析試験 p.862 p.914 その他一般資材

現場CBR試験 箇所 100円単位(切捨)

-  

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


