
令和８年度 工事番号 繰火 第 １－７－１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

参　考　資　料

弘前市 大字 百沢 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 弘前市(旧岩木町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土砂

m3 200    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　 土砂

m3 40    

内   2号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　 土砂

m3 170    

内   3号

土材料　 購入土　

m3 40    

内   4号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2 20    

内   5号

法面整形(盛土部)　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2 170    

内   6号

法面工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

種子散布　

m2 200    

内   7号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 1    

内   8号

埋戻し　 土砂　

m3 0.4  

内   9号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　 PW-H1000

m 1    

内  10号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土砂

m3 9    

内  11号

埋戻し　 土砂

m3 4    

内  12号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B600-H600

m 7    

内  13号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物　

m3 1    

内  14号

舗装版破砕　 既設ｺｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm

m2 510    

内  15号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 有筋Co殻D=5.1km､構造物取壊機械積込

m3 1    

内  16号

殻運搬　 無筋Co殻D=5.1km､舗装機械積込

m3 77    

内  17号

殻処分　 Co塊（無筋・鉄筋）

m3 78    

内  18号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 待避所 

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石 RC-40,t=25cm

m2 111    

内  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)　 (7) 再生細粒度As(13F),t=5cm

m2 111    

内  20号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石 RC-40,t=15cm

m2 900    

内  21号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　 (高炉B) 土木(12)-2  24-12-25(20) ,t=15cm

m2 873    

内  22号

横目地　 膨張目地・収縮目地

m 128    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

内  24号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 203    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 1    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 43    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路床盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 115    

 02-01-02

管理費区分：0

路床盛土 2.5m以上4.0m未満

m3 54    

 02-01-02

管理費区分：0

路床盛土 2.5m未満

m3 1    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土材料　 購入土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

m3 37    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(切土部)　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 25    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(盛土部)　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 172    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
種子散布　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工 種子散布工,100m2以上250m2未満,無

m2 197    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 0.4  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　 PW-H1000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り

m 1    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 9    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し 上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B600-H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,
全ての費用 m 7    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.6  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
舗装版破砕　 既設ｺｸﾘｰﾄ舗装版 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 513    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬　 有筋Co殻D=5.1km､構造物取壊機械積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 0.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻運搬　 無筋Co殻D=5.1km､舗装機械積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費
用 m3 76.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻処分　 Co塊（無筋・鉄筋）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入価格
Co塊(無筋)舗装機械積込

t 180.7  

 

管理費区分：T

再資源化施設受入価格
Co塊(鉄筋)

t 1.5  

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石 RC-40,t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 110.8  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層(車道･路肩部)　 (7) 再生細粒度As(13F),t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 27    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 76.7  

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 7.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石 RC-40,t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 899.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　 (高炉B) 土木(12)-2  24-12-25(20) ,t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 20cm未満

m2 872.8  

単   3号 03-03-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料) 98.6m2/100m2,0t/100m2,0.178t/100
m2,各種,0.15m,無

m2 872.8  

単   4号 03-03-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
横目地　 膨張目地・収縮目地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

3000本/1000m,0本/1000m,7500kg/10
00m,6000個/1000m,110m2/1000m,100
0kg/1000m m 6    

単   5号 03-03-05
膨張目地

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

2944本/1000m,0本/1000m,0kg/1000m
,0個/1000m,0m2/1000m,499kg/1000m

m 122.3  

単   6号 03-03-05
収縮目地

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
土質等試験費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分析試験
現場CBR試験

箇所 3    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
機械播種施工による植生工 種子散布工,100m2以上250m2未満,無

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工
種子散布

m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不

要 単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 20cm未満

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人 1.08 

           

管理費区分：0

特殊作業員

人 3.35 

           

管理費区分：0

普通作業員

人 6.38 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料) 98.6m2/100m2,0t/100m2,0.178t/100

m2,各種,0.15m,無 単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

m3 15.6  

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

L 126    

           

管理費区分：0

鉄筋金網(SD295)
D6×150×150

m2 98.6  

           

管理費区分：0

鉄筋金網(SD295)
D13×100～250

t 0    

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

t 0.178

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

3000本/1000m,0本/1000m,7500kg/10
00m,6000個/1000m,110m2/1000m,100
0kg/1000m

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ28×700

本 3,000    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ

本 0    

           

管理費区分：0

ｸﾛｽﾊﾞｰ
SD295 D13

kg 7,500    

           

管理費区分：0

ﾁｪｱｰ
SD295D13 L=320

個 6,000    

           

管理費区分：0

目地板
t=25mm 

m2 110    

           

管理費区分：0

目地材
加熱式注入目地材(高弾性)

kg 1,000    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 
横目地工

2944本/1000m,0本/1000m,0kg/1000m
,0個/1000m,0m2/1000m,499kg/1000m 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ25×700

本 2,944    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ

本 0    

           

管理費区分：0

ｸﾛｽﾊﾞｰ
SD295 D13

kg 0    

           

管理費区分：0

ﾁｪｱｰ
SD295D13 L=320

個 0    

           

管理費区分：0

目地板
t=25mm 

m2 0    

           

管理費区分：0

目地材
加熱式注入目地材(高弾性)

kg 499    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 200    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 203    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0006)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 43    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0008)

      　　　

m3 170    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 115    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 54    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 1    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料　

      (0009)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 37    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0010)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0011)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 25    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(盛土部)　

      (0012)

      　　　

m2 170    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 172    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

      種子散布　

      (0015)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 197    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 種子散布工

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0018)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し　

      (0019)

      　　　

m3 0.4  

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 0.4  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　

      (0021)

      　　　

m 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 1    

CB222110

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.5m以上1.0m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0022)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0023)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0024)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 9    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0025)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0026)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　

      (0027)

      　　　

m 7    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 7    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0028)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0029)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0030)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0031)

      　　　

m2 510    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 513    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0032)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0033)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0034)

      　　　

m3 77    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 76.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0035)

      　　　

m3 78    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再資源化施設受入価格

        Co塊(無筋)舗装機械積込 t 180.7  

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再資源化施設受入価格

        Co塊(鉄筋) t 1.5  

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0036)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0037)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0038)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0039)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 110.8  

CB410030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0040)

      　　　

m2 111    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 27    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 76.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部) CB410260
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 7.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0042)

      　　　

m2 900    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 899.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　

      (0043)

      　　　

m2 873    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

        m2 872.8  

J01　平均舗設厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm未満

WB410820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)

        m2 872.8  

J01　鉄網(D6 150×150)使用量(実数)　　　　　　　　　 　 98.6m2/100m2

J02　鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)　　　　　　　　　　 0t/100m2

J03　補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)　　　　　　　　　 　 0.178t/100m2

J04　ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　平均舗装厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0.15m

J06　ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB410830

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      横目地　

      (0044)

      　　　

m 128    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 

        横目地工 m 6    

WB410850

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3000本/1000m

J02　ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　 　 0本/1000m

J03　ｸﾛｽﾊﾞｰの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7500kg/1000m

J04　ﾁｪｱｰの個数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6000個/1000m

J05　目地板の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110m2/1000m

J06　注入目地材の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000kg/1000m

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 

        横目地工 m 122.3  

J01　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2944本/1000m

J02　ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数　　　　　　　　　　　　　 　 0本/1000m

J03　ｸﾛｽﾊﾞｰの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0kg/1000m

J04　ﾁｪｱｰの個数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0個/1000m

J05　目地板の面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0m2/1000m

J06　注入目地材の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 499kg/1000m

WB410850

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0045) 式 1    

共通仮設

(0046)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0047)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0048)

    　　　

式 1    

      土質等試験費　

      (0049)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        分析試験

        現場CBR試験 箇所 3    

Y303001000001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　弘前市(旧岩木町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0050)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0051) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0052) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0053) 式 1    

  現場管理費

  (0054) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後長根沢2号（第2号堰堤）火山砂防工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0055) 式 1    

  一般管理費等

  (0056) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0057) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0058) 式 1    

工事費計

(0059) 式 1    
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