
令和8年度 工事番号 繰第2101号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　深浦町　大字　広戸　地内

国 道 101 号 舗 装 道 維 持 修 繕 ( 緊 自 債 ) 工 事

　　参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

床掘

式 1    

床掘

m3 110    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 110    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 140    

内   3号

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 3,240    

内   4号

殻運搬(路面切削) 殻種別:アスファルト切削材

m3 97    

内   5号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 97    

内   6号

舗装打換え工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 1    

内   7号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm

m2 160    

内   8号

殻運搬 殻種別:舗装版破砕

m3 5    

内   9号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 5    

内  10号

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:500mm

m2 270    

内  11号

上層路盤 路盤材種類:粒度調整砕石 M-25,仕上り厚:100mm

m2 270    

内  12号

基層 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均
幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 270    

内  13号

表層 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均
幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 270    

内  14号

クラック抑制工

式 1    

クラック抑制シート布設工

式 1    

内  15号

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格
:再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超

m2 3,510    

内  16号

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 540    

内  17号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 1,080    

内  18号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標 視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール併用
）,施工区分:土中建込,施工規模:10本以上30本未
満

本 20    

内  19号

構造物撤去工

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去 視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール併用
）,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工規模:10本以上30本
未満

本 20    

内  20号

縁石撤去工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用区分:処分

m 420    

内  21号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 67    

内  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 67    

内  23号

現場発生品運搬 発生材種類:プラスチック

t 0.1  

内  24号

処分費　

t 0.1  

内  25号

仮設工

式 1    

仮区画線工

式 1    

仮区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 540    

内  26号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 34    

内  27号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  28号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 113    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し
,39.0km以下 m3 136    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 3,240    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
殻運搬(路面切削) 殻種別:アスファルト切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,5.0km以下,全ての費用

m3 97.2  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 228.4  

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 0.6  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 162    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻運搬 殻種別:舗装版破砕

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,10.0km以下,全ての
費用 m3 4.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 11.4  

単   2号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:50

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

500mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 270    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
上層路盤 路盤材種類:粒度調整砕石 M-25,仕上り厚:10

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-25,100mm,1層施工,
全ての費用

m2 270    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
基層 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m
m以下)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再
生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 270    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
表層 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,

平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m
m以下)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 270    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
クラック抑制シート布設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート
W=33cm

ZZ99*01*01001 m 294.5  

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W=50cm

ZZ99*01*01002 m 259.2  

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W=100cm

ZZ99*01*01003 m 388.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料

規格:再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅
員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.20以上2.30t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 3,510    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用 m 540    

単   3号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 1,080    

単   4号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
視線誘導標 視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール

併用）,施工区分:土中建込,施工規模:10本以
上30本未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本以
上30本未満,無,無 本 20    

単   5号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
視線誘導標撤去 視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール

併用）,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工規模:10本
以上30本未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本以上30本未満,無,
無

本 20    

単   6号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用区分:処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422540

処分

m 420    

 03-03-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 67.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 157.9  

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場発生品運搬 発生材種類:プラスチック

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
9.0km以下

t 0.1  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.1  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
廃プラスチック

Y007600001004 t 0.1  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
仮区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用 m 540    

単   8号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 17    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 17    

単  10号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,9
3.4km,無,無

台 2    

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
アスファルト切削材

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
アスファルト殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)

Z004350013 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本以
上30本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面反射 φ100以下 反射体数1個

Q001310001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本以上30本未満,無,
無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,全
ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 黄色(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ)

Z004350013 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,9
3.4km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 100kmまで

Z006811003 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    床掘

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘

      (0004)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 113    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 110    

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 113    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 140    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 136    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 39.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0008) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    路面切削工

    (0009)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0010)(P)

      　　　

m2 3,240    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 3,240    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0011)(P)

      　　　

m3 97    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アスファルト切削材

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 97.2  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0012)

      　　　

m3 97    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 228.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0013)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0014)(P)

      　　　

m 1    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 0.6  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0015)(P)

      　　　

m2 160    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 162    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0016)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 4.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0017)

      　　　

m3 5    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 11.4  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0018)(P)

      　　　

m2 270    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない 豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 270    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 500mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0019)(P)

      　　　

m2 270    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-25

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 270    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-25

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0020)(P)

      　　　

m2 270    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 270    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0021)(P)

      　　　

m2 270    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 270    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック抑制工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      クラック抑制シート布設工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0023)

      　　　

式 1    第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート

        W=33cm m 294.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート

        W=50cm m 259.2  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート

        W=100cm m 388.8  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

    (0024)

    　　　

式 1    

      表層(車道･路肩部)

      (0025)(P)

      　　　

m2 3,510    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生密粒度(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 3,510    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0026)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0027)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0028)

      　　　

m 540    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 540    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0029)

      　　　

m 1,080    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 1,080    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  道路付属施設工

  (0030)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0031)

    　　　

式 1    

      視線誘導標

      (0032)

      　　　

本 20    

Q01　視線誘導標規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 視線誘導標（スノーポール併用）

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

Q04　視線誘導標設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)

第0019号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 20    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0033)

  　　　

式 1    

    道路付属物撤去工

    (0034)

    　　　

式 1    

      視線誘導標撤去

      (0035)

      　　　

本 20    

第0020号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　視線誘導標規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 視線誘導標（スノーポール併用）

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

Q04　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路付属物撤去工(視線誘導標)

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 20    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    縁石撤去工

    (0036)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

      (0037)(P)

      　　　

m 420    

Q01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分

Q02　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m 420    

J01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分

CB422540

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0038)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0039)(P)

      　　　

m3 67    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 67.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0040)

      　　　

m3 67    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 157.9  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0041)(P)

      　　　

t 0.1  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 プラスチック

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 49.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0042)

      　　　

t 0.1  

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        廃プラスチック t 0.1  

Y007600001004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0043)

  　　　

式 1    

    仮区画線工

    (0044)

    　　　

式 1    

      仮区画線

      (0045)

      　　　

m 540    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q05　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q06　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 540    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0046)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0047)

      　　　

人日 34    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0027号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 17    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 17    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0048) 式 1    

共通仮設

(0049)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0050)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0051)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0052)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0028号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 93.4km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0053)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0054) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0055) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0056) 式 1    

  現場管理費

  (0057) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0058) 式 1    

  一般管理費等

  (0059) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号舗装舗装道維持修繕（緊自債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0060) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0061) 式 1    

工事費計

(0062) 式 1    
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路修繕 式 1 1

道路土工 式 1 1

床掘 式 1 1

床掘 小規模 m3 113.4 110

床掘り m3 113.4 113

残土処理工 式 1

整地 m3 113.4 110

整地 m3 113.4 113

土砂等運搬 m3 136.1 140

土砂等運搬 m3 136.1 136

舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1

路面切削 4,000m2以下 m2 3,240.0 3,240

CB430010 路面切削 m2 3,240.0 3,240 t=3cm

殻運搬(路面切削) m3 97.2 97

CB430020 殻運搬  m3 97.2 97.2

殻処分 m3 97.2 97

処分費（As切削材） ｔ 228.4 228.4

舗装打替え工 式 1

舗装版切断 t=3cm m 0.6 1

CB430510 舗装版切断 m 0.6 0.6

舗装版破砕 m2 162.0 160

舗装版破砕 m2 162.0 162

殻運搬 m3 4.9 5

殻運搬 m3 4.9 4.9

処分費 As殻 m3 4.9 5

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

処分費 t 11.4 11.4

下層路盤 再生砕石(RC-40) t=500mm m2 270.0 270

下層路盤 m2 270.0 270

上層路盤 粒調砕石(M-40) t=100mm m2 270.0 270

上層路盤 m2 270.0 270

基層 ①再生粗粒度(20)　t=50㎜ m2 270.0 270

基層（車道・路肩部） m2 270.0 270

表層 ②再生密粒度(13)　t=40㎜ m2 270.0 270

表層（車道・路肩部） m2 270.0 270

クラック抑制工 式 1 1

クラック抑制シート布設工 式 1 1

W= 33cm クラック抑制シート布設工 m 294.5 294.5

W= 50cm クラック抑制シート布設工 m 259.2 259.2

W=100cm クラック抑制シート布設工 m 388.8 388.8

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1

表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度(13F)　t=30㎜ m2 3,510.0 3,510

CB410260 表層（車道・路肩部） m2 3,510.0 3,510

区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1

ペイント式区画線 m 1,620.0 1,620

区画線設置（実線、黄色、W=15㎝） m 540.0 540 中心線

区画線設置（実線、白色、W=15㎝） m 1,080.0 1,080 外側線

道路付属施設工 式 1 1

道路付属物工 式 1 1

視線誘導標 土中式 本 20 20

視線誘導標設置（スノーポール併用型） 本 20 20



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

構造物撤去工 式 1 1

道路付属物撤去工 式 1 1

視線誘導標撤去 本 20 20

道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 20 20

縁石撤去工 式 1 1

歩車道境界ブロック撤去 m 420.0 420

歩車道境界ブロック撤去 m 420.0 420.0

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 m3 67 67

CB227010 殻運搬 m3 67.2 67.2

殻処分 無筋Co殻 m3 67 67

処分費 t 157.9 157.9

現場発生品運搬 t 0.1 0.1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.1 0.1

現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.1 0.1

処分費 廃プラスチック t 0.1 0.1

処分費 t 0.1 0.1

仮設工 式 1 1

仮区画線工 式 1 1

仮区画線 ペイント式 m 540.0 540

区画線設置（実線、黄色、W=15㎝） m 540.0 540 中心線

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 34 34

交通誘導警備員 A 人日 17 17

交通誘導警備員 B 人日 17 17



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

重機運搬費 路面切削機 式 1 1

L=93.4km 貨物自動車による運搬（１車１回） 台 2 2 往復



L= 540.0 ｍ m

舗 装 工

道路土工

床掘 A＝ 540.0 × 0.50 ＝ 270.0 m2

V＝ 270.0 × 0.42 ＝ 113.4 m3

残土運搬 V＝ 113.4 × 1.20 ＝ 136.1 m3

路面切削工

路面切削

　平均路面切削（ｔ＝3.0㎝、幅6.00ｍ） Ａ＝ 540.0 × 6.00 ＝ 3,240.0 m2

As切削廃材量 Ｖ＝ 3,240.0 × 0.03 ＝ 97.2 m3

AS切削材処分費 W= 97.2 × 2.35 ＝ 228.4 t

舗装打替え工

舗装版切断(t=3cm) Ｌ＝ 0.3 × 2.0 ＝ 0.6 m

舗装版破砕 A＝ 540.0 × 0.3 ＝ 162.0 m2

殻運搬 V＝ 162.0 × 0.03 ＝ 4.86 m3

処分費 W= 4.86 × 2.35 ＝ 11.42 t

数　　量　　計　　算　　表

施工延長 施工幅員　W= 6.00

1 / 4 ページ



数　　量　　計　　算　　表

下層路盤(RC-40、t=50cm) A＝ 540.0 × 0.50 ＝ 270.0 m2

上層路盤（M-40、t=10cm) A＝ 540.0 × 0.50 ＝ 270.0 m2

基層（①再生粗粒度(20)、t=5cm) A＝ 540.0 × 0.50 ＝ 270.0 m2

表層（②再生密粒度(13)　t=4㎝） A＝ 540.0 × 0.50 ＝ 270.0 m2

クラック抑制シート工

クラック抑制シート布設工

　クラック抑制シ－ト工（W=　33.0㎝） Ｌ＝ 3,240.0 × 3.0% ÷ 0.33 ＝ 294.5 m

　クラック抑制シ－ト工（W=　50.0㎝） Ｌ＝ 3,240.0 × 4.0% ÷ 0.50 ＝ 259.2 m

　クラック抑制シ－ト工（W=100.0㎝） Ｌ＝ 3,240.0 × 12.0% ÷ 1.00 ＝ 388.8 m

オーバーレイ工

表　層

　表層工（⑤再生密粒度(13F)　t=3㎝） A＝ 540.0 × 6.50 ＝ 3,510.0 m2

区 画 線 工

区画線工

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　区画線中心線（黄色　実線　幅15㎝） Ｌ＝ 540.0 ＝ 540.0 ｍ

　区画線外側線（白色　実線　幅15㎝） Ｌ＝ 540.0 × 2 ＝ 1,080.0 ｍ
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数　　量　　計　　算　　表

道路付属施設工

道路付属物工

視線誘導標

　スノーポール併用型（土中式） N＝ ＝ 20 本

構造物撤去工

歩車道境界ブロック撤去工

歩車道境界ブロック Ｌ＝ ＝ 420.0 ｍ

運搬処理

無筋Co殻 V= 420.0 × 0.16 ＝ 67.2 m3

W= 67.2 × 2.35 ＝ 157.9 t

道路付属物撤去工

視線誘導標撤去

　スノーポール併用型（コンクリート建込） N＝ ＝ 20 本

運搬処理工

現場発生品運搬 (視線誘導標）

廃プラスチック W= 0.005 × 20 ＝ 0.10 t
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数　　量　　計　　算　　表

仮設工

仮区画線工

　区画線中心線（黄色　実線　幅15㎝） Ｌ＝ 540.0 ＝ 540.0 ｍ

交通管理工

　交通誘導警備員　A・B 各１名 Ｎ＝ ＝ 17 人

4 / 4 ページ



繰第2101号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99**0101001 ｸﾗｯｸ抑制シート布設工(現場閉所(月単位)

W=33cm 昼間施工 m 2,120 2,120 2,120

ZZ99**0101002 ｸﾗｯｸ抑制シート布設工(現場閉所(月単位)

W=50cm 昼間施工 m 2,760 2,760 2,760

ZZ99**0101003 ｸﾗｯｸ抑制シート布設工(現場閉所(月単位)

W=100cm 昼間施工 m 4,480 4,480 4,480

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

As切削材 t 1,500 1,500 1,500

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

無筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

As殻 t 1,500 1,500 1,500

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

廃プラスチック t 50,000 50,000 50,000

Y001102000001 アスファルト合材 県地区単価表p.18 (掲載)

⑤再生密粒度(13F) t

Z004101004001 アスファルト合材 県地区単価表p.17 (掲載)

②再生密粒度(13) t

Z004101002001 アスファルト合材 県地区単価表p.17 (掲載)

①再生粗粒度(20) t

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


