
令和8年度 工事番号 メンテ第367号

 工　事

地内

参　考　資　料

酸 ヶ 湯 高 田 線 橋 梁 補 修 （ 岩 谷 橋 ）

青森市大字荒川

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 9 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.84%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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ﾒﾝﾃ第367号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001388000001 橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製) 臨時調査 その他一般資材

B種､H=0.85m､ﾎﾞﾙﾄ固定式 m 106,000 106,000 106,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co塊(断面修復殻) t 2,600 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H3 t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 足場損料 橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟA2 月･m2 565 565 565 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 足場損料 橋梁架設工事の積算p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB(朝顔) 月･m2 50 50 50 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

橋梁付属物工 式 1 
橋梁用防護柵工 式 1 

橋梁用防護柵 m 123.0 123 
CB224910 高欄撤去 m 123.0 123.0 
CB422740 橋梁用高欄 m 123.0 123.0 組立式

ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) t 2.337 2.3 
橋梁補修工 式 1 

ひび割れ補修工 式 1 
低圧注入工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 構造物 1.0 1 

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1.0 1 
断面修復工 式 1 

左官工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 構造物 1.0 1 
断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 
断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.010 0.01 
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.003 0.003 
処分費 t 0.007 0.007 

表面被覆工 式 1 
表面保護工 ｼﾗﾝ系含浸材 m2 557.2 560 

下地処理(表面含浸) m2 557.2 557 
含浸材塗布 m2 557.2 557 

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟH3 t 2.337 2.34 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 2.337 2.337 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､D=17.9km
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 2.337 2.337 ｸﾚｰﾝ装置付2t積

仮設工 式 1 
足場工 式 1 

橋梁補修用足場 m2 260.5 260 
吊足場(ﾀｲﾌﾟA2､中段足場有) m2 260.5 261 供用日数1.2ヶ月
朝顔(ﾀｲﾌﾟB) m2 260.5 261 供用日数1.2ヶ月

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 28.0 28 

交通誘導警備員B 人 28.0 28 

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

ひびわれ補修工

低圧注入工法 エポキシ樹脂 m 16.8 

注入材 kg 1.1 

シール材 kg 2.6 ロス率無

注入器具 個 68 

断面修復工

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり はつり厚 t=3cm m2 0.002 

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり はつり厚 t=5cm m2 0.001 

殻運搬処理 Co殻(無筋) m3 0.003 

t 0.007 

断面修復 ポリマーモルタル m3 0.002 修復厚t=3cm

断面修復 ポリマーモルタル m3 0.001 修復厚t=5cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工

下地処理 m2 557.2 上部工

表面処理 サンハイドロックL2相当品 m2 557.2 上部工

橋梁用防護柵工

高欄兼用車両防護柵 ボルト固定式 m 123.0

構造物撤去工

橋梁用防護柵撤去 H＝0.75m m 123.0

鋼材運搬処分 t 2.34 

補修用足場工

側部足場 m2 260.5 タイプA2

朝顔 m2 260.5 タイプB

 数 量 集 計 表 



図面参照

低圧注入工法 エポキシ樹脂

1径間 主桁 L ＝

3径間 主桁 L ＝

L ＝ ＋ ＝ 16.8 m

注入材 エポキシ樹脂系注入材 想定値：幅0.5mm　深さ100mm　ロス率1.15

V ＝ × × ＝ 0.0008 m3

W ＝ × × ＝ 1.058 kg

シール材 エポキシ樹脂 想定値：幅30mm　厚さ3mm　密度1700㎏/m

W ＝ × × × ＝ 2.570 kg

注入器具 L=0.25m/個

W ＝ / ＝ 68 個

図面参照

断面修復工 左官用、修復厚t=3cm、エポキシ樹脂系ポリマーモルタル

1径間 主桁(1) V ＝ × × ＝

2径間 主桁(2) V ＝ × × ＝

V ＝ ＋ ＝ 0.002 m3

断面修復工 左官用、修復厚t=5cm、エポキシ樹脂系ポリマーモルタル＋鉄筋防錆処理

2径間 主桁(1) V ＝ × × ＝ ＝ 0.001 m3

殻運搬処理 Co殻(無筋)

V ＝ + ＝ 0.003 m3

W ＝ × ＝ 0.007 t

1700

16.8 0.25 

長さ(m)

0.002 0.001

0.150 0.150

0.200 0.200

0.150 0.150

0.001

0.001

密度(kg/m3)

0.030

0.050

0.0010.030

数 　量

ひびわれ補修工

16.8 0.100

10.60

0.0005

6.2

10.6

6.20

0.0030 2.35

 上部工補修工　数量計算書 
種別・細別 計　　算　　式

断面修復工

0.001 0.001

0.03

1150 0.00080 
想定比重

厚さ(m)

1.15

16.80.003 
幅(m)



図面参照

ｼﾗﾝ系含浸材 サンハイドロックL2相当品

上部工 下地処理・表面処理

1径間 地覆 A ＝ ＝ 49.44 m2

1径間 主桁 A ＝ ＝ 95.15 m2

2径間 地覆 A ＝ ＝ 96.00 m2

2径間 主桁 A ＝ ＝ 170.10 m2

3径間 地覆 A ＝ ＝ 50.80 m2

3径間 主桁 A ＝ ＝ 95.66 m2

＝ 557.15 m2

種別・細別 計　　算　　式

49.44

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護工

ΣA

 表面保護工 数量計算書 
数 　量

96.00

50.80

95.15

170.10

95.66



図面参照

高欄兼用車両防護柵 B種、H＝0.85m、ボルト固定式

左側 L ＝ ＝ 0.000

右側 L ＝ ＝ 123.048

L ＝ ＋ ＝ 123.048 m

数 　量

橋梁用防護柵工

123.048

0.00 123.048

橋梁用防護柵工 数量計算書 
種別・細別 計　　算　　式



橋梁用防護柵撤去 H＝0.75m

右側 L ＝ 123.0 ＝ 123.0 m

鋼材運搬処分 想定重量 W=19.0kg/m

w ＝ × ＝ 2337 kg

W ＝ / ＝ 2.337 t

構造物撤去工 数量計算書 
種別・細別 計　　算　　式 数 　量

構造物撤去工

2337 1000

123.00 19.00



補修用足場工

側部足場 (Type-1a,1b)

(タイプA3)

A ＝ 2.15×(14.50＋26.05＋38.50＋22.50＋19.60) ＝ 260.47 m2

朝顔

(タイプB) A ＝ ＝ 260.47 m2260.47

 仮設工　数量計算書 
種別・細別 計　　算　　式 数 　量


